
Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzo-
rowanie, kosztorysowanie i kierowanie ro-

botami w zakresie dróg i mostów

Żar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Uzupełnienie oznakowania na drodze powiatowej nr 2311E Rząśnia-Stróża (znaki aktywne)
ADRES INWESTYCJI   :     DP 2311E
INWESTOR   :     Gmina Rząśnia
ADRES INWESTORA   :     ul. Kościuszki 16 98-332 Rząśnia
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA   :     08.2018

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..............................................................    % R, S
  Zysk [Z] ....................................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .....................................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Uzupełnienie oznakowania na drodze powiatowej nr 2311E Rząśnia-Stróża
1 ORGANIZACJA RUCHU
1

d.1
KNNR 5 1010-
03
analogia

Montaż znaków drogowych podświetlanych z wyświetlaczem dynamicznej prędkości pojazdu
oraz ograniczenia prędkości z montażem słupka z zasilaniem panelem solarnym

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072 Użytkownik: MAMOS


