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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TEREN
Obszar na ktérym planowana jest inwestycja potozony jest na terenie Gminy Rzagsnia.
Jest to droga gminna nr 109218E klasy D. Droga tworzy cigg komunikacyjny miedzy dziatkami numer:
367 i 179. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zagospodarowany pas drogowy
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz przebudowywanej drogi znajdujg sie pola uprawne, taki i
nieuzytki oraz gospodarstwa domowe.
Zjazdy w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie z gruntu rodzimego, masy bitumicznej lub
nie ma ich wyznaczonych w ogdle. Wystepujg przypadki zjazdéw prowadzonych przez rowy
przydrozne, co wigze sie z budowg nowych przepustéw. Przepusty istniejgce wykazujgce zty stan

techniczny zostang zdemontowane i zastgpione nowymi.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Wizualne ogledziny zjazdéw wykazujg iz miejscami komunikacja z terenami rolnymi przy drodze
odbywa sie poprzez rowy, ktdre przez ten proces stracity prawidtowy ksztatt skarp, a inne dziatki nie
majg w ogodle wyznaczonych zjazdéw. W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie 121 zjazdéw o
nawierzchni z kostki betonowej z czego 46 z przepustem. W zakresie | i Il etapu znajduja sie zjazdy,
ktore posiadajg przepusty, ktére bedg podlegaé wymianie na nowe. Przedmiotowe prace majg
poprawi¢ komfort i bezpieczenstwo uzytkowania drogi i obszaréw z nig sgsiadujgcych. W przypadku
zjazddw istniejgcych, posiadajacych utwardzenie, zostanie ono usuniete i zastgpione spdjng z catoscia

kostkg betonowg, z wyjatkiem dziatek o nr ew. 265/4, 266/3, 269/1 etapu Il.

3. ZAKRES CZYNNOSCI WCHODZACY W SKtAD PRZEBUDOWY OBEJMUIJE:
a) Zjazdy z przepustem z rury PVC :
— Woykonanie przepustdow z rur PVC o $rednicy 315 mm i dtugosci 7 m, z $ciankami oporowymi.
— Zasypanie rowu pospoétka z zageszczeniem warstwami co 15 cm (zmienna grubos¢ warstwy).
— Woykonanie warstwy odsgczajgcej z boku wykopdw - piasek grubosci 15 cm z zageszczeniem
— Woykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm.
— Woykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 8 cm
— Ustawienie kraweznikdw na styku zjazdu z granica dziatki drogowej oraz po bokach zjazdu. W
przypadku styku zjazdu z drogg montaz kraweznika najazdowego.
Uwaga: Z opracowaniu budowy S$ciezki rowerowej uwzgledniono montaz krawezinika w

pozycji lezgcej w miejscu styku zjazdu z Sciezka.



Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm.
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b) Zjazdy bez przepustu:

Korytowanie pod warstwy zjazdu.

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm.

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 8 cm.

Ustawienie kraweznikdéw na styku zjazdu z granicg dziatki drogowej oraz po bokach zjazdu. W

przypadku styku zjazdu z drogg montaz kraweznika najazdowego.

Uwaga: Z opracowaniu budowy S$ciezki rowerowej uwzgledniono montaz krawezinika w

pozycji lezgcej w miejscu styku zjazdu z Sciezka.

Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm.

c) Prace konserwacyjne rowdw istniejacych

- Odmulenie rowdw istniejgcych

- Humusowanie skarp

4. DANE SZCZEGOLOWE:

4.1 Zjazdy nowe w wyniku przebudowy beda posiadaty stalg szeroko$¢ 6 m, oraz dtugosé

uzalezniong od odlegtosci granicy dziatki do drogi, szerokos¢ zjazdow istniejacych zostanie

dostosowana:
NR dZ|’aik| .. Dtugosé Powierzchnia ..
LP na ktora_ Szerokosc przyblizona | przyblizona Przepust Dlugosc
prowadzi [m] przepustu
. [m] [m2]
zjazd
ETAP |
1 412 6 3,05 18,3 TAK 7
2 411/2 6,1 3,25 19,825 TAK 7
3 411/1 7,4 3,4 25,16 TAK 8
4 410 6 1,8 10,8 TAK 6,5
5 409/2 6 1,8 10,8 TAK 6,5
6 409/1 4,3 2,5 10,75 TAK 5
7 409/1 5,6 3,4 19,04 TAK 7
8 408 6 2,45 14,7 TAK 7
9 407 5,6 3,15 17,64 TAK 6,5
10 406 6 3,05 18,3 TAK 7
11 405 6 3,05 18,3 TAK 7
12 403 6,2 3 18,6 TAK 7,5
13 402 6 3 18 TAK 7
14 401 6 3 18 TAK 7
15 400 6 3 18 TAK 7
16 399/2 6 3 18 TAK 7
17 399/4 6,9 3 20,7 TAK 8
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18 399/4 3,35 3,2 10,72 TAK 4,5
77 398 6 3 18 TAK 7
20 397 5,65 3 16,95 TAK 7
21 396/2 5,6 3 16,8 TAK 7
22 396/1 6 3 18 TAK 7
23 395 4,05 3 12,15 TAK 5,5
24 394 6 2,8 16,8 TAK 7
25 393 6 2,8 16,8 TAK 7
26 392 4,95 3 14,85 TAK 6
27 391 6 3 18 PRZEBUDOWA 7
28 390/2 8,8 3 26,4 PRZEBUDOWA 9
29 390/1 3 3,2 9,6 TAK 7
30 389 3,65 3 10,95 PRZEBUDOWA 5
31 387 5,5 3,3 18,15 TAK 6,5
32 366 6 1,2 7,2 NIE 0
33 365 6 1,2 7,2 NIE 0
34 364/1 6 1,2 7,2 NIE 0
35 363 6 1,2 7,2 NIE 0
36 362/2 6 1,3 7,8 NIE 0
37 362/1 6 0,9 5,4 NIE 0
38 361/1 6 0,9 5,4 NIE 0
39 361 6 0,8 4,8 NIE 0
40 360 6 0,7 4,2 NIE 0
41 319 6 1,1 6,6 NIE 0
42 318 6 1,1 6,6 NIE 0
43 317 6 1,2 7,2 NIE 0
44 316 6 1,2 7,2 NIE 0
45 315 6 1,2 7,2 NIE 0
46 314 6 1,1 6,6 NIE 0
47 308 6 1,1 6,6 NIE 0
48 306 6 1 6 NIE 0
49 305 6 1 6 NIE 0
50 304 6 0,9 5,4 NIE 0
51 303/2 6 0,8 4,8 NIE 0
52 303/1 6 0,9 5,4 NIE 0
53 299/3 6 0,9 5,4 NIE 0
54 299/2 6 1 6 NIE 0
55 298 4,25 1,6 6,8 NIE 0
56 298 6 1,6 9,6 TAK 7
57 297 6 1,7 10,2 NIE 0
58 296 6 1,75 10,5 NIE 0
59 295/1 6 2 12 NIE 0
60 293 6 1,95 11,7 NIE 0
61 292 6 1,8 10,8 NIE 0
62 291 6 1,7 10,2 NIE 0
63 289 6 1,5 9 NIE 0
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ETAPII
64 386 6 3,2 19,2 TAK 7
65 385 6 3 18 TAK 7
66 |384;385 9 3 27 TAK 10
67 382 6 3 18 TAK 7
68 381 9,3 2,8 26,04 TAK 10,5
69 379 6 2,8 16,8 TAK 7
70 4 6 2,8 16,8 TAK 7
71 376/2 6 3 18 TAK 7
72 376/1 6 3 18 TAK 7
73 374/1 7,25 3 21,75 PRZEBUDOWA 8,5
74 | 373/2 5,9 3 17,7 TAK 7
75 373/1 6 3,2 19,2 TAK 7
76 | 372/5 9,6 3 28,8 PRZEBUDOWA 11
77 370 6 3 18 TAK 7
78 369 7,5 2 15 NIE 0
79 149 5 1,8 9 NIE 0
80 288 6 1,2 7,2 NIE 0
81 287/1 6 1,2 7,2 NIE 0
82 285/1 6 1,2 7,2 NIE 0
83 283/1 6 1,1 6,6 NIE 0
84 281/1 6 1 6 NIE 0
85 279/1 6 1 6 NIE 0
86 277/1 6 1 6 NIE 0
87 271/1 6 1 6 NIE 0
88 273/1 6 0,8 4,8 NIE 0
89 271/1 6 0,2 1,2 NIE 0
90 268/2 6 0,5 3 NIE 0
91 262/1 6 2,45 14,7 NIE 0
92 259/1 6 2,3 13,8 NIE 0
ETAP Il
93 148 6 2 12 NIE 0
94 143 6 2 12 NIE 0
95 142/1 6 1,8 10,8 NIE 0
96 140 6 0,1 0,6 NIE 0
97 139 6 0,1 0,6 NIE 0
98 138 6 0,1 0,6 NIE 0
99 137/1 6 0,15 0,9 NIE 0
100 136 6 0,15 0,9 NIE 0
101 134 8,25 0,1 0,825 NIE 0
102 133 6 bezposrednio 0 NIE 0
103 129 4,75 bezposrednio 0 NIE 0
104 131 6 bezposrednio 0 NIE 0
105 128 6 1,75 10,5 NIE 0
106 | 126/1 6 2 12 NIE 0
107 125 6 4,05 24,3 NIE 0
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108 124 6 5,65 33,9 NIE 0
109 123 6 5,85 35,1 NIE 0
110 186 6 0,9 5,4 NIE 0
111 | 187/1 6 0,7 4,2 NIE 0
112 | 188/1 10,45 0,1 1,045 NIE 0
113 | 191/3 6 0,2 1,2 NIE 0
114 | 191/4 6 0,2 1,2 NIE 0
115 | 192/1 6 1 6 NIE 0
116 | 193/1 6 1,2 7,2 NIE 0
117 | 195/1 6 1,7 10,2 NIE 0
118 255 5,75 1,5 8,625 NIE 0
119 255 7,6 1,4 10,64 NIE 0
120 256 6 1,4 8,4 NIE 0
121 | 257/1 6 1,3 7,8 NIE 0

4.2 Warstwy zjazdow nalezy wykonac nastepujaco:
— nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 8 mm stabilizowanego mechanicznie,
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm stabilizowana mechanicznie,
— zasypka z pospotki zageszczang warstwami w przypadku zjazdu przez przepust,
— podtoze gruntowe w przypadku zjazdu bez przepustu.
Dtugosé projektowanego zjazdu jest zmienna. Spadek wjazddéw jest zmienny zalezny od
wysokosci podmuréwki bramowej lub uksztattowania terenu przylegtego. Utwardzenie terenu na

dziatce zaprojektowano o pochyleniu w kierunku przeciwnym do dziatki (w kierunku jezdni).

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWALNYCH
ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Obecnie na terenie planowanego przedsiewziecia jakim jest przebudowa drogi wraz ze zjazdami

istnieje cigg drogowy o nawierzchni gruntowej w ztym stanie z ktérego wychodzg zjazdy na prywatne
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posesje oraz grunty rolne. Zjazdy s3 w ztym stanie, lub nie ma ich w ogdle. Pojazdy rolnicze
przejezdzajgce przez rowy stwarzajg zagrozenie oraz niszczg skarpy rowdw, co zaburza
odprowadzanie wéd opadowych. W zwigzku z powyzszym polepszenie warunkdw technicznych

zjazddéw zlikwiduje niekorzystne czynniki dla Srodowiska i bezpieczenstwa.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKAC)l, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowang przebudowe obejmuje teren, ktéry nie znajduje sie w granicach obserwacji
archeologicznych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Wieczorek LOD/0438/2HOD/05
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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185,
368 w zakresie Sciezki rowerowej wraz z wykonaniem nawierzchni
asfaltowej i odwodnieniem - zjazdy

INWESTOR: GMINA RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez
uprawnionych geodetéw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych

- Polskie normy

10
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Wizualne ogledziny zjazdéw drogowych wskazujg na ich zty stan, w zwigzku z czym projektuje sie

wykonanie zjazdéw z nawierzchnig z kostki betonowej. Przedmiotowa inwestycja ma poprawic

komfort uzytkowania drogi i terenéw do niej przylegajacych.

3.2 Zakres czynnosci obejmuje:

a) Zjazdy z przepustem z rury PVC :

Wykonanie przepustéw z rur PVC o srednicy 315 mm i dtugosci 7 m, z Sciankami oporowymi.
Zasypanie rowu pospotka z zageszczeniem warstwami co 15 cm (zmienna grubos$¢ warstwy).
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z boku wykopdw - piasek grubosci 15 cm z zageszczeniem
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm.
Wykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 8 cm

Ustawienie kraweznikdw na styku zjazdu z granicy dziatki drogowej oraz po bokach zjazdu. W
przypadku styku zjazdu z drogg montaz kraweznika najazdowego.

Uwaga: Z opracowaniu budowy S$ciezki rowerowej uwzgledniono montaz kraweznika w
pozycji lezgcej w miejscu styku zjazdu z Sciezka.

Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm.

b) Zjazdy bez przepustu:

Korytowanie pod warstwy zjazdu.

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm.
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 8 cm.

Ustawienie kraweznikdw na styku zjazdu z granicgy dziatki drogowej oraz po bokach zjazdu. W
przypadku styku zjazdu z drogg montaz kraweznika najazdowego.

Uwaga: Z opracowaniu budowy S$ciezki rowerowej uwzgledniono montaz kraweznika w
pozycji lezgcej w miejscu styku zjazdu z Sciezka.

Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm.

c) Prace konserwacyjne rowodw istniejacych

- Odmulenie rowdw istniejgcych

- Humusowanie skarp

11
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 8 mm stabilizowanego mechanicznie,

— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm stabilizowana mechanicznie,

— zasypka z pospotki zageszczang warstwami w przypadku zjazdu przez przepust,

— podtoze gruntowe w przypadku zjazdu bez przepustu.

Dtugos¢ projektowanego zjazdu jest zmienna. Spadek wjazdéw jest zmienny zalezny od

wysokosci podmuréwki bramowej lub uksztattowania terenu przylegtego. Utwardzenie terenu na

dziatce zaprojektowano o pochyleniu w kierunku przeciwnym do dziatki (w kierunku jezdni).

3.4 Przepusty, rowy (wg odrebnego opracowania)

zaprojektowano rowy odwadniajgce trapezowe. Rowy nie sg przedmiotem opracowania.

W celu odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego oraz terendw przylegtych

Projektuje sie wykonie 46 przepustow pod zjazdami z rur polipropylenu o $rednicy @31.5, o

przekroju zamknietym z $ciankami oporowymi.

Tabela. Zestawienie zjazdow

NR dziatki na ‘s . .
. ‘s Dtugosc Powierzchnia ‘s
LP ktora . Szerokos¢ przyblizona przyblizona Przepust Dlugose
prowadzi [m] przepustu
. [m] [m2]
zjazd
ETAPI

1 412 6 3,05 18,3 TAK 7

2 411/2 6,1 3,25 19,825 TAK 7

3 411/1 7,4 3,4 25,16 TAK 8

4 410 6 1,8 10,8 TAK 6,5

5 409/2 6 1,8 10,8 TAK 6,5

6 409/1 4,3 2,5 10,75 TAK 5

7 409/1 5,6 3,4 19,04 TAK 7

8 408 6 2,45 14,7 TAK 7

9 407 5,6 3,15 17,64 TAK 6,5
10 406 6 3,05 18,3 TAK 7

11 405 6 3,05 18,3 TAK 7

12 403 6,2 3 18,6 TAK 7,5
13 402 6 3 18 TAK 7

14 401 6 3 18 TAK 7

15 400 6 3 18 TAK 7

16 399/2 6 3 18 TAK 7

17 399/4 6,9 3 20,7 TAK 8

18 399/4 3,35 3,2 10,72 TAK 4,5
77 398 6 3 18 TAK 7
20 397 5,65 3 16,95 TAK 7
21 396/2 5,6 3 16,8 TAK 7
22 396/1 6 3 18 TAK 7
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23 395 4,05 3 12,15 TAK 5,5
24 394 6 2,8 16,8 TAK 7
25 393 6 2,8 16,8 TAK 7
26 392 4,95 3 14,85 TAK 6
27 391 6 3 18 PRZEBUDOWA 7
28 390/2 8,8 3 26,4 PRZEBUDOWA 9
29 390/1 3 3,2 9,6 TAK 7
30 389 3,65 3 10,95 PRZEBUDOWA 5
31 387 5,5 3,3 18,15 TAK 6,5
32 366 6 1,2 7,2 NIE 0
33 365 6 1,2 7,2 NIE 0
34 364/1 6 1,2 7,2 NIE 0
35 363 6 1,2 7,2 NIE 0
36 362/2 6 1,3 7,8 NIE 0
37 362/1 6 0,9 5,4 NIE 0
38 361/1 6 0,9 5,4 NIE 0
39 361 6 0,8 4,8 NIE 0
40 360 6 0,7 4,2 NIE 0
41 319 6 1,1 6,6 NIE 0
42 318 6 1,1 6,6 NIE 0
43 317 6 1,2 7,2 NIE 0
44 316 6 1,2 7,2 NIE 0
45 315 6 1,2 7,2 NIE 0
46 314 6 1,1 6,6 NIE 0
47 308 6 1,1 6,6 NIE 0
48 306 6 1 6 NIE 0
49 305 6 1 6 NIE 0
50 304 6 0,9 5,4 NIE 0
51 303/2 6 0,8 4,8 NIE 0
52 303/1 6 0,9 5,4 NIE 0
53 299/3 6 0,9 5,4 NIE 0
54 299/2 6 1 6 NIE 0
55 298 4,25 1,6 6,8 NIE 0
56 298 6 1,6 9,6 TAK 7
57 297 6 1,7 10,2 NIE 0
58 296 6 1,75 10,5 NIE 0
59 295/1 6 2 12 NIE 0
60 293 6 1,95 11,7 NIE 0
61 292 6 1,8 10,8 NIE 0
62 291 6 1,7 10,2 NIE 0
63 289 6 1,5 9 NIE 0
ETAP Ii
64 386 6 3,2 19,2 TAK 7
65 385 6 3 18 TAK 7
66 | 384;385 9 3 27 TAK 10
67 382 6 3 18 TAK 7
68 381 9,3 2,8 26,04 TAK 10,5
69 379 6 2,8 16,8 TAK 7
70 4 6 2,8 16,8 TAK 7
71 | 376/2 6 3 18 TAK 7
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72 376/1 6 3 18 TAK 7
73 374/1 7,25 3 21,75 PRZEBUDOWA 8,5
74 373/2 5,9 3 17,7 TAK 7
75 373/1 6 3,2 19,2 TAK 7
76 372/5 9,6 3 28,8 PRZEBUDOWA 11
77 370 6 3 18 TAK 7
78 369 7,5 2 15 NIE 0
79 149 5 1,8 9 NIE 0
80 288 6 1,2 7,2 NIE 0
81 | 287/1 6 1,2 7,2 NIE 0
82 285/1 6 1,2 7,2 NIE 0
83 283/1 6 1,1 6,6 NIE 0
84 281/1 6 1 6 NIE 0
85 279/1 6 1 6 NIE 0
86 277/1 6 1 6 NIE 0
87 271/1 6 1 6 NIE 0
88 273/1 6 0,8 4,8 NIE 0
89 271/1 6 0,2 1,2 NIE 0
90 268/2 6 0,5 3 NIE 0
91 | 262/1 6 2,45 14,7 NIE 0
92 259/1 6 2,3 13,8 NIE 0
ETAP Il
93 148 6 2 12 NIE 0
94 143 6 2 12 NIE 0
95 142/1 6 1,8 10,8 NIE 0
96 140 6 0,1 0,6 NIE 0
97 139 6 0,1 0,6 NIE 0
98 138 6 0,1 0,6 NIE 0
99 137/1 6 0,15 0,9 NIE 0
100 136 6 0,15 0,9 NIE 0
101 134 8,25 0,1 0,825 NIE 0
102 133 6 bezposrednio 0 NIE 0
103 129 4,75 bezposrednio 0 NIE 0
104 131 6 bezposrednio 0 NIE 0
105 128 6 1,75 10,5 NIE 0
106 126/1 6 2 12 NIE 0
107 125 6 4,05 24,3 NIE 0
108 124 6 5,65 33,9 NIE 0
109 123 6 5,85 35,1 NIE 0
110 186 6 0,9 5,4 NIE 0
111 | 187/1 6 0,7 4,2 NIE 0
112 | 188/1 10,45 0,1 1,045 NIE 0
113 191/3 6 0,2 1,2 NIE 0
114 | 191/4 6 0,2 1,2 NIE 0
115 192/1 6 1 6 NIE 0
116 | 193/1 6 1,2 7,2 NIE 0
117 | 195/1 6 1,7 10,2 NIE 0
118 255 5,75 1,5 8,625 NIE 0
119 255 7,6 1,4 10,64 NIE 0
120 256 6 1,4 8,4 NIE 0
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| 121 | 257/1 | 6 1,3 7,8 NIE 0

3. URZADZENIA OBCE

W miejscu planowanej przebudowy znajdujg sie:
— sie¢ wodociggowa,
— napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia,

— hydrant

4. KOLIZJE

W miejscu planowanej przebudowy stwierdzono brak wystepowania urzadzehn mogacych

powodowac kolizje.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie robot zwigzanych z przebudowsq drogi wystepujg grunty niewysadzinowe oraz dobre
warunki wodne, grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1. Warunki gruntowe w zaleznosci od
stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

PROJEKTANT: LOD/0438/ZHOD/05
mgr inz. Pawet Wieczorek
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w obrebie Gawtéow
OBIEKT: ozn. nr ew. 185, 368 w zakresie $ciezki rowerowej wraz
z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem
- zjazdy
GMINA RZASNIA
INWESTOR: UL. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA
ADRES DZIALKI NR EWIDENCYJNY: 185, 368
INWESTYCJI: OBREB 0005, GAWLOW
Projektant drogowy:
J gowy. LOD/0438/ZHOD/05

mgr inz. Pawet Wieczorek
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Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529, KRS: 0000462423

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu
budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY i ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: ponizej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow
- zakres robét: ponizej 100 osobodni
W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescié tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

a) Zjazdy z przepustem z rury PVC :
— Woykonanie przepustow z rur PVC o $rednicy 315 mm i dtugosci 7 m, z $ciankami oporowymi.
— Zasypanie rowu pospoétka z zageszczeniem warstwami co 15 cm (zmienna grubos¢ warstwy).
— Woykonanie warstwy odsaczajgce]j z boku wykopow - piasek grubosci 15 cm z zageszczeniem
— Woykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm.
— Woykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grubosci 8 cm
— Ustawienie kraweznikdw na styku zjazdu z granica dziatki drogowej oraz po bokach zjazdu. W
przypadku styku zjazdu z drogg montaz kraweznika najazdowego.
Uwaga: Z opracowaniu budowy S$ciezki rowerowej uwzgledniono montaz kraweznika w
pozycji lezgcej w miejscu styku zjazdu z Sciezka.
— Woykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm.
b) Zjazdy bez przepustu:
— Korytowanie pod warstwy zjazdu.
—  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-65 mm grubosci 15 cm.
— Woykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 8 cm.
— Ustawienie kraweznikdw na styku zjazdu z granica dziatki drogowej oraz po bokach zjazdu. W
przypadku styku zjazdu z drogg montaz kraweznika najazdowego.
Uwaga: Z opracowaniu budowy S$ciezki rowerowej uwzgledniono montaz kraweznika w
pozycji lezgcej w miejscu styku zjazdu z Sciezka.
— Woykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm.
c) Prace konserwacyjne rowdw istniejacych
— Odmulenie rowoéw istniejacych

— Humusowanie skarp
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ dziatek nr ewidencyjny 185,

368 0005 Gawtow.

4. ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAIJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY i OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig — bedg wystepowad.

1. Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

2. Urzadzenia elektryczne beda podtgczone przez uprawnionego elektryka.

3. Robotnicy beda wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong

w zaleznosci od potrzeb.

4. Przed przystgpieniem do robdt z udziatem diwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikow
zapinajgcych i odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢
osobie, ktéra ma odpowiednie uprawnienia do obstugi ipracy na dzwigu. Zabrania sie
przeprowadzania prac przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s, przy ztej widocznosci
i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej beda przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie
z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace, przy ktdrych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja.
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie wystepuja.
Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuja.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW _ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg
urzadzen budowlanych takich jak:
- Elektronarzedszi,
- Walcow,
- Samochoddéw samowytadowczych,
- Koparki.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo

instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

-Rozporzadzenie Ministrow Pracy iOpieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

-Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej iOchrony
Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. wsprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.

8. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

Projektant drogowy:

mgr inz. Pawet Wieczorek LOD/0438/ZHOD/05
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Legenda:

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

OBIEKT:
Projektowane zjazdy
- nawierzchnia bitumiczna

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368

w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z wykonaniem
nawierzchni asfaltowej
I Elementy do usuniecio

i odwodnieniem - zjazdy
ADRES OBIEKTU: dziatki nr ewidencyjny: 185, 368 obreb Gawtow
GMINA RZASNIA
INWESTOR: UL KOSCIUSZKI 16
IXI Réw do zasypania 25352 Reagun
BRANZA: Drogowa
NAZWA RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA ZJAZDY
—Etap |

PROJEKTANT:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
inz. Pawet Wieczorek

w spec. drogowej
mgr inz. Pawet Wieczorek
LOD /0438 /ZHOD /05
Data: Skala: Nr rysunku:
LIPIEC 2018r. 1- 500
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WEASCICIELA ZABRONIONE
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nawierzchni asfaltowgj ///////
l ProjJektowane z jazdy i odwodnieniem - zjaz R
- nawierzchnia bitumiczna \M
ADRES OBIEKTU: dziatki nr ewidencyjny: 185, 368 obreb Gawtow
i Elementy do usuniecia
GMINA RZASNIA
. UL KOSCIUSZKI 16
IXI Réw do zasypania INWESTOR: 98-332 RZASNIA
BRANZA: Drogowa
NAZWA RYSUNKU: PLAN N>oow_uomﬁ>mo,_\_<>z_> ZJAZDY
—Etap
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT: robotami budowlanymi
w spec. drogowe]j
inz. Pawet Wieczorek Bmmoww@ﬁ%%\.wmxﬁwwwmax
Data: Skala: Nr rysunku:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WLASCICIELA ZABRONIONE]
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PRZEKROJ A-A

RZUT Z GORY

kraweznik w pozycji lezacej

\ wjazd, nawierchnia z kostki betonowej grubosci 8cm

25

zmienna gtebokos¢ - dostosowana do warunkéw

nawierzcha z kostki betonowej gr.8cm

' td 31.5dt 7 mb podbudowa z kruszywa tamanego

“\‘ przepust drogowy @ m stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 31,5+63,0 mm gr. 15cm

s $cianka oporowa 12x70x51,5 przepust drogowy @#31.5 7 mb

pospotka gr.10 cm

7, réw trapezowy /

” TTTTTTTTTY WLOT PRZEPUSTU
przepust drogowy @#31.5 dt 7 mb

izolacja 2 wartwowa -malowane bitumem
$cianka oporowa 12x70x51,5

R
|

1
\
NN\
E\\\

244
70
10,31,5 285

w_mw MEDIATECH CONSTRUCTION

Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368

“ o U rz mM e Q _sOWOS\m OBIEKT: w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z wykonaniem

nawierzchni asfaltowej

' 's i odwodnieniem - zjazdy
s's' ADRES OBIEKTU: dziatki nr ewidencyjny: 185, 368 obreb Gawtéw

25

/ GMINA RZASNIA
INWESTOR: UL KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA
.. .. . . . Drogowa
kraweznik w pozycji lezgcej BRANZA:
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRGJ

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
PROJEKTANT: robotami budowlanymi
w spec. drogowej
inz. P r Wi K mgr inz. Pawet Wieczorek
inz. Pawe ieczorel LOD,/0438,/ZHOD /05

Data: Skala: Nr rysunku:

LIPIEC 2018r. 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WEASCICIELA ZABRONIONE




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROJ PODLUZNY
ZJAZD - PAS RUCHU bez przepustu

30 zmienna , 30 30 zmienna , 30 8 Zmienna 8
zmienny zmienny
—_— T ‘ . T~
b Lo bl b e Ll
zjazd A nawierzcha z kostki betonowej gr.8c iz
podbudowa z kruszywa tamanego
zjazd stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 8cm
przez podbudowa z kruszywa tamanego
przepust stabilizowanego mechanicznie 31,5+63,0 mm gr. 15cm
PRZEKROJ POPRZECZNY
ZJAZD - SCIEZKA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
30 Zmienna 30 30 Zmienna , 30
zmienny E

T~

zjazd \WA/
—3 BP MEDIATECH CONSTRUCTION
N._mN Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
przez
przepust UWAGA: Kraweznik w pozycji lezgcej uwzgledniony w opracowaniu sciezki rowerowej
Przebudowa drogi gminnej nr 109218E
P w obregbie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368
ﬁ xN m —A x O.— ﬁ O xN m nN Z < OBIEKT: w zakresie budowy $ciezki rowerowej wraz z wykonaniem
nawierzchni asfaltowej
Vd . i odwodnieniem - zjazdy
ZJAZD - SCIEZKA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
30 zmienna , 30 30 zmienna 30
7 7 GMINA RZASNIA
. . INWESTOR: UL KOSCIUSZKI 16
Zmienny Zmienny 98-332 RZASNIA
e T~
\%/ . ‘ e e A BRANZA: Drogowa
A X
Lz NAZWA RYSUNKU: SZCZEGOLY
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
: PROJEKTANT: robotami budowlanymi
thNQ W spec. a_‘oanwsm_.
- inz. Pawel Wieczorek mgr inz. Pawet Wieczorek
N._mNn_ LOD/0438/ZHOD /05
przez Data: Skala: Nr rysunku:
przepust LIPIEC 2018r. 1:50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,KOPIOWANIE,WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY WEASCICIELA ZABRONIONE




PB<I\3 MEDIATECH CONSTRUCTION

Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany: "Przebudowa drogi gminnej
nr 109218E w obrebie Gawtéw ozn. nr ew. 185, 368 w zakresie budowy Sciezki rowerowej
wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem - zjazdy" zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

PROJEKTANT DROGOWY:
MGR INZ. PAWEE WIECZOREK LOD/0438/ZHOD/05

Lipiec 2018
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-X24-DYT-WPP *

Pan Pawet WIECZOREK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/7231/06

adres zamieszkania Strzatkdéw ul. Kolberga 1A, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




kodzka Okregowa
lzba inkynierdw Budownictwa
91-425 L6487, vl. Pélnocrin 39

bel. (0-42) 832.07-39 fax (0-42)630-56-39 e . _
NIP 795 1B-49-050, REGON 473043680 £6dz, dnia 30 grudnia 2005 «

1.6dzka Okrggowa Izba Infynieréw Budownictwa
Ckregowa Komisja Kwalitikacyjna

sygn. akt. KK/DY7131-2/438/05
BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U z 2001 r nr 5 poz42, z péén zm:} i art.12 ust 1 pkt: 1,2, 3,415,
art.13 ust, | pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkf 2 1 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budoiwlane ftekst
Jednolity: Dz, U z 2003 v m 207 poz. 2016 z péén. zm ) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infiastruktury z dnia
18 maga 2005 v w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r nr 96 poz 817, oraz.
art, 104 Ustawy z dnia 14 czervea 1960 1. Kodeks postgpowania administtacyjnego (tekst jednolity Pz U, z 2060 »
mr 98 poz 1071 z pdzn. zm ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Wieczorkowl
technikowi budowlanemu
urodzonemu-dnia 18 marca 1973 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuiner ewideneyjny LOD/0438/ZBOD/05

do projekfowania i kierowania robetami budowlanymi w ograniczonym zakresie
- w specjalnoéci drogowej _
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zioZonych dokumentéw w dniu 18 sierpnia 2005 r. stwierdzifa, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz ma podstawie protokoltow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzita, e Pan Pawel Wieczorek posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows
koniecznig do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjaliodci i u.zyska% pozy’cywny wymk egzammu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkse_[ Oqugowej Izby lnzymerow
Budownictwa wLodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie '
Od niniejszej decyzii shizy odwotanie do Krajowej Kemisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Eédzkiej Okregowej Izby Inzymetow Budowmctwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

/% /‘é-. % / .
Czlonek Przewodniczacy Czlonek -

Skiadu Orzekajacego OKK £O1IB Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Henryk Malasifski migr inz, Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichotiski




Pan Pawel Wieczorek jest upowazniony do:

1

2)

3)

4)

=1 el

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: :

a) droga klasy: lokalna { dojazdowa oraz droga wewnetrzna, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;

b} droga na fetenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruche i posioju statkéw powietrzych;

zgodnie Zart. 14 ust. 3 pkt2 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozpoizadzenia ML,

kicrowania budowa lub robotami budowlanymi ob ielctu budowlanego takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtzna, W rozumientu przepiséw o drogach, publicznych,
z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich opréez przepustow; '

b) droga na'tetenie lotniska, nieprzeznaczona dia ruche i postoju statkdw powiettzmych;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pki 4 Prawa budowlanego i § 18 ust. 2 Rozporzadzenia ML; ,

kietowania wytwarzaniem konstiukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznsj

wytwarzania tych clethentdw oraz do wykonywania nadzotu inwestorskiego zgodnie z art, 13 ust 3 Prawa

budowlanego W zakresie okreslonym w pkt 2;

sprawowania kontroli techniczne] utr zymania chiektéw budowlanych zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego

w zakresia okredlonym wpkt 112, '

Czlonek Przewodniczacy ?
Skiadu Orzekajacego OKK LOIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego O_KK LO!IB
mgr inz. Henryk Matasidski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz Zbigniew Cichofiski

Otrzymuja:

L.

Pawet Wieczorek

Strzatkow, ul. Kolberga 1 a

97-500 Radomsko;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
GiGwny [nspektor Nadzoru Budowlanego;

afa. o




