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ROBOTY BUDOWLANE CPV 45210000-2

1. OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje si¢ na dziatce nr 1071, 340/4 potozonych w miejscowosci Rzas$nia.
Inwestycja polega na przygotowaniu ptyty fundamentowej oraz montazu kontenerowej
toalety.

Toaleta wyposazona jest zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, jest kompletna, wymaga
jedynie montazu na przygotowanej ptycie fundamentowej oraz podlaczenia instalacji tj.
przylacza elektrycznego oraz wody i kanalizacji sanitarnej. Do obiektu zostang wykonane
utwardzone dojscia z kostki betonowe;.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robdt, ktore zostang wykonane w ramach: Budowa wolnostojacej toalety publiczne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane

Roboty objete S.T. etap budowy, polegajacy na pracach:

-Roboty ziemne ( CPV 45111200-0)

- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania ( CPV 45233222-1)
- Konstrukcje z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1)

- I1zolacja cieplna ( CPV 45321000-3)

- Konstrukcje gotowe ( CPV 45223810-7)

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty budowlane

S 02.00.00. Instalacja elektryczna

S 03.00.00 Instalacje sanitarne.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania
robot osobom majagcym dostgp do miejsca wykonywania robdt. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenic wykona¢ z siatki metalowej umocowanej do
wkopanych w grunt stupkow

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdow drogowych.

) Oczyszczenie teren budowy ze zbgdnych materiatdéw, urzadzen i przedmiotow mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istniejacych przewodow pradu elektrycznego.



e) Zapewnienie Kkorzystania z pradu elektrycznego niezb¢dnego przy wykonywaniu robot

budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy 1 miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz

na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do skladowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub

pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikow pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, umywalni¢ i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materiatlow, elementow 1 wyrobow na

placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materiaty i sprzet zmechanizowany o powierzchni ok.30 — 40
m2.

b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$ciowym

1 ilosciowym w magazynie wlasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- porownanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materialow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie

z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokotu odbioru materiatléw ( z wykazaniem ewentualnych wad i1 brakow)

€) Wraz ze sprze¢tem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze

technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajace do jego

eksploatacji

d) Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy

istotne jego wilasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cis$nienie

i temperaturg lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

3. Okreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137,

poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktora przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamdowienia

publicznego, albo ofert¢ z najnizsza cena, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie

dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktorych przedmiotu nie mozna z goéry opisa¢ w sposob

jednoznaczny i wyczerpujacy - ofertg, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny

1 innych kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie

robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robot

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobe

trzecia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty

budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczng, osobg¢ prawng albo jednostke

organizacyjng nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia

publicznego, ztozylta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego;

f)zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke

Organizacyjng nie posiadajaca osobowos$ci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera .



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany

-Przedmiar robot

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

-Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementdow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bgdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialdbw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bgdacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe
Inzynier — 0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego Zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siecbie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne



pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania Robot

5.2.1.Roboty ziemne( CPV 45111200-0) (A.01.001)

Zakres prac obejmuje :

-pomiar przy wykopach fundamentowych ( tyczenie geodezyjne )
-wykonanie wykopu gt. 66 cm pod fundament

-usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

-wykopy fundamentowe - otwarte obudowane

-oczyszczanie dna wykopow

-zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem — gr. warstwy 20 cm

- wywo0z ziemi samochodami samowyladowczymi

Sprzet potrzebny do wykonania robot to: topaty, kilofy, mtot udarowy , wiadra, taczki,
ubijarka, koparka podsiebierna, samochody transportowe itp.



Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykonac nastgpujgce prace
przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewow (jesli takie wystepuja) wraz z wykarczowaniem pnia oraz ich
usuniecie poza obreb przysztych robdt ziemnych

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i1 innych odpadow znajdujacych si¢ w obrgbie
placu budowy

- wykonanie robot rozbidorkowych, zasypanie dotow oraz usunigcie ogrodzen, jezeli takie
znajdujg si¢ na terenie budowy

- Przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen jak:
przewody kablowe, stupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociggi wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacyjne itp (jesli wystepuja).

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod koparka sa niedopuszczalne. Do obstugi
koparki moze by¢ dopuszczona osoba majgca uprawnienia i przeszkolenia w zakresie BHP.
Koparka po zakonczeniu pracy nie powinna by¢ pozostawiona bez opieki. Przebywanie os6b
w odleglos$ci mniejszej niz 10m. od koparki jest zabronione.

Sprawdzenie wykonanych Robot. Sprawdzenie robot pomiarowych polega na:

-Punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzone niwelatorem.

-Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darni, ziemi urodzajnej 1 ich zmagazynowaniu, usunig¢cie kamieni 1 gruntow o malej
no$nosci, zabezpieczen przed osuwaniem si¢ gruntu oraz stan drég dojazdowych. Przepisy
zZwigzane:

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

5.2.2. Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia terenu z kostki brukowej
betonowej gr.8cm.

Okreslenia podstawowe

e Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Ksztalt 1 desen wuktadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni
Z Zamawiajacym.

e Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy schody od chodnika,
charakteryzujacy si¢ staltym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscia nie
wigksza niz 1,0 m.

e Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

e Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetiajacymi.

e Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .



Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewngetrznych nawierzchniach

poslizg/poslizgnigcie

Zatacznik .
Lp. Cecha 2 Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od|C Dlugos¢ szeroko$¢ grubosé Roznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢
>100mm +3 +3 +4 <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania|C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy |F Wytrzymato$§¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik > 29 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania
2.3 Trwato§¢ (ze  wzglgdu nalF Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymalosc)
wytrzymato$¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy|G i H Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
Sciernej, wg|alternatywne
zal. G normy
-badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto§¢ pomierzong
wg zal. 1 normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)




3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a)  gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
) warstwa  §cieralna lub  caly porébwnane z probka producenta, zatwierdzong
element) przez odbiorcg,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we  wlasciwo$ciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie s uwazane za

iekadk

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, §wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in.
cementu, ktory przy wypehieniu spoin zaprawa cementow0-piaskowa nie moze odbarwiacd
kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikow organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i
zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

- recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
Z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy.

Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.



Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w odnos$nych SST . Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.

Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 c¢m, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po
nacis$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie
spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowacé kostki dostarczone w tej same;j
partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow 1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i1 studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).




Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié
na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlnionymi piaskiem,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
I utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.3.Konstrukcje z betonu zbrojonego (CPV 45223500-1)

Zakres robot obejmuje: deskowanie tradycyjne, wykonanie ptyty fundamentowej gr. 20 cm
z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowa A-I11IN, A-0, warstwy podbetonu gr. 5
cm z betonu klasy C8/10

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t to: Wibrator butawowy, taczka, lopata, ata, poziomica,
paca do zacierania. Betonowanie wykona¢ z betoniarki samochodowej wylewajac beton
bezposrednio do przygotowanego wykopu na warstwg podbetonu. Po wykonaniu
I rozszafowaniu ptyty fundamentowej nalezy wykonac izolacj¢ z Dysperbitu 2x.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentow. Przed rozpoczeciem
robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Jezeli zachodzi konieczno$é
wyrownania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia, nalezy stosowaé podkiad
z betonu C8/10.

Zelbetowe fundamenty nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie ubitego chudego
betonu. Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach nalezy chroni¢ przed
wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin, od zakonczenia betonowania w
warunkach gdy temperatura otoczenia nie spada ponizej +100C. W przypadku wystapienia
nizszych temperatur, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatos$ci na Sciskanie.

Odbioér fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja, prawidlowosci wykonania robot ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych.

Odbidr tych robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny byc¢
zapisane w protokole odbioru robot zanikajacych. Odchylenie w poziomach spodu
konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢ wigksze niz Scm. odchylenie w poziomie
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.



5.2.4. l1zolacja cieplna ( CPV 45321000-3)

Zakres robdt obejmuje wykonanie warstwy izolacji poziomej na ptycie fundamentowej ze
styropianu hydrofobowego gr. 5 cm oraz izolacji pionowej ze styropianu hydrofobowego gr.
4 cm 1 wysokosci 41 cm klejonego do boku plyty fundamentowej klejem do styropianu.
Sprzet potrzebny do wykonania robdt : mieszarka do kleju, tata , pitka do cigcia styropianu,
wiadro, paca z¢bata, naktadka

5.2.5. Konstrukcje gotowe ( CPV 45223810-7)

Zakres rob6t obejmuje montaz dostarczonej kontenerowej toalety publicznej .

Montaz wykona¢ przez brygad¢ monterskg posiadajaca odpowiednie przeszkolenie 1 wiedze
niezbedng dla wykonania montazu , wyposazong w niezbedny sprzet ochrony osobistej . Do
montazu uzy¢ zurawia samochodowego o wystarczajacym udzwigu — producent okresla wage
toalety kontenerowej na 2500 Kkg.

Montaz wykona¢ przestrzegajac przepisow BHiP z zachowaniem szczegdlnej uwagi na osoby
postronne.

Po ustawieniu kontenera i sprawdzeniu jego prawidtowego i zgodnego z pozwoleniem na
budowe usytuowania nalezy podtaczy¢ instalacje .

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg geodezyjng .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robodt,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji

InZynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,



- sposob 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementoéw Robot,

- sposoOb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 Robot z Dokumentacja
Projektowg 1 ST. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polska Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. 1 ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.



Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedhug instrukeji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow

Ogolne zasady przedmiarowania

Przedmiar robdt to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktadow rzeczowych,
z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.

-$ciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpocza¢ od lewego gérnego naroznika rysunku rzutu
budynku stosujac zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastgpnie wewnetrzne
elementy podluzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robdt zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych zasad: numeracja pozycji przedmiaru dostosowaé do pozycji kosztorysowych,
z podziatem na cze¢$ci i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢
powigzana z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej
kolejnosci np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach
z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci nalezy podaé
formule jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule powinny znajdowaé si¢ na
rysunku

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci
bez doliczania zakladow, rabkow, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe 1 rynny oblicza si¢
w metrach biezacych przyjmujac dla rynien ich dlugos$¢ po zewnetrznych krawedziach a dla
rur spustowych najwieksza dtugos¢.

Okienka dachowe typu ,,wole oczko™ , zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe maszty oblicza
si¢ w sztukach.

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni
przyjmuje si¢ w Swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
otworow , stupow, pilastrow itp. Wieksze niz 1m2

-tynki- Tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na
powierzchnie tynkow potraca si¢ naklad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrébek kamiennych 1 innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1m2 .Potraca
si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1m2, jezeli oSciez ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchnia ponad 3m2

- -malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitow nalezy oblicza¢
w metrach kwadratowych w §wietle §cian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu
podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi §cian, jezeli oscieza
1 nadproza sg rdwniez malowane, z powierzchni ich nie potraca si¢ otworéw do 3m?2., Jezeli
oscieza 1 nadproza nie s3 malowane wowczas potraca si¢ powierzchni otworéw mierzonych
w $wietle oscieznic lub muru. Nie potraca si¢ jednak otworow i miejsc niemalowanych



o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2 potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych
osciezy.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.



8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i1 ew.
PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac: - robocizne bezposrednig wraz z
kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci: - date przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot, -
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1
ostatecznych odbioréw Robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - inne
istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

10.2 Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

10.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robot, protokoty narad i ustalen, korespondencje
na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostegpne dla Inzyniera 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obowiazujace normy
PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone



PN-B-03263:2000K onstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

PN-I1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie —
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych PN-EN 1304:2002 Dachowki
ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz.
U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Oraz pézniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U.

z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

UWAGA!

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE
Z. OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ SZTUKA BUDOWLANA.



