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Klasyfikacja ustug projektowych wg wspdlnego stownika zamodwien

(CPV)

71.00.00.00-8
71.20.00.00-0
71.22.00.00-6
71.22.10.00-3
71.32.00.00-7
71.32.20.00-1
71.32.31.00-9

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczna
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Nazwy i kody robot wg CPV

09.33.12.00-0
09.33.20.00-5
31.50.00.00-1
31.52.00.00-7

45.20.00.00-9

45.26.00.00-7

45.26.12.15-4
45.26.19.00-3
45.30.00.00-0
45.31.11.00-1
45.31.12.00-2
45.31.51.00-9
45.31.53.00-1
45.31.56.00-4
45.32.00.00-6
45.32.10.00-3
45.33.10.00-6
45.33.00.00-9
45.33.11.00-7
45.40.00.00-1
45.41.00.00-4
45.42.00.00-7
45.42.11.00-5
45.45.00.00-6
45.45.30.00-7
71.24.70.00-1
45.00.00.00-7
45.10.00.00-8
45.11.12.00-0
45.11.12.13-4
45.11.12.91-4
45.21.13.50-7
45.11.25.00-0
45.11.27.00-2
45.11.35.00-0
45.22.00.00-5
45.22.30.00-6
45.22.35.00-1
45.23.24.10-9
45.23.24.51-8
45.23.24.52-5
45.23.24.60-4
45.23.31.23-4
45.23.31.61-5
45.23.32.00-1
45.23.32.22-1
45.23.32.53-7
45.26.12.10-9
45.26.23.21-7
45.26.25.00-6

Stoneczne moduty fotoelektryczne

Instalacje stoneczne

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

Lampy i oprawy oswietleniowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Naprawa i konserwacja dachéw

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalacje centralnego ogrzewania

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Roboty remontowe i renowacyjne

Nadzér na robotami budowlanymi

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
Usuwanie gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty na placu budowy

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

Roboty odwadniajgce

Roboty sanitarne

Drogi dojazdowe

Sciezki piesze

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Wykonywanie pokry¢ dachowych

Wyréwnywanie podtog

Roboty murarskie i murowe
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45.26.26.20-3
45.41.00.00-4
45.42.00.00-7
45.42.11.46-9
45.42.11.52-4
45.43.00.00-0
45.44.21.00-8
45.44.30.00-4
45.45.00.00-6

Sciany nosne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie sufitdw podwieszanych

Instalowanie Scianek dziatowych

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate
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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowo$ci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamodwienia, ztozyla oferte lub zawarla umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia na podstawie przetargu

STWIORB - specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz
wtasciciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Wartosci zamowienia — warto$¢ szacunkowa zamodwienia, ustalona przez zamawiajgcego
z nalezyta starannoscia — bez podatku od towaréw i ustug (VAT)

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych doébr, w szczegdlnosSci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatac;ji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - odnawialne zrédtfo energii

Oprawa LED - 7rédto sSwiatta oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) umieszczone

w obudowie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o_%C5%9Bwiat%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda_elektroluminescencyjna

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne dotyczgce
wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego
polegajgcego na ,Budowie budynku urzedu gminy w systemie budynku pasywnego przy ul. 1-go Maja
37 w Rzasni”.

Zadanie polega na:

= opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty
szczegotowe) dla zadania

= uzyskaniu niezbednych decyzji oraz pozwolen

= zakupieniu niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostawy

® montazu i uruchomieniu instalacji

= opracowaniu dokumentacji powykonawczej niezbednej do prawidiowego uzytkowania instalacji
przez uzytkownikow

= dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi

Zadanie dotyczy budowy budynku urzedu gminy, w sktad ktérego wchodzg pomieszczenia biurowe dla
administracji gminy wraz z niezbednym zapleczem socjalno-sanitarnym.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, daje wytyczne do
sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj. wykonanie
koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektow szczegdtowych i oraz opracowanie
wszelkiej niezbednej dokumentacji, montaz, roboty budowlane, roboty wykonczeniowe, roboty
instalacyjne, montaz wyposazenia statego oraz wszystkie dostawy i ustugi konieczne do
przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie
ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegélnione, lecz sg
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac

konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

str. 9



Obiekt po budowie ma spetnia¢ nastepujgce kryteria stawiane budynkom pasywnym:

zapotrzebowanie na energie niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego bedzie a poziomie ok. 14 kWh/(m?rok)

wspotczynnik przenikania ciepta U dla przegrdéd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy niz 0,15 W/(m?:K)

szczelno$¢ powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego, podczas
badania przy rdznicy ci$nienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgca 50 Pa, krotnos¢ wymiany
powietrza nie powinna przekracza¢ 0,6 h

przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposdb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne
okna o wspétczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,8 W/(m?-K) dla ramy i przeszklenia, catkowitej
przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia g250%

wydajnos$é rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylacji, powyzej 75%

ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg

efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzg$nia — obszar 3U1 w
plan trakcie uzgodnien

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

wytyczne opracowane przez Zamawiajgcego

uzgodnienia miedzybranzowe

umowy z operatorami mediéw

dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia projektowanego

budynku
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1. Opis stanu istniejgcego

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje znajduje sie w bezposrednio przy istniejgcym budynku
gimnazjum oraz przy hali sportowej z czescig socjalno-gastronomiczng. Fragment budynku gimnazjum o
szerokosci okoto 13,1m i na dtugosci okoto 60,6m przeznaczony jest do rozbiérki ze wzgledu na zty stan
techniczny.

Dziatki nr 766/2 i 766/1, na ktdrych planuje sie inwestycje, sg zabudowane budynkiem gimnazjum, hali
sportowej czescig socjalno-gastronomiczng, parkingu z miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych, placu z zagospodarowang i uporzgdkowang zielenig i elementami matej architektury -
taweczki, a dziatka 766/1 jest niezabudowana i petni funkcje drogi wewnetrznej. Teren inwestycji jest
czesciowo ogrodzony, istniejgca furtka i bramy oraz zjazd z ulicy 1-go Maja.

Teren inwestycji ma zapewniony dojazd bezposrednio z ul. 1-go Maja poprzez dwa istniejgce zjazdy. Jeden
zjazd utwardzony na dziatke 766/2 oraz jeden zjazd ziemny na dziatke 766/1 (droga wewnetrzna).

Teren inwestycji ma zapewniony dostep do medidow, w szczegdlnosci wody, energii elektrycznej, cieplnej
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ulicy 1-go Maja znajduje sie wodociagg, kanat kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna, oraz siec¢

cieptownicza. Do istniejgcego obiektu zostaty wykonane przytgcza wyzej wymienionych mediéw.

1.1. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Rzgsnia przy ul. 1-go Maja 37, na dziatkach nr 766/1 i

766/2, obreb 0013 Rzasnia.
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2. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielko$¢ obiektéw lub zakres robdt

budowlanych

2.1. Parametry okreslajgce zakres i lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Rzg$nia przy ul. 1-go Maja 37. Dziatki przylegajg do pasa drogowego ul.

1-go Maja.

Teren inwestycji jest ogrodzony, istniejgca furtka wejsciowa i brama wjazdowa.

2.2. Parametry geodezyjne przedmiotu zamowienia

wojewddztwo:

powiat:

jednostka ewidencyjna:
obreb:

dziatka nr:

tédzkie
pajeczanski
Rzas$nia

0013 Rzasnia
766/1i766/2

2.3. Parametry powierzchniowe i wielkoSciowe inwestyciji

powierzchnia inwestycyjna
dziatka nr 766/1
dziatka nr 766/2

powierzchnia zabudowy proj. budynkiem

powierzchnia utwardzen
- pow. utwardzen - droga wewnetrzna

- pow. utwardzen - chodnik

powierzchnia wewnetrzna proj. budynku
- powierzchnia uzytkowa proj. budynku

- powierzchnia pom. tech. i gosp.

14 777,00 m? (1,4777ha)
1772,00 m?
13005,00 m?

781,92 m?

1022,00 m?
835,00 m?
187,00 m?

1966,20 m?
1921,20 m?
44,40 m?
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powierzchnia catkowita proj. budynku

gabaryty budynku proj. budynku

ilos¢ kondygnacji proj. budynku 3

kubatura proj. budynku

powierzchnia zabudowy

pod budynkiem przeznaczonym do rozbiérki

powierzchnia wewnetrzna budynku

budynku przeznaczonego do rozbidrki

gabaryty budynku

budynku przeznaczonego do rozbiorki

ilos¢ kondygnacji

budynku przeznaczonego do rozbidrki

kubatura

budynku przeznaczonego do rozbidrki

UWAGA

2345,76 m?

54,00 m x 14,48 m x 12,00 m (dt.xszer.xwys.)

8 408,34 m?

794,38 m?

736,00 m?

60,64 m x 13,10 m x 4,50 m (dt.xszer.xwys.)

2859,77 m?

Z uwagi na koncepcyjny charakter obiektu nalezy zatozyé, iz podane parametry mogg ulec zmianie

w proporcji /tolerancji 10 %.
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2.4.  Struktura przestrzenna budynku

Budynek na dziatce dostosowany jest do uwarunkowan terenowych, potrzeb inwestorskich w tym
lokalizacyjnych tj. mozliwosci budowy oraz wizji architektonicznej. Obiekt w miare mozliwosci nalezy
zlokalizowa¢ przy pétnocnej granicy dziatki, w odlegtosci nie mniejszej niz 4,00m od granicy, wzdtuz dziatki
766/1 petnigcej funkcje drogi wewnetrznej. Projektowana bryta obiektu w ramach przyjetej koncepcji
programowo-przestrzennej jest brytg zwartg, nakrytg dwuspadowym dachem. Projektuje sie gtéwne
wejscie od strony potudniowej — urzgdzonego placu z elementami zieleni i matej architektury. W celu
podkreslenia spdjnego charakteru projektowanego budynku z istniejgcymi budynkami projektuje sie
nawigzanie w ksztatcie dachu oraz materiatach wykonczeniowych elewacji. Charakter budynku cechuje
minimalizm i prostota, nowoczesne efekty wizualne wprowadzono w postaci materiatéw elewacyjnych

oraz paneli fotowoltaicznych montowanych na frontowej (potudniowej) fasadzie i dachu.

2.5. Ogodlna charakterystyka zakresu robét i ustug

2.5.1.Informacje podstawowe z zakresu planowanej inwestycji

Gtéwng funkcjg inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkdw pracy administracji oraz obstugi
mieszkancow gminy Rzgsnia na trenie ktérej jest projektowana inwestycja. Projektuje sie budynek urzedu
gminy w systemie budynku pasywnego. Budynek jest projektowany jako budynek trzykondygnacyjny,
niski. Projektuje sie lokalizacje budynku w odlegtosci co najmniej 8.00 m od istniejgcego budynku zaplecza
socjalno-gastronomicznego hali sportowej, zlokalizowanego od strony zachodniej oraz w odlegtosci okoto
4,00 m od strony poétnocnej granicy dziatki 766/2. Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki nr 766/1 projektuje sie
droge wewnetrzng z miejscami postojowymi i chodnikiem wzdtuz drogi oraz pas zieleni izolacyjnej o
szerokosci 3.00 m — preferowane nasadzenia zieleni iglastej. W zakresie obstugi komunikacyjnej i miejsc
postojowych dla petentéw urzedu, projektowany budynek ma zapewniong wystarczajgcg ilos¢ miejsc
postojowych na placu przed budynkiem dostepnych bezposrednio z ul. 1-go Maja. Dla pracownikéw
projektuje sie miejsca postojowe przy projektowanej drodze wewnetrznej na dziatce 766/1. Projektuje sie

10 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych pracownikéw.
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2.5.2.7akres inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

= sporzadzenie projektu budowlanego na podstawie uzgodnionej koncepcji i uzyskania dla niego
wynikajgcy z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen

= sporzadzenie projektu rozbiérki wraz z planem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

= po udzieleniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na budowe i
rozbiorke

= sporzadzenie projektow Wykonawczych

= sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

= sporzadzenie przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego

= petnienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji

= roboty budowlane

Wykonawca wykona réwniez:

= wszelkie uzgodnienia, ekspertyzy i opinie niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
rozbiorke

= uzyska warunki przytgczenia do medidw zewnetrznych

= uzyska wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonania zlecenia niezbedng do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz rozbiérke

= Wykonawca zapewni uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcéw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarno-higienicznych oraz inne uzgodnienia wynikajgce z
przepisdw i warunkow technicznych

= jezeli prawo lub inne wzgledy beda wymagaty albo niektére dokumenty Wykonawcy byty podane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub podane uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i uzyskanie uzgodnien bedzie na koszt Wykonawcy i jego ryzyko przed
przedtozeniem dokumentéw do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodniern dokumentdéw nie przesgdza o zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Umowy

= sporzadzenie harmonogramu robét budowlano-instalacyjnych dla ww. realizacji inwestycji

= sporzgdzenie harmonogramu ptatnosci

= projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
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= dokona zgtoszenia rozpoczecia robdét budowlanych w imieniu Zamawiajgcego przygotowanie
wszelkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odebrania wykonanych robot (certyfikaty,
aprobaty itp.)

= wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy

= przygotowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. oraz instrukcje stanowiskowe urzgdzen

= przeprowadzenie procedury odbiorowej w imieniu Zamawiajgcego oddanie pomieszczen do

uzytkowania

Przyjete rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z inwestorem i potwierdzi¢ to uzgodnienie
w formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu. Osoby upowaznione lub wskazane przez Inwestora
bedg miaty mozliwosé zapoznanie sie z rozwigzaniami projektowymi, a wniesione uwagi bedg rozwazone
przez projektantow.

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym,
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.
Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.
Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac
niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w sSwietle
obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie
z Ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarow,
badan, préb oraz rozruchow

4) udziat we wszelkich odbiorach
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5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania robot
budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drdg, chodnikdw, ogrodzen,
mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich,
archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym optat za
zajecia pasdw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana

2.6. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia
szczegdtowej inwentaryzacji obiektu pod kgtem prowadzonych prac.

Wykonaweca, zapewni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie
sporzadzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.
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2.6.1.Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajacemu

Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiajgcemu pod wzgledem formalnym i merytorycznym musi
by¢ wykonana zgodnie z aktualnym stanem prawnym (ustawy, rozporzadzenia, normy) wskazanym
w niniejszym Programie. Nie wyszczegdlnienie jakiegokolwiek aktu prawnego nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku jego stosowania.

Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi zawierac:

= tytut dokumentu

® nazwe projektu oraz podtytut

= etap projektu

= date powstania dokumentu

® nazwe iadres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu

= oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie

® nazwe iadres Zamawiajgcego

= spis tresci umieszczony na poczatku dokumentu

= nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony

Zestawienie ilosSciowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono ponizej
w poszczegdlnych podrozdziatach.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej
w formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD/BR.

Ponadto dokumentacja musi:

= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rzuty, schematy, rysunki szczegétow i detali wraz
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje
materiatu, urzadzenia

= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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= byc spdjna i skoordynowana w zakresie wszystkich branz

= by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia, przy czym kazdy egzemplarz
dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego

= by¢ opracowana w sposdb czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw

odrecznych)

2.6.2.Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a takze zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.6.3.Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzadzania.

Projekty powinny zawiera¢ czes$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Projekty nalezy opracowaé w sposdb gwarantujacy brak utrudnien dla uzytkownikéw modernizowanego
obiektu podczas realizacji robét budowlanych.

Do projektéw nalezy dotgczy¢ karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie wymagane
prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

Dodatkowo do projektu nalezy dotgczy¢ symulacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego wykonang

w specjalistycznym oprogramowaniu.
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2.6.4.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Do rozwigzan projektowych Wykonawca dofaczy dokumentacje STWIORB wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno—uzytkowego.

Specyfikacje powinny zawieraé zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardéw i jakosci
wykonania robdét w zakresie sposobu wykonania robdét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot.

Specyfikacje majg sktadac¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét podstawowych,

rodzajéw robot przyjetych wg systematyki lub grup robét.

2.7. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie
z wymaganiami aktualnych przepiséw oraz w zgodzie z warunkami przytgczenia do sieci zewnetrznych.
W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.

2.8. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

(bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.
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2.9. Uwagi koricowe

Zlecenie zaktada wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo—kosztorysowej, a w szczegdlnosci
przyktada duzg uwage do prawidiowo zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu
z poszanowaniem dla istniejacych terendw zielonych.

Wykonawca dokona wszelkich wymaganych uzgodnied z administratorami sieci wod.-kan., sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Inwestor we wtasnym zakresie zleci wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Inwestor we wtasnym zakresie zleci wykonanie badan geotechnicznych gruntu.

Wykonawca pisemnie zobowigze sie do wykonania obiektu zgodnie z projektem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a wszelkie niejasnosci na biezgco bedzie przekazywat Inwestorowi do
wiadomosci o ewentualnych kolizjach, brakach - w formie rysunku szczegétowego lub zapisem w notatce

roboczej do projektu.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane planowane roboty budowlane sg objete
obowigzkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz na rozbiérke. Wykonawca uzyska w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe oraz decyzje o pozwoleniu na rozbiérke lub
dokona zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Wykonawca uzyska w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, etc.

Przed rozpoczeciem projektowania instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
wykonaweca uzyska warunki przytgczenia od lokalnego gestora, a po wykonaniu projektu uzgodni go.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw, uzgodnien, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb uprawnionych do
kierowania robotami.

Budynek urzedu gminy nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z zasadami zapisanymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgsnia dla obszaru 3U1 (plan w trakcie zatwierdzania).
Przystepujac do realizacji zadania nalezy wykonac i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na projekty w
formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, a nastepnie zrealizowaé prace budowlane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Na etapie wykonywania zamoéwienia Inwestor udostepni istniejgcg dokumentacje.

Teren, na ktérym zlokalizowano przedsiewziecie potozony jest bezposrednio przy ulicy 1-go Maja, jezdnia
utwardzona - asfaltowa. Na teren inwestycji jest wykonany jeden zjazd utwardzony z ulicy 1-go Maja oraz

jeden zjazd ziemny na dziatke 766/1 (projektowana droga wewnetrzna).
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Analiza archiwalnych dokumentacji oraz inwentaryzacji instalacji w terenie w obszarze projektowanego
budynku wykazata, iz na dziatce znajdujg sie nastepujgce sieci/przytacza:

= Kanalizacja deszczowa
= Kanalizacja sanitarna
= Wodociggowa

= Elektroenergetyczna
= teletechniczna

= cieptownicza

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture techniczng, ktéra podczas realizacji robét nie wymaga
przebudowy, jednak przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé ponowng analize i
doktadnie zdiagnozowac¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z uzbrojeniem, a nastepnie wykona¢ odkrywki i
odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie przy wspoétudziale wtascicieli wystepujacego uzbrojenia.

W otoczeniu dziatki nie wystepujg utrudnienia komunikacyjne.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia awaria.

Obszar dziatki znajduje sie poza strefg zagrozenia powodziowego.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac

2) posiada¢ aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2.  Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci  zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych  Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt
w obrebie paséw drogowych, a takie zapewnié¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.
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3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie szkodliwych
emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego
prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na sSrodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé wazine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi normami.

Projekt zawiera rozwigzania korzystnie wptywajgce na zuzycie energii ze zrédet nieodnawialnych

prowadzgc tym samym do redukcji emisji niebezpiecznych gazéw.
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4. Ogolne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu musi odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) oraz innym przepisom szczegdétowym i odrebnym.
Ponadto budynek powinien spetnia¢ wymagania stawiane budynkom pasywnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych oraz
poprawe efektywnosci energetycznej i bezpieczenstwa energetycznego, co doskonale wpisuje sie
w polityke energetyczng Unii Europejskiej.

Planowana instalacja OZE musi produkowaé energie z wykorzystaniem energii odnawialnej do pokrycia
zapotrzebowania potrzeb wtasnych obiektu. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty
zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych zrédet, co

jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczent do atmosfery.
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5. Zakres prac i robét do wykonania w ramach zaméwienia

5.1.  Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na:

= budowie czesci architektoniczno-konstrukcyjne;j

= budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych

= budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych oraz przytaczy
= budowie instalacji fotowoltaicznej

= budowie instalacji elektrycznych w budynku

= budowie instalacji niskopragdowych w budynku

= budowie zalicznikowej linii zasilajacej

= budowie instalacji oswietlenia zewnetrznego

® budowie instalacji odgromowej

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementdw przedsiewziecia przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy

minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

5.2.  Architektura

W ramach projektu architektury wchodzg nastepujgce opracowania:

= projekt zagospodarowania terenu
= projekt budowlany i wykonawczy w zakresie:
i. rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych (ponizej zamieszczono zestawienie powierzchni, rodzaj
pomieszczen)
ii. koordynacji miedzybranzowej (weryfikacja rozwigzan z zgodnoscig z projektem technologii)
iii. przediozenie szczegétowych rozwigzan technicznych w zakresie elewacji, standardéw
wykonczenia wnetrz (specyfikacja materiatowa)
iv. opracowanie detali technicznych w ramach rozwigzan instalacji wewnetrznych, rozwigzan

instalacji pozarowych
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Projektowany budynek realizowany bedzie z podziatem na nastepujace funkcje:

» biurowo-administracyjna pow. 996,30 m?

» reprezentacyjno-foyer pow. 386,60 m?

® sanitarno-socjalng pow. 123,20m?

= archiwum i magazyn pow. 177,10 m?

» komunikacji pow. 238,00 m?

= techniczng i gosp. pow. 44.40 m?

Tabela zestawien powierzchni wraz z opisem wykornczenia pomieszczen

NR NAZWA POW. . WYMAGANIA
) POSADZKA SCIANY SUFIT
POM. |POMIESZCZENIA [m?] SPECJALNE
+0,00 PARTER
podtoga ' o
sufit k k
0/1 | PRZEDSIONEK 9,60 | antyposlizgowa farba akrylowa _ o°:,)”l:;" ack
ceramiczna podwieszany &
HALL WEJSCIOWY podfog? akt'lstvcznv kor’nunikacja
0/2 ) 95,60 | antyposlizgowa farba akrylowa sufit ogdlna — funkcja
GLOWNY ceramiczna podwieszany reprezentacyjna
wykfadzina 3 .
] dywanowa / typu sufit bezposrednie
0/3 POKOJ BIUROWY 20,00 " dzk farba akrylowa . potaczenie z
t'ar 'ett/ posadzka z podW|eszany pokojem 0/4
zywicy
wyktadzina . .
] dywanowa / typu sufit bezposrednie
0/4 POKOJ BIUROWY 26,50 farba akrylowa . potaczenie z
t'ark'ett/ posadzka z podwieszony pokojem 0/3
zywicy
wyktadzina . .
dywanowa / typu sufit bezposrednie
0/5 ARCHIWUM USC 7,40 ‘ ok farba akrylowa ) pofaczenie z
t.ar .ett/ posadzka z podwieszany pokojem 0/4
zywicy
wyktadzina
. sufit
0/6 | POKOJ BIUROWY 40,40 |YWANOWA/WRU e o akrylowa _
tarkett/ posadzka z podW|esza ny
zywicy
wyktadzina
. sufit
0/7 | POKOJ BIUROWY 30,00 |dwenowa/teu e o akrylowa _
tarkett/ posadzka z podW|esza ny
zywicy
komunikacja
pionowa ogdlna,
podtoga sufit pomieszczenie
0/8 KL. SCHODOWA 1/2 14,90 | antyposlizgowa farba akrylowa . powinno mieé
ceramiczna podwieszany bezposrednie
wyjscie na
zewnatrz budynku
podtoga X o
sufit k k
0/9 | KORYTARZ 25.10 | antyposlizgowa farba akrylowa _ 002::::' ada
ceramiczna podwieszany g
wyktadzina
. d sufit
0/10 | POKOJ BIUROWY 26.10 | dwanowa/teu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
0/11 POKOJ BIUROWY 17.90 | wyktadzina farba akrylowa sufit
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dywanowa / typu
tarkett / posadzka z
zywicy

podwieszany

wyktadzina
dywanowa / typu

sufit

0/12 POKOJ BIUROWY 20.60 farba akrylowa .
tarkett / posadzka z podw|esza ny
zywicy
wyktadzina
. d sufit
0/13 | POKOJ BIUROWY 2310 |dwanowa/teu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
wyktadzina
sufit
0/14 KASA 20,00 dywanowa / typu farba akrylowa .
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
wyktadzina
sufit
0/15 | SKARBIEC 3,50 | dywanowa/teu e b akrylowa _
tarkett / posadzka z podw|esza ny
zywicy
sufit -
ptytki ceramiczne . styk posadzki
0/16 WEZEL CIEPLNY 7,20 ceramiczna Klei podwieszony - | ze sciang
na kieju zmywalny zaokraglony
sufit ;
ptytki ceramiczne . Stylf posadzki
0/17 WC niepetnosprawnych 4,90 ceramiczna Klei podwieszony - | ze $ciang
na kieju zmywalny zaokraglony
sufit i
. plytki ceramiczne , styk posadzki
0/18 WC MESKI 9,90 ceramiczna Klei podwieszony - | ze sciang
na kieju zmywalny zaokraglony
sufit ;
ptytki ceramiczne . Stylf posadzki
0/19 | WC DAMSKI 9,90 ceramiczna el podwieszony - | ze iciana
na kieju zmywalny zaokraglony
sufit
0/20 KORYTARZ WC 9,10 ceramiczna farba akrylowa .
podwieszany
wyktadzina
. sufit
0/21 | POKOJ BIUROWY 20,6 |dwanowalteu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
wyktadzina
. sufit
0/22 | POKOJ BIUROWY 17,00 | ywanowa/tpu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
wyktadzina
. sufit
0/23 | POKOJ BIUROWY 26,10 | YWanowa/NRU ) e ha akrylowa ,
tarkett / posadzka z podv\nesza ny
zywicy
komunikacja
pionowa ogdlna,
podtoga X pomieszczenie
sufit
0/24 KL. SCHODOWA 1/2 14,90 | antyposlizgowa farba akrylowa . powinno mieé
ceramiczna podW|eszany bezposrednie
wyjscie na
zewnatrz budynku
podtoga X L
sufit
0/25 | KORYTARZ 16,40 | antyposlizgowa farba akrylowa , ';"Z‘Ir‘:;"kac‘a
ceramiczna podW|eszany &
wyktadzina sufit
0/26 | POKOJ BIUROWY 42,60 |dywanowa /typu farba akrylowa

tarkett / posadzka z

podwieszany
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zywicy
wyktadzina
0/27 | POKOJ BIUROWY 17,00 | wenowa/ ey e akrylowa | ST
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
wyktadzina
0/28 | POKOJ BIUROWY 20,60 | MNP akrylowa | ST
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
wyktadzina
0/29 | POKOJ BIUROWY 20,60 |Wenowa /Y e krylowa | ST
tarkett / posadzka z podw|esza ny
zywicy
pomieszczenie
podtoga sufit powinno mieé
0/30 KANCELARIA 23,10 | antyposlizgowa farba akrylowa . bezposrednie
ceramiczna podwieszany potgcznie z hallem
gtéwnym
suma 642,90 | POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PARTERU
+3,64 PIETRO |
wyktadzina pomieszczenie
dywanowa / typu powinno mieé
1/1 sekretariat 21,70 t.ark.eu/ posadzka z farba akrylowa sufit . beZpos;re.dnie )
zywicy podwieszany pofaczenie z lobby i
pokojem
konferencyjnym
wyktadzina pomieszczenie
dywanowa / typu powinno mieé
12 POKO)J 2500 Farkf-ztt/ posadzka z farba akrylowa sufit ' bezpos’r.ednie
KONFERENCYJNY zywicy podwieszany potacznie z lobby,
sekretariatem i
pokojem Wéjta
wyktadzina pomieszczenie
dywanowa / typu powinno mieé
13 POK?J BIUROWY 36,30 t.ark.ett/ posadzka z farba akrylowa sufit ' bezpos’r.ednie .
-WOJT zywicy podwieszany pofacznie z lobby i
pokojem
konferencyjnym
wyktadzina
1/4 | POKOJ BIUROWY 23,40 |dwanowaltpu e o akrylowa sufit ,
tarkett / posadzka z podv\nesza ny
zywicy
wyktadzina
1/5 | POKOJ BIUROWY 17,00 | wenowa /by e krylowa | ST
tarkett / posadzka z podv\nesza ny
zywicy
wyktadzina
1/6 | POKOJ BIUROWY 17,00 | wenowa /by e krylowa | ST
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
wyktadzina
1/7 | POKOJ BIUROWY 24,10 |WWenowa /bRy e krylowa | ST
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
podtoga - L
1/8 KL. SCHODOWA 21,40 | antyposlizgowa farba akrylowa sufit . k?munlkaqa'
ceramiczna podW|esza ny pionowa ogdlna
) wyktadzina sufit
1/9 POKOJ BIUROWY 26,10 | dywanowa /typu farba akrylowa

tarkett / posadzka z

podwieszany

str. 29




zywicy

wyktadzina
dywanowa / typu

sufit

1/10 POKOJ BIUROWY 17,90 farba akrylowa .
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
wyktadzina
. sufit
1/11 | POKOJ BIUROWY 20,60 | dwenowa/tieu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podwieszany
zywicy
wyktadzina
. sufit
1/12 | POKOJ BIUROWY 23,10 |dwenowa/teu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podw|esza ny
zywicy
podtoga sufit komunikacja
1/13 | KORYTARZ 25,20 | antyposlizgowa farba akrylowa _ il !
ceramiczna podwieszany &
sufit
1/14 KORYTARZ WC 9,10 ceramiczna farba akrylowa .
podwieszany
sufit ;
ptytki ceramiczne . styk posadzki
1/15 WC niepetnosprawnych 4,90 ceramiczna Klei podwieszony - | ze $ciang
na kieju zmywalny zaokraglony
sufit ;
. ptytki ceramiczne ] styk posadzki
1/16 WC MESKI 9,90 ceramiczna Klei podwieszony - | ze sciang
nakieju zmywalny zaokraglony
sufit ;
ptytki ceramiczne . Stylf posadzki
1/17 | WC DAMSKI 9,90 | ceramiczna dei podwieszony - | ze ciang
na kieju zmywalny zaokraglony
wyktadzina
. sufit
1/18 | POKOJ BIUROWY 20,60 | dwanowa/teu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podw|esza ny
zywicy
wyktadzina
. sufit
1/19 | POKOJ BIUROWY 17,00 | ywenowa/tpu ey akrylowa _
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
wyktadzina
. sufit
1/20 | POKOJ BIUROWY 26,10 | dwanowa/teu e o akrylowa ,
tarkett / posadzka z podv\nesza ny
zywicy
podtoga sufit komunikacja
1/21 KL. SCHODOWA 21,40 | antyposlizgowa farba akrylowa . ) )
ceramiczna podwieszany pionowa ogdlna
podtoga . o
sufit k k
1/22 | KORYTARZ 2520 | antyposlizgowa farba akrylowa _ °'T‘I“”' ace
ceramiczna podwieszany ogoina
wyktadzina
. sufit
1/23 | POKOJ BIUROWY 2410 |dwanowaltRu e o akrylowa _
tarkett / posadzka z podv\nesza ny
zywicy
wyktadzina
. sufit
1/24 | POKOJ BIUROWY 17,00 |dywanowa/tpu ey akrylowa .
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
wyktadzina
. d sufit
1/25 | POKOJ BIUROWY 17,00 |ywanowa/tpu ey akrylowa ,
tarkett / posadzka z podW|esza ny
zywicy
1/26 POKOJ BIUROWY 37,60 | wykfadzina farba akrylowa sufit
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dywanowa / typu
tarkett / posadzka z
zywicy

podwieszany

podtoga akustyczny komunikacja
1/27 LOBBY 122,00 | antyposlizgowa farba akrylowa sufit ogélna — funkcja

ceramiczna podwieszany reprezentacyjna
suma 665,20 | POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PIETRA |

+6,68 PIETRO Il

podtoga akustyczny komunikacja
2/1 FOYER 169,00 | antyposlizgowa farba akrylowa sufit og6lna — funkcja
ceramiczna podwieszany reprezentacyjna
pomieszczenie
SALA podtoga akustyczny powinno mie¢
2/2 155,00 | antyposlizgowa farba akrylowa sufit bezposrednie
KONFERENCYJNA ceramiczna podwieszany potacznie z foyer i
korytarzem
sufit
2/3 MAGAZYN O.C. 42,60 | ceramiczna farba akrylowa .
podwieszany
podtoga . o
sufit
2/4 KL. SCHODOWA 1/2 | 14,90 | antyposlizgowa farba akrylowa , komunikacja
ceramiczna podwieszany pionowa ogdlna
sufit
2/5 MAGAZYN MEBLI 26,10 | ceramiczna farba akrylowa .
podwieszany
podtoga " o
sufit k k
2/6 | KORYTARZ 9,60 | antyposlizgowa farba akrylowa _ emuniada
ceramiczna podwieszany ogoina
ptytki ceramiczne sufit styk posadzki
2/7 WC niepetnosprawnych 4,90 ceramiczna Klei podwieszony - | ze Sciang
na kieju zmywalny zaokraglony
ptytki ceramiczne sufit styk posadzki
2/8 WC MESKI 9,90 ceramiczna dei podwieszony - | ze ciang
na kieju zmywalny zaokraglony
ptytki ceramiczne sufit styk posadzki
2/9 WC DAMSKI 9,90 ceramiczna Klei podwieszony - | ze $ciang
na kieju zmywalny zaokraglony
sufit
2/10 KORYTARZ WC 9,10 ceramiczna farba akrylowa .
podwieszany
ptytki ceramiczne | sufit styk posadzki
2/11 POM. PORZADKOWE | 13,10 | ceramiczna . . ze $ciang
na kleju podwieszony zaokraglony
sufit
2/12 | ARCHIWUM 52,00 | ceramiczna farba akrylowa .
podwieszony
podtoga . o
sufit k k
2/13 | KORYTARZ 24,20 | antyposlizgowa farba akrylowa _ omuniada
ceramiczna podwieszany ogdna
podtoga - -
sufit
2/14 | KL.SCHODOWA 1/2 |14,90 |antyposiizgowa farba akrylowa , komunikacja
ceramiczna podW|esza ny pionowa ogdlna
POM. TECH. - sufit
2/15 24,10 | ceramiczna farba akrylowa .
WENTYLATORY podwieszany
sufit
2/16 | ARCHIWUM GOPS 17,90 | ceramiczna farba akrylowa

podwieszany
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MAGAZYN sufit

2/17 17,90 | ceramiczna farba akrylowa .
ART. BIUROWYCH podwieszany
MAGAZYN sufit
2/18 ) . 20,60 | ceramiczna farba akrylowa .
SRODK. CZYSTOSCI podwieszany
. ) ptytki ceramiczne | sufit
2/19 POKOJ SOCJALNY 22,60 | ceramiczna . .
na kleju podwieszany
suma 658,30 | POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PIETRA II
5.2.1.Podstawowe parametry budynku
llo$¢ kondygnac;ji
Budynek biurowy lIl kondygnacje, wysokos¢ maksymalna +12,00 m

Powierzchnie

zabudowy 781,92 m?
netto 1965,60 m?
uzytkowa 1921,20 m?
catkowita 2345,76 m?
Kubatura 8408,34 m?
UWAGA

Z uwagi na koncepcyjny charakter obiektu nalezy zatozy¢, ze podane parametry mogg ulec zmianie w

proporcji/tolerancji +10%.
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5.3.  Branza konstrukcyjna

Projektowany budynek ze wzgledu na uktad funkcjonalny ma bryte zwartg, nakrytg dwuspadowym
dachem. Budynek jest 3 kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej (stupowo-belkowej) zelbetowej lub
tradycyjnej murowanej. Dach oparty na dzwigarach z drewna klejonego lub stalowych. Dach projektuje
sie jako dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 15-20°.

Z uwagi na planowany przebieg realizacji inwestycji budynek zaprojektowano w technologii:

= posadowienie budynku: zelbetowa ptyta fundamentowa lub inne

= konstrukcja szkieletowa monolityczna lub tradycyjna murowana lub inne

= monolitycznej: stupy, nadproza, podciagi, wience i belki poziome lub inne

= Sciany konstrukcyjne murowane lub konstrukcja stupowo-belkowa lub inne

= strop prefabrykowany (dopuszcza sie rozwigzanie w postaci ptyty monolitycznej) lub inny

= prefabrykowanej: ptatwie i dZzwigary z drewna klejonego, stalowe lub inne

Nalezy pamieta¢, iz posadowienie budynku byé poprzedzone badaniami geologicznymi w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan.

W ramach ww. opracowania winny znalez¢ sie nastepujace projekty szczegdtowe:

= projekt ptyty fundamentowej lub fundamentéw

= projekt rzutu przyziemia (parteru)

= projekt rzutu pietra |

= projekt rzutu pietra Il

= projekt konstrukcji dachu

= projekt fasad - $ciana ryglowa (podkonstrukcja fasady)

= projekt stropow

= projekt belek, podciggow

= obliczenia wraz z opisami

= zestawienie materiatowe

® inne nie ujete w opracowaniu wynikajagce z przepisow ogodlnych o koniecznosci zapewnienia
wymaganej ilosci rysunkéw szczegétowych niezbednych do prawidtowego zrealizowania obiektu

= z uwagi na projektowang lokalizacje archiwum na kondygnacji — pietro Il, nalezy przewidzie¢
wzmocnienie stropu i konstrukcji budynku

= z uwagi na projektowang sale konferencyjng na kondygnacji — pietro I, nalezy przewidzie¢
wydzielenie konstrukcyjne strefy i zapewnienia odpowiednich parametréw odpornosci p.poz

elementow konstrukcyjnych budynku
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5.4. Budowa instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamodwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej typu off-grid wraz z przytagczeniem do
wydzielonej czesci wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu oraz jej uruchomienie.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej 14,85 kWp.

Panele fotowoltaiczne zamontowaé na dachu budynku na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.
Instalacja bedzie produkowata energie elektryczng na potrzeby wiasne obiektu, bez mozliwosci
wyprowadzania nadwyzek do sieci zewnetrzne;j.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

= montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

= montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych mocowanych do $ciany

= utozenie okablowania po stronie DC i AC instalacji

= montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowane;j z instalacji
= montaz inwertera (-éw) PV

® montaz baterii akumulatoréw

* montaz regulatora tadowania

* montaz uktadu automatycznego przetgczania zasilania

= wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu

= uruchomienie uktadu i regulacje

= przeszkolenie personelu uzytkownika/obstugi

Zakres prac budowlanych obejmuje:

= wykonanie niezbednych otworéw montazowych
= zakrycie otworow montazowych
= wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych

= uszczelnienie przepustéw

5.5. Budowa instalacji wewnetrznych
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wybudowanie gtdwnej rozdzielnicy zasilajacej obiekt oraz budowe
nastepujacych instalacji wewnetrznych w obiekcie:

1.instalacje oswietleniowg (os$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego) wraz z systemem

automatycznego sterowania oraz instalacje gniazd wtykowych
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2.w pomieszczeniu wezta cieplnego instalacje uziemiajgcg, do ktdrej nalezy przytagczyé wszystkie
przewodzgce elementy instalacji grzewczej

3. instalacje monitoringu CCTV wraz ze stanowiskiem obstugi

4.instalacje przyzywowe w sanitariatach dla niepetnosprawnych

5. instalacje gniazd komputerowych i telefonicznych

6. odrebny obwdd do zasilania dzwigu osobowego

Po sporzadzeniu ostatecznego bilansu mocy dla obiektu (na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej), nalezy dokona¢ wydzielenia wybranego obwodu — obwdd ten zasilany bedzie z
projektowanej instalacji PV, przy czym ze wzgledéw bezpieczenstwa nie dopuszcza sie zasilania instalacji

oswietlenia awaryjnego z instalacji fotowoltaicznej.

5.6. Budowa instalacji odgromowej

Zadanie obejmuje budowe instalacji odgromowej dla nowego budynku. Instalacje zaprojektowac i
wykonaé na dachu zgodnie z normami PN-EN 62305 Ochrona odgromowa oraz PN-EN 62561 Elementy

urzqdzenia piorunochronnego (LPSC).

5.7. Budowa instalacji zewnetrznych

Nalezy przewidzie¢ wybudowanie linii zasilajgcej zlz pomiedzy licznikiem gtéwnym energii elektrycznej, a
rozdzielnicg gtdwna obiektu.

Nalezy przewidzie¢ wybudowanie zewnetrznej instalacji oSwietlenia terenu. Przede wszystkim nalezy
przewidzie¢ oswietlenie obszaru ciggdw pieszych wokdt budynku oraz miejsc postojowych. Montaz opraw
oswietleniowych nalezy przewidzieé¢ na stupach aluminiowych, przy czym moce i inne parametry opraw
oraz wysokosci stupdéw nalezy dobrac na podstawie wykonanej symulacji fotometryczne;j.

Instalacje zewnetrzne wykonad jako kablowe.

5.8. Instalacje sanitarne

5.8.1.Instalacja grzewcza

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie w ciepto z lokalnej sieci cieptowniczej biegngcej wzdtuz pétnocnej

elewacji budynku. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe przytgcze cieptownicze. Na parterze budynku
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Wykonawca zaprojektuje i wykona wezet cieptowniczy dwu funkcyjny na potrzeby ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz cieptej wody. Sie¢ cieptownicza pracuje tylko w okresie zimowym.
Wykonawca uzyska warunki przytaczenia od gestora sieci cieptowniczej. W pomieszczeniu wezta nalezy

przewidzie¢ rozdzielacz oraz trzy osobne obiegi:

= ogrzewania grzejnikowego
= ciepfa technologicznego na klimakonwektory

= ciepta technologicznego na nagrzewnice central

Zrédto ciepfa nalezy wyposazyé w innowacyjny Regulator neuronowy wykorzystujgcym sztuczne sieci
neuronowe umozliwiajgcy sterowanie procesem przygotowania cieptg w budynku.

Sie¢ neuronowa zapobiegac bedzie wystgpieniu zjawiska niestabilnosci uktadéw regulacji spowodowane
dziataniem zaktdcen. Sieé¢ neuronowa zapewni regulacje uktadu bez koniecznosci wprowadzania
specjalnych nastaw zaréwno w czasie uruchamiania uktadu jak tez w czasie zmiany warunkdéw pracy.
Cechg charakterystyczng sieci neuronowych jest poprawa efektow dziatania wraz uptywem czasu
pracy. Oznacza to, ze skutek dziatania adaptacyjnego uzyskuje sie optymalng regulacje danego
procesu. Efektem tego jest oszczednos¢ energii uzyskana w czasie eksploatacji budynku.

W budynku przewiduje sie ogrzewanie za pomocg klimakonwektoréw kanatowych zlokalizowanych w
pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych w suficie podwieszanym oraz grzejnikowe w
pomieszczeniach technicznych.

Celem zapewnienia komfortu w budynku przewiduje sie nawiew powietrza wentylacyjnego o
temperaturze wyiszej co najmniej o 1 K od temperatury w pomieszczeniach poprzez centrale
wentylacyjng wspotpracujgcg z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepta. Wymiennik nalezy

zlokalizowa¢ pod projektowanym budynkiem.
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Zaktadane temperatury pomieszczen biurowych i pomieszczeniach socjalnych:

BIURA 20°C
SALE KONFERENCYJNE 20°C
SOCJALNE 20°C
wcC 20°C
KORYTARZ | HALL 20°C
ARCHIWUM 16°C
MAGAZYNY 16°C
POMIESZCZENIE TECHNICZNE- WENTYLATORNIA 12°C

Poza godzinami pracy obiektu nalezy przewidzie¢ ostabienia pracy ogrzewania o 4K. W pomieszczeniach
uzytkowanych czasowo takich jak duze sale konferencyjne nalezy utrzymywaé temperature 16°C.
Uzytkownicy beda rezerwowac sale z wyprzedzeniem 4h sale konferencyjne, obstuga budynku za pomocg

systemu zarzgdzania zapewni utrzymanie w czasie rezerwacji temperature 20°C.

5.8.2.Instalacja Chtodnicza

Nalezy zaprojektowac oraz wykonac uktad umozliwiajgcy chtodzenie pasywne za pomocg gruntowego
wymiennika ciepta. Chtodzenie przewiduje sie w pomieszczeniach biurowych oraz konferencyjnych.
Kanaty wentylacyjne musza zosta¢ tak dobrane oby umozliwi¢ odbieranie zyskdéw ciepta z pomieszczen

biurowych.

5.8.3.System zarzadzania budynkiem

W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowac system zarzadzania budynku odpowiadajgcy co najmniej

Za:

— sterowanie pracg wentylacji — wydajnoscig w pomieszczeniach z czujnikami CO2
— sterowanie temperaturg nawiewu z central wentylacyjnych
— pracg klimakonwektoréw

— ostabieniami oraz trybami pracy w zaleznosci od harmonogramu pracy danych pomieszczen.

Kazde pomieszczenie biurowe, konferencyjne oraz archiwum nalezy wyposazy¢ w panel operatorski

chroniony hastem.

5.8.4.Instalacja wodna

Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia projektowanego obiektu do
sieci wodociggowe] do lokalnego gestora sieci. Na podstawie warunkéw nalezy zaprojektowaé osobng

instalacje wodociggowa i hydrantowg. W przypadku braku odpowiedniego cisnienia lub wydajnosci
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wykonawca przewidzi rozwigzanie zamienne — np. zestaw hydroforowy. Zasilanie nalezy poprowadzic¢
ziemig. Na odejsciu na instalacje bytowa nalezy zainstalowaé zawér pierwszenstwa normalnie otwarte
(NO). Na zasilaniu instalacji bytowej nalezy zainstalowa¢ wodomierz, zawdr antyskazeniowy typu EA,
zawor odcinajacy przed i za zastawem. Nalezy zaprojektowac hydranty wewnetrzne po uprzedniej
konsultacji z rzeczoznawca do spraw pozarowych.

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda przygotowywana
bedzie za pomocg powietrznej pompy ciepta tadujgcej bufor. Pompe oraz bufor przewiduje sie w
pomieszczeniu wezfa cieplnego. Pojemnos¢ bufora nalezy dobraé na etapie projektu wykonawczego na
podstawie szczegétowych obliczen. W okresie zimowym prace pompy wspomagac bedzie wezet cieplny.
System musi umozliwiaé wykonywanie okresowych przegrzewdw wody. Zimng wode na potrzeby cieptej
nalezy dostarczy¢ z projektowanego przytgcza.

Do projektowanych odbiornikéw (wylewki, miski ustepowe, pisuary) nalezy doprowadzi¢ zimng wode.
Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w przewodach wykonanych z PP przeznaczonych do wody pitnej, a
srednice przewoddw ustalié¢ na etapie projektu wykonawczego na podstawie rozbioréw zimnej wody.
Instalacja prowadzona bedzie w bruzdach sciennych a nastepnie pionami po wierzchu do punktéw
sanitarnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej a nastepnie odtworzy¢ warstwe wykonczenia
Sciany. Na etapie projektu nalezy wykonac¢ szczegdétowe obliczenia hydrauliczne a dobory s$rednic oraz
nastawy zaworéw pokaza¢ na rozwinieciu oraz rzutach w projekcie. Nalezy zastosowac¢ ekowylewki

wyposazone w czasowe ograniczniki wyptywu oraz termostaty.

5.8.5.Instalacja wody hydrantowej

Instalacja przeciwpozarowa budynku zasilane bedzie w sposdb posredni z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne catego budynku nalezy zaprojektowac
instalacje hydrantowg nawodniong z hydrantami HP25 zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych, z
wezami poétsztywnymi o dtugosci 30m. Projektuje sie dwa hydranty na kazdej kondygnacji. Lokalizacje,
rozmiary hydrantdéw oraz dtugosci weza nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz. na etapie
projektu. Na odejsciu na instalacje socjalng nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa.

Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowa nawodniong zaprojektowac z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem ocynkowanych tgczonych na gwint. Pofgczenia gwintowe i kotnierzowe. Za zestawem
wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacje wodociggows i instalacje przeciwpozarowg
hydrantowa.

Przejécia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego

zabezpieczy¢ masami o klasie odpornosci ogniowej rowne;j klasie danej przegrody.
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Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 hydranty o wydatku 10 I/s przy
normatywnym cisnieniu kazdy. Projektant na etapie wykonawczym wystgpi do gestora sieci
wodociggowej o wskazanie hydrantéw na sieci oraz ich parametry. W przypadku braku nalezy

zaprojektowad oraz wykonaé odpowiednig ilos¢ hydrantow.

5.8.6.Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wykonaweca zaprojektuje i wykona mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale
z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%. Nalezy przewidzie¢ osobny ukfad wentylacyjny dla
pomieszczen konferencyjnych oraz osobny dla archiwdw i magazynéw. Gruntowy wymiennik ciepta
wstepnie ogrzeje powietrze wentylacyjne, a w okresie letnim bedzie wspomagat pasywne chfodzenia
budynku. System nalezy wyposazy¢ w obejScie umozliwiajgce prace z pominieciem gruntowego
wymiennika ciepta.

Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej
wyciggowe). W miejscach stosowania wspdlnego nawiewu nalezy zastosowac klapy zwrotne. Podziat na
poszczegblne systemy nalezy uzgodnié z wiasciwym rzeczoznawca.

Centrale bedg wyposazone w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie,
nagrzewnice wodng z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, wentylatory bezposrednie i filtry powietrza
nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie central wentylacyjnych poprzez montaz nowych
i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy
zastosowac przepustnice regulacyjng. Przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody. W salach konferencyjnych przewiduje sie system
VAV sterowany czujnikami CO2.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie”.

Temperature nawiewu ustali¢ w oparciu o najwyzsza temperature projektowa w obstugiwanym
pomieszczeniu. Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta w centrali nie powinna by¢ mniejsza od 85%. Lokalizacje
centrali nalezy ustali¢ na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji
z konstruktorem. Przewiduje sie pomieszczenia magazynowo techniczne na ostatniej kondygnacji.

W projekcie nalezy rowniez zamiesci¢ zalecenia dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji.

Szacuje sie ze centrale bedg miaty wydatki:

— AHU na potrzeby czesci biurowej Nawiew — ok. 6400 m3/h Wywiew — ok. 6400 m3/h

— AHU na potrzeby sal konferencyjnych Nawiew — ok. 2600 m3/h Wywiew — ok. 2600 m3/h
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— AHU na potrzeby czesci magazynowo archiwalnej Nawiew — ok. 650 m3/h Wywiew — ok. 650
m3/h

—  Wyciagi z pomieszczen toaletowych ok. 600 m3/h

Na etapie projektu nalezy wykonaé dokfadny bilans powietrza wentylacyjnego i na tej podstawie okresli¢
wydatki central.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteridéw
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, ilosci pracujacych oraz przebywajacych oséb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z wymaganiami ww. Warunkéw
Technicznych.

Nalezy projektowac i wykona¢ kanaty z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci B. Kanaty lokalizowac
pod stropami pomieszczen. Kanaty nawiewne i wyciggowe powinny by¢ zaizolowane zgodnie z
wymaganiami Warunkow Technicznych. Podwieszenia kanatéw powinny byé w ilosci zapewniajgcej
odpowiednie zamontowanie catej instalacji oraz zabezpieczajacej kanaty przed deformacjami. Przewody
powinny by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach.

Przy doborze widocznych elementéw systemoéw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony standard
wykonczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny by¢ przedstawione
Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢ elementéw
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposdéb pozwalajacy na odpowiednie
wyregulowanie systemu. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujacych nie moze spowodowad
zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systemdéw o dtugich ciggach, w ktérych elementy
wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gidwnego przewodu powinny by¢ zastosowane dwie
przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozpreznej.

Po wykonaniu sieci przewoddéw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowaé. Przepustnice
i regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki
wyciggowe zgodna byta z ilosciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

= _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,
= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych”
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= Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki PN-
87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w Polsce
rozporzadzenia, normy oraz normatywy
= \Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
WYMAGANIA P.POZ.
Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie
brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

= przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych

= jzolacje akustyczne i termiczne bedy wykonane z materiatdw niepalnych (wetna mineralna)
i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddw wentylacyjnych

= przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg nalezy zabezpieczyé
izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia np. EI120 lub EI60

= przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajagce rdoine strefy pozarowe nalezy
wykonaé, montujgc klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajace]j klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60 z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem

= zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzajgce napiecie do central oraz wentylatoréw
w sposéb zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i przeciwpozarowego oraz
dostarczy Zamawiajgcemu protokoty badan ochrony przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji

umozliwiajgce przekazanie urzadzen i instalacji do eksploatacji.

5.8.7.Instalacja kanalizacyjna

Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przytaczenie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku bedzie odbywaé sie grawitacyjnie
przytagczem do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. W obiekcie nie przewiduje sie sciekdw
technologicznych.

Rurociagi

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do

przyboréw sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC i nalezy
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taczy¢ kielichowo na uszczelki. Podejscia pod przybory sanitarne wykonaé w bruzdach z rur szarych.

Srednice podejéé pod przybory:

umywalka DN50
zlew DN50
zmywarka DN50
pisuar DN50
miska ustepowa DN110
wpusty podtogowe DN110

Czes¢ pod posadzkowaq nalezy wykonac¢ z rur PVC-U o minimalnej srednicy Dz160, ze spadkiem w kierunku

odptywu min. 1,5%. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5m ponad potaé

dachowa i zakonczy¢ wywiewkami. Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej

sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowac czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie

przewododw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykona¢ kratkami ze

stali nierdzewnej i wyposazy¢ w wktady przeciwzapachowe. W zakres zadania wchodzi wykonanie préby

szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacyjnej.

Podtaczenia przyboréow sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej

sanitarnej zaprojektowac jako zasyfonowane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.
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5.8.8.Zagospodarowanie wod opadowych

Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przytaczenie do gestora sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy. Przewidziano odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw
budynkéw systemem rynien i rur spustowych. Rury spustowe nalezy zaopatrzyé w rewizje. Wody
deszczowe zostang odprowadzone do zewnetrznych przewoddéw kanalizacji deszczowej. Rurociagi
wykonaé z rur PCV taczonych na wecisk. Srednice dostosowaé w zaleznosci od iloéci odprowadzanych
Sciekdw deszczowych. Z projektowane]j drogi wzdtuz pétnocnej elewacji budynku nalezy zagospodarowac
wody opadowe i odebraé do wpustdw drogowych a nastepnie odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji i

deszczowej. Wszystkie projektowane wpusty nalezy wykona¢ jako D400.

5.8.9.0chrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek urzedu gminy jest budynkiem niskim (do 12,00m) i stanowi jedng strefe pozarowa
ZL 1l z wydzielong strefg ZL | (sala konferencyjna powyzej 50 osdb), klasa odpornosci pozarowej ,C” , a dla
sali konferencyjnej ,,B”. Projektowany budynek stanowi odrebng strefe pozarowa. Projektowany budynek
musi byé wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 z wezem podtsztywnym, zlokalizowane po dwa na
kazdej kondygnacji. Instalacja hydrantéw wewnetrznych musi by¢ oddzielona do instalacji wody bytowej
zaworem pierwszenstwa. Nalezy zapewni¢ odpowiednie ci$nienie wody do hydrantéw. Nalezy zapewnic
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z dwdéch hydrantéw zewnetrznych nadziemnych, zlokalizowanych
na sieci wodociggowej @150, o tacznej wydajnosci 20l/s. Na etapie projektu wykonawczego nalezy
zweryfikowaé stan istniejgcych hydrantéw zewnetrznych i uzyska¢ od gestora sieci zapewnienie
odpowiedniej ilosci wody i gwarancje utrzymania cisnienia w sieci wodociggowej. Nalezy zaprojektowac
dwie klatki schodowe stanowigce pionowe drogi ewakuacji. Klatki schodowe powinny mie¢ bezposrednie
wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Klatki schodowe powinny by¢ oddymiane poprzez klapy
dymowe i napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne ze stopka blokujaca. Drzwi ewakuacyjne z
komunikacji poziomej do klatek schodowych o klasie EI S 30. Drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ. W
pomieszczeniu lobby i foyer nalezy przewidzie¢ kurtyny dymowe. Budynek nalezy wyposazyé w fotel do
ewakuacji osoéb niepetnosprawnych. Nalezy zapewni¢ osSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, a budynek

wyposazyé p.poz. wytgcznik pradu.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swaj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé na swoj
koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery,
tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swéj koszt moze
zorganizowad zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia,
a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia, a takze
sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie wifaczony w cene kontraktowg, w ktérg wigczony winien by¢ takie koszt wykonania
poszczegblnych obiektdw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytagczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa winny byé wtaczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytaczy po ukoriczeniu kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow

Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych
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przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

6.2. Czes¢ architektoniczna

Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna polega na zaprojektowaniu budynku o bardzo niskim
zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania wnetrza ponizej 15 kWh/(m?/rok), w ktérym komfort
termiczny zapewniony bedzie przez pasywne Zrddta ciepta (uzytkownicy, urzadzenia elektryczne,
bezposrednie zyski ciepta z promieniowania stonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany uktad
okien i przeszklen w budynku, panele fotowoltaiczne, ciepto odzyskane z wentylacji). Przedmiotowy
obiekt zostat zaprojektowany jako zwarta brytfa, na planie prostokata z wejsciem gtéwnym umieszczonym
posrodku budynku od strony potudniowej. Wejscie zaprojektowano od strony urzgdzonego placu
z elementami zieleni i matej architektury. W celu podkreslenia spdjnego charakteru projektowanego
budynku z istniejgcym budynkiem hali sportowe] z zapleczem, projektuje sie nawigzanie w materiatach
wykonczeniowych elewacji. Charakter budynku cechuje minimalizm i prostota, nowoczesne efekty
wizualne wprowadzono w postaci paneli fotowoltaicznych montowanych na frontowej (potudniowej)

fasadzie i dachu budynku.

6.2.1.Uzytkownicy obiektu

Zmawiajacy przewiduje, ze w obiekcie przebywaé bedzie 30-60 uzytkownikdw w tym samym czasie oraz
okazjonalnie w sali konferencyjnej na drugim pietrze maksymalnie do 100 osdb.

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie na state zatrudnionych okoto 34-40 pracownikéw oraz okoto 10
miejsc pracy przeznaczonych dla pracownikéw zatrudnionych dodatkowo przy pracach interwencyjnych

lub przy na zadaniach dodatkowych gminy.
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6.2.2.Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych

Budynek zostat zaprojektowany tak aby byt w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
gtéwne oraz pozostate wejscia do budynku zaprojektowane zostaty z poziomu terenu (-0.02) nie
stwarzajac barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie wyposazenie budynku w
winde. Wszystkie pomieszczenia na danej kondygnacji zaprojektowane s3 na jednym poziomie — nie
przewiduje sie schodéw ani spocznikdw, majac na uwadze zapewnienie petnej dostepnosci do wszystkich
pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych. Szerokosci przejs¢ i komunikacji wewnetrznej, wszystkie drzwi
wejsciowe do pomieszczen, a takze toalety zostaty zaprojektowane majgc na uwadze zapewnienie petnej

dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

6.2.3.Ewakuacja

W budynku projektuje sie dwie klatki schodowe ewakuacyjne - oddymiane oraz dwa wyjscia ewakuacyjne
z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz. Do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na
parterze (wezet cieplny) projektuje sie bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Zaprojektowano odpowiednig
ilos¢ i uktad wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu zapewniajgcy wszystkim uzytkownikom bezpieczenstwo
uzytkowania i bezpieczng ewakuacje. Dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych przewiduje sie fotel do
ewakuacji oséb niepetnosprawnych po schodach. Przewiduje sie wyposazenie budynku w dwa takie
fotele, usytuowane przy gtdwnej klatce schodowej na pietrze | i na pietrze Il. Projektowany budynek
stanowi jedng strefe pozarowa ZL Il z wydzielong strefg ZL | (sala konferencyjna na pietrze II), klasa

”

odpornosci pozarowej ,C” i kl. ,B” sala konferencyjna. Projektuje sie oddzielenie przeciwpozarowe

istniejgcego budynku od projektowanego.

6.2.4.Funkcja budynku

Budynek urzedu gminy podzielony zostat funkcjonalnie na trzy strefy funkcjonalne:
1. Strefa | — parter budynku

Projektuje sie hall gtéwny, kancelarie i pokoje biurowe przeznaczone dla pracownikéw urzedu
zajmujgcych sie obstugg mieszkancéw gminy. Przeznaczenie biur: obstuga mieszkancow wymagajgca

bezposredniego kontaktu z pracownikiem urzedu.
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2. Strefa Il — pietro |

Projektuje sie sekretariat, pokdj wojta i pokdj konferencyjny, lobby oraz pokoje biurowe przeznaczone dla
obstugi administracyjnej gminy. Przeznaczenie biur: obstuga zadan administracyjnych i technicznych

gminy.
3. Strefa lll - pietro Il

Projektuje sie sale konferencyjng duzg, foyer petnigce funkcje reprezentacyjne oraz w drugiej czesci
pomieszczenia socjalne, archiwum urzedu oraz archiwum GOSP, pomieszczenia pomocnicze i techniczne,
magazyny mebli i inne, przeznaczone dla obstugi budynku. Przeznaczenie pomieszczen: sala konferencyjna
dla posiedzen rady gminy i spotkan z mieszkancami. Na pietrze Il nie projektuje sie pomieszczen

przeznaczonych do pacy statej.

UWAGA

Wytyczne o ktérych jest mowa zamieszczono w tabeli zestawieniowej punkt 5.2.

6.2.5.Bryta budynku

Planowany obiekt ze wzgledu na specyfike budynku pasywnego podlega szczegélnym wymaganiom
zarowno pod wzgledem architektonicznym, konstrukcyjnym jak i instalacyjnym.

Przedmiotowy budynek w ramach przyjetej koncepcji programowo-przestrzennej zaprojektowano jako
obiekt wolnostojgcy. Projektuje sie zwarty ksztatt na planie prostokata. Bryte wyrdznia prostota i
minimalizm. Geometria dachu — dachy dwuspadowy o kacie nachylenia 15-20°. Dopuszcza sie inny ksztatt
dachu pod warunkiem jego zgodnosci z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Materiat oktadziny zewnetrznej (fasada) przyjeto w projekcie: nawigzujgcy do istniejgcych
na budynkdéw hali sportowej z zapleczem. Nalezy zastosowaé system dekoracyjny spetniajacy warunki
NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia. Projekt kolorystyki oraz materiatéw wykonczeniowych elewacji i

dachu nalezy uzgodnic z zamawiajgcym i uzyskaé akceptacje zamawiajgcego.

6.2.6.Przegrody zewnetrzne

Wszystkie przegrody zewnetrzne szczelne i o dobrych parametrach cieptochronnych, budynek szczelny.
Projektowane zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego
powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego ponizej 15 kWh/m?/rok. Projektowany wspétczynnik
przenikania ciepta U dla przegrdd zewnetrznych mniejszy niz 0,15 W/m?/K:

= dach 0,08 W/m?/K
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= ciany 0,10 W/m?/K

= podtfoga na gruncie 0,08 W/m?/K

Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych nie moze byé wiekszy niz
0,15 W/m?/K. Projektowane okna oraz drzwi przeszklone zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta
U ponizej 0,80 W/m?/K dla ramy i przeszklenia oraz catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla przeszklenia g = 50%;

Zaprojektowaé przegrody zewnetrzne w taki sposdb, aby maksymalnie zredukowac¢ mostki termiczne.
Zaprojektowano szczelno$¢ powtoki zewnetrznej budynku, ktéra po wykonaniu powinna zostac
sprawdzona przy pomocy testu ciSnieniowego, podczas badania przy rdznicy cisnienia zewnetrznego
i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotnos¢ wymiany powierza nie powinna przekracza¢ 0,6 h -1 h.
Zaprojektowane okna oraz drzwi przeszklone zewnetrzne o wspodtczynniku przenikania ciepta U ponizej
0,80 W/m?/K dla ramy iprzeszklenia oraz catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla przeszklenia g250%; Dla zredukowanie strat ciepta zaprojektowano zewnetrzne rolety we

wszystkich oknach zapobiegajgce wychtadzaniu sie budynku w czasie nocy.

6.2.7.Elewacje

W celu podkreslenia spdjnego charakteru projektowanego budynku z istniejgcym budynkiem hali
sportowej z zapleczem, projektuje sie nawigzanie w materiatach wykonczeniowych elewacji. Charakter
budynku cechuje minimalizm i prostota, nowoczesne efekty wizualne wprowadzono w postaci paneli
fotowoltaicznych montowanych na frontowe] (potudniowej) fasadzie i dachu budynku.

Elewacje: pokrycie blachg ptaska tagczong na ragbek stojacy. Panele z blachy ptaskiej — wykonane z blachy
ocynowanej grubosci 0,5 i 0,7mm, powlekanej kolorowg powtokg ochronno-dekoracyjng w kolorze
grafitowym RAL 7016. Projektuje sie wykonanie elementéw dekoracyjnych z ptyt typu LAMNIAM econ
stone i econ beton lub podobnymi, pokrycie elementéw charakterystycznych blachg na rgbek w kolorze
RAL 7016 - taka jak projektowane pokrycie dachu oraz malowanie elewacji w kolorze biatym oraz
grafitowym RAL 7016. Charakter budynku powinien cechowa¢ minimalizm i prostota, nowoczesne efekty
wizualne wprowadzono w postaci paneli fotowoltaicznych i solarnych. Nalezy zastosowaé system
dekoracyjny spetniajgcy warunki NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia. Projekt kolorystyki oraz materiatéw

wykonczeniowych elewacji i dachu nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym i uzyskac¢ akceptacje zamawiajacego.
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6.2.8.Konstrukcja wewnetrzna

Zaprojektowano ukfad scian wewnetrznych murowanych grubosci 24 cm i 12 cm oraz stropéw - z
materiatdw o bardzo dobrych parametrach akumulacyjnosci cieplnej co gwarantuje uzytkownikom
komfort cieplny w budynku. Projektuje sie system sufitdw podwieszanych z ptyt kartonowo — gipsowych
lub paneli azurowych w celu zapewnienia miejsca na kanaty techniczne wentylacyjne i przejscia innych
instalacji wewnetrznych oraz ograniczenia kubatury powietrza podgalajacej wymianie w systemie
wentylacji mechanicznej. Kanaty powietrza cieptego powstang w obrebie izolowanych termicznie
przegréd wewnetrznych. Zaktada sie krotkie trasy kanatdw o gtadkich $cianach wewnetrznych i
zastosowanie urzadzen zapewniajacych wyttumienie hatasu.

W sali konferencyjnej, hall gtéwnym, lobby oraz foyer projektuje sie akustyczny sufit podwieszony z

wysokim wspétczynnikiem pochtaniania dZzwiekdw, klasa A oraz wspétczynnik pochtaniania hatasu aw 1,0.

6.2.9.Wnetrze

Wymagania budowlano - techniczne stawiane ww. obiektowi na poziomie srednim.

Tabela zestawien powierzchni wraz z opisem stalego wyposazenia

+0,00 PARTER

NR NAZWA POW. L. WYMAGANIA
Wyposaienie state
POM. | POMIESZCZENIA [mZ] SPECJALNE
Pomieszczenie
stanowi droge

wycieraczka do butéw mocowana na state na catej ewakuacyjna.
szerokosci wejscia 2 szt. o
0/1 PRZEDSIONEK 9,60 Mozliwos¢
zamykania

drzwi z automatem otwierajgcym

. . wszystkich drzwi
i zamykajacym 2 szt.

wejsciowych do
pom. na klucz.

Reprezentacyjna klatka schodowa

Pomieszczenie
- . tacyjne.
Dzwig osobowy —winda D1 - 100kg reprezentacyne

Pomieszczenie

) Kanapa dwuosobowa 2 szt. stanowi droge
HALL WEJSCIOWY L ewakuacyjna.
0/2 ) 95,60 | Stolik niski 2 szt.
GLOWNY Mozliwosé

ozliwosc
zamykania
Kurtyna dymowa 1 szt. wszystkich drzwi
wejsciowych do

Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone | pom. na klucz.

W samoza mykacze.
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Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko

- fotel biurowy

- kontenerek z szufladami

Mozliwos¢
. krzesetka 2 szt. i i
0/3 | POKOJ BIUROWY 20,00 zamykania drzwi
regat na dokumenty 1 szt. wejéciowych do
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. pokoju na klucz.
kanapa dwuosobowa 1 szt.
stolik niski 1 szt.
Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko o
- fotel biurowy Mozliwos¢
0/4 POKOJ BIUROWY 2650 |- kontenerek z szufladami zamykania drzwi
’ krzesetka 4 szt. wejsciowych do
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. pokoju na klucz.
kanapa dwuosobowa 2 szt.
Mozliwosé
regat na dokumenty 6 szt. kania drzwi
0/5 | ARCHIWUM USC 7,40 & entyosat zamykania drzwi
szafka na ubrania wierzchnie 1 szt. wejsciowych do
pokoju na klucz.
Zestaw biurowy 3 szt.
- biurko
- fotel biurowy Mozliwosé
- kontenerek z szufladami zamvkania drzwi
0/6 POKOJ BIUROWY 40,40 |krzesetka 2 szt. e
wejsciowych do
regat na dokumenty 6 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
stolik + 4 krzesetka 1 szt.
Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko S
- fotel biurowy Mozliwos¢
0/7 POKOJ BIUROWY 3090 |- kontenerek z szufladami zamykania drzwi
’ krzesetka 4 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 3 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
wycieraczka do butdw mocowana na state na catej pomieszczenie
szerokosci wejscia 1szt. stanowi droge
ewakuacyjng
drzwi p.poz EI S 30 z korytarza do kl. schodowej 1 szt. e
0/8 |KL.SCHODOWA1/2 |14,90 | " P-p v Y ! Mozliwos¢
rzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ zamykania
wszystkich drzwi
drzwi zewnetrzne ze stopkg blokujacg — wejsciowych do
napowietrzanie oddymianej klatki schodowej pom. na klucz.
hydrant wewnetrzny 25 z wezem poétsztywnym 30m y e
0/9 | KORYTARZ 25.10 002:: ada
Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone ¢
w samozamykacze.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy
- kontenerek z szufladami Mozliwoéé
) krzesetka 2 szt. kania drzwi
0/10 | POKOJ BIUROWY 26.10 zamykania drzwt

regat na dokumenty 4 szt.

szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
kanapa dwuosobowa 2 szt.

stolik niski 1 szt.

wejsciowych do
pokoju na klucz.
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Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko

- fotel biurowy

- kontenerek z szufladami

Mozliwosé
zamykania drzwi

0/11 POKOJ BIUROWY 17.90 o
krzesetka 2 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 2 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy
- kontenerek z szufladami Mozliwosc
. krzesetka 2 szt. kania drzwi

0/12 | POKOJ BIUROWY 20.60 zamykania crawl
regat na dokumenty 2 szt. wejsciowych do
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. pokoju na klucz.
kanapa dwuosobowa 1 szt.
stolik niski 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy
- kontenerek z szufladami Mozliwosé
. krzesetka 2 szt. i i

0/13 | POKOJ BIUROWY 23.10 zamykania drzwi
regat na dokumenty 6szt. wejéciowych do
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. pokoju na klucz.
kanapa dwuosobowa 2 szt.
stolik niski 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt.

- biurko

- fotel biurowy 5
- kontenerek z szufladami Mozliwosc

0/14 | KASA 2000 |S$cianka meblowa z drzwiami 1 szt. zamykania drzwi
blat kasowy wysoki 1szt. wejsciowych do
fotel biurowy 1szt. pokoju na klucz.
krzesetko 1 szt.
regat na dokumenty 1 szt.

Mozliwosé
. kania drzwi
0/15 SKARBIEC 3,50 Sejf lub kasa pancerna 2 szt. Zam,V.ama rewt
wejsciowych do
pokoju na klucz.

Mozliwosc
. kania drzwi
0/16 | WEZEt CIEPLNY 7,20 | Brak wymagan zamykania crzwl
wejsciowych na

klucz.

muszla klozetowa 1 szt. Mozliwosé

0/17 WOC niepetnosprawnych 4,90 umywalka 1 szt. zamykania drzwi
zestaw uchwytow 1 szt. do pom. na klucz.
muszla klozetowa 1 szt. o

isuar 1szt Mozliwos¢

0/18 | WC MESKI 9,9 |P N zamykania drzwi
umywatka 1 szt. do pom. na klucz.
przegroda systemowa 1 szt.

Mozliwosé

0/19 | WC DAMSKI 9,90 |Muszlaklozetowa 1 szt. zamykania drzwi
umywalka 2 szt. do pom. na klucz.
Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone

0/20 | KORYTARZ WC 9,10 y € abycwyp
w samozamykacze.

Zestaw biurowy 1 szt. Mozliwose

0/21 | POKOJ BIUROWY 20,6 |- biurko zamykania drzwi

- fotel biurowy
- kontenerek z szufladami

wejsciowych do
pokoju na klucz.
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krzesetka 2 szt.
regat na dokumenty 8 szt.

szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
kanapa dwuosobowa 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko

- fotel biurowy

- kontenerek z szufladami

Mozliwosé
zamykania drzwi

0/22 | POKOJ BIUROWY 17,90 o
krzesetka 2 szt. wejéciowych do
regat na dokumenty 1 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko Mozliwosé
, - fotel biurowy zamykania drzwi

0/23 POKOJ BIUROWY 26,10 |- kontenerek z szufladami wejéciowych do
regat na dokumenty 5 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
wycieraczka do butdw mocowana na state na catej pomieszczenie
szerokosci wejscia 1szt. stanowi droge

ewakuacyjng
drzwi p.poz EI S 30 z korytarza do kl. schodowej 1 szt. i
0/24 |KL.SCHODOWA1/2 |14,90 |~ 5 P vt v ! Mozliwos¢
rzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ zamykania
wszystkich drzwi
drzwi zewnetrzne ze stopkg blokujacg — wejsciowych do
napowietrzanie oddymianej klatki schodowej pom. na klucz.
hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym 30m komunikacja
ogolna -

0/25 KORYTARZ 16,40 Wszystkie drzwi wewnetrzne musza by¢ wyposazone | PO eszczene

stanowi droge
w samozamykacze. ewakuacyjna
Zestaw biurowy 4 szt.
- biurko S
- fotel biurowy Motzliwosé

0/26 POKOJ BIUROWY 42,60 | kontenerek z szufladami zan'wlyl.<ania drzwi
krzesetka 5 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 10 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt.

- biurko

- fotel biurowy Mozliwoéé

- kontenerek z szufladami samvkania drzwi

0/27 | POKOJ BIUROWY 17,90 |krzesetka 2 szt. s

wejsciowych do

regat na dokumenty 1 szt. pokoju na klucz.

szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

kanapa dwuosobowa 1 szt.

Zestaw biurowy 2 szt.

- biurko L

- fotel biurowy Mozllwos.c .

0/28 POKOJ BIUROWY 20,60 |- kontenerek z szufladami zan.ﬁlyl‘<an|a drzwi
krzesetka 2 szt. wejéciowych do
regat na dokumenty 3 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko Mozliwosé
. - fotel biurowy zamykania drzwi
0/29 POKOJ BIUROWY 20,60 |. kontenerek z szufladami

krzesetka 2 szt.
regat na dokumenty 3 szt.

wejsciowych do
pokoju na klucz.
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szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko

- fotel biurowy

- kontenerek z szufladami

Mozliwosé
zamykania drzwi

0/30 KANCELARIA 23,10 - .
Fotel biurowy 1 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 3 szt. pokoju na klucz.
blat wysoki 1 szt.
suma 642,90 | tACZNA POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PARTERU
+3,64 PIETRO |
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy
- kontenerek z szufladami
- dostawka do biurka Pomieszczenie
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. reprezentacyjne.
' kanapa dwuosobowa 1 szt.
1/1 sekretariat 21,70 | iolik niski 1 szt. Mozllwos.c .
. zamykania drzwi
blat w aneksie kawowym 2 szt. wejéciowych do
zlew 1 szt. pokoju na klucz.
umywalka 1szt.
zmywarka 1szt.
ekspres do kawy 1 szt.
Pomieszczenie
reprezentacyjne.
POKO) stot konferencyjny maty 1 szt. o
1/2 25,00 Mozliwosé
KONFERENCYJNY krzesetka 8 szt. zamykania drzwi
wejsciowych do
pokoju na klucz.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko. Pomieszczenie
- fotel biurowy reprezentacyjne.
j - kontenerek z szufladami
POKOJ BIUROWY . i
1/3 ; 36,30 | dostawka dobiurka Mozliwosé
-woOIT krzesetka 2 szt. . .
zamykania drzwi
regat na dokumenty 6 szt. o
wejsciowych do
kanapa dwuosobowa 2 szt. pokoju na klucz.
stolik niski 1 szt.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko Pomieszczenie
- fotel biurowy taci
- kontenerek z szufladami reprezentacyjne.
. krzesetka 2 szt.
1/4 POKOJ BIUROWY 23,40 Mozliwosé
regat na dokumenty 3 szt. ) i
zamykania drzwi
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. wejéciowych do
kanapa dwuosobowa 2 szt. pokoju na klucz.
stolik niski 1 szt.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko L
- fotel biurowy Motzliwos¢
1/5 POKOJ BIUROWY 17,90 |- kontenerek z szufladami zamykania drzwi

krzesetka 2 szt.
regat na dokumenty 2 szt.

szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

wejsciowych do
pokoju na klucz.
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Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko

- fotel biurowy

- kontenerek z szufladami

Mozliwosé
zamykania drzwi

1/6 POKOJ BIUROWY 17,90 .
krzesetka 2 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 2 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko L
- fotel biurowy Mozliwos¢

1/7 POKOJ BIUROWY 2410 |- kontenerek z szufladami za|T11yI.<ania drzwi
krzesetka 4 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 5 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

: B . pomieszczenie

1/8 KL. SCHODOWA 21,40 drzw! p.poz EI S 30 z korytarza do kl. schodowej 1 szt. stanowi pionowa
drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ droge ewakuacyjna
Zestaw biurowy 2 szt.

- biurko L
- fotel biurowy MOZI'WOS.C .

1/9 POKOJ BIUROWY 26,10 |- kontenerek z szufladami zar{'nlylfama drzwi
krzesetka 4 szt. wejéciowych do
regat na dokumenty 5 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy
- kontenerek z szufladami Mozliwosé
. krzesetka 2 szt. kania drzwi

1/10 | POKOJ BIUROWY 17,90 zamykania drzwi
regat na dokumenty 2 szt. wejéciowych do
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. pokoju na klucz.
kanapa dwuosobowa 1 szt.
stolik niski 1 szt.

Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko Mozliwosc
j - fotel biurowy zamykania drzwi

1/11 POKOJ BIUROWY 20,60 |- kontenerek z szufladami wejéciowych do
regat na dokumenty 5 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.

Zestaw biurowy 1 szt. ) )

_ biurko Pomieszczenie

- fotel biurowy reprezentacyjne.
i - kontenerek z szufladami

1/12 POKOJ BIUROWY 23,10 | stot konferencyjny maty 1 szt. Mozliwosé
krzesetka 6 szt. zamykania drzwi
regat na dokumenty 2 szt. Weisfiowyi'l‘ do
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt. pokoju na ucz.
hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym 30m ko'T‘IunikaCja

ogolna -

1/13 KORYTARZ 25,20 Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone pom'es.zczeme

stanowi droge
w samozamykacze. ewakuacyjng
Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg byé wyposazone

1/14 | KORYTARZ WC 9,10 Y ¢ abycwyp
w samozamykacze.
muszla klozetowa 1 szt. Mozliwosé

1/15 WC niepetnosprawnych 4,90 umywalka 1 szt. zamykania drzwi
zestaw uchwytéw 1 szt. do pom. na klucz.

Mozlwode

1/16 | WC MESKI 9,90 | muszla klozetowa 1 szt. 0zIWose

zamykania drzwi
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pisuar 1szt.
umywalka 1 szt.
przegroda systemowa 1 szt.

do pom. na klucz.

muszla klozetowa 1 szt.

Mozliwosé

1/17 WC DAMSKI 9,90 zamykania drzwi
umywalka 2 szt.
do pom. na klucz.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy Mozliwoéc
- kontenerek z szufladami samvkania drzwi
1/18 | POKOJ BIUROWY 20,60 |krzesetka 2 szt. o
wejsciowych do
regat na dokumenty 8 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
kanapa dwuosobowa 1 szt.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko Mozliwosé
. - fotel biurowy zamykania drzwi
1/19 POKOJ BIUROWY 17,90 | kontenerek z szufladami wejéciowych do
regat na dokumenty 1 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko Mozliwosé
. - fotel biurowy zamykania drzwi
1/20 POKOJ BIUROWY 26,10 |- kontenerek z szufladami wejéciowych do
regat na dokumenty 5 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
drzwi p.poz EI S 30 z korytarza do kl. schodowej 1 szt. pomieszczenie
1/21 | KL SCHODOWA 21,40 'P-P Y ) stanowi pionow
drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ d )
roge ewakuacyjng
hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym 30m ko't"lunikaq'a
ogolna -
1/22 KORYTARZ 25,20 Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone pomieszczenie
stanowi droge
w samozamykacze. ewakuacyjna
Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko L
- fotel biurowy MOZI'WOS_C _
1/23 POKOJ BIUROWY 2410 |- kontenerek z szufladami Za"j}"fan'a drzwi
krzesetka 4 szt. wejéciowych do
regat na dokumenty 6 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
Zestaw biurowy 2 szt.
- biurko L
- fotel biurowy MOZI'WOS_C _
1/24 POKOJ BIUROWY 17,90 |- kontenerek z szufladami Za"j}"fan'a drzwi
krzesetka 3 szt. wejsciowych do
regat na dokumenty 1 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
Zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy ) Mozliwoéé
- kontenerek z szufladami samvkania drzwi
1/25 | POKOJ BIUROWY 17,90 |krzesetka 2 szt. o
wejsciowych do
regat na dokumenty 2 szt. pokoju na klucz.
szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
kanapa dwuosobowa 1 szt.
) Zestaw biurowy 2 szt. Motzliwos¢
1/26 POKOJ BIUROWY 37,60 | -biurko zamykania drzwi

- fotel biurowy

wejsciowych do
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- kontenerek z szufladami
krzesetka 4 szt.
regat na dokumenty 2 szt.

szafa na ubrania wierzchnie 1 szt.
kanapa dwuosobowa 2 szt.

stolik niski 1 szt.

regat na dokumenty archiwalne 6 szt.

pokoju na klucz.

1/27

LOBBY

122,00

Reprezentacyjna klatka schodowa

Dzwig osobowy — winda D1 - 100kg

Kanapa dwuosobowa 5 szt.
Stolik niski 2 szt.

Kurtyna dymowa 1 szt.

Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone
w samozamykacze.
Fotel do ewakuacji oséb niepetnosprawnych.

blat w aneksie kawowym 1 szt.
zlew 1 szt.
umywalka 1szt.

komunikacja
ogolna — funkcja
reprezentacyjna

suma

665,20

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PIETRA |

+6,68 PIETRO I

Reprezentacyjna klatka schodowa

DZzwig osobowy —winda D1 - 100kg

Kanapa dwuosobowa 13 szt.
Stolik niski 5 szt.

komunikacja
2/1 FOYER 169,00 ogélna — funkgja
Kurtyna dymowa 1 szt. reprezentacyjna
Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone
w samozamykacze.
Fotel do ewakuacji oséb niepetnosprawnych.
zestaw biurowy 1 szt.
- biurko
- fotel biurowy
2/2 SALA 155 00 | €kran do prezentacji 2 szt. funkcja
KONFERENCYJNA ’ krzesetka 68 szt. reprezentacyjna
regat zamykany na dokumenty 6 szt.
stolik systemowy konferencyjny 6 szt.
Mozliwosé
2/3 MAGAZYN O.C. 42,60 |Brak wymagan. zamykania drzwi
do pom. na klucz.
2/4 KL. SCHODOWA 1/2 14,90 | drzwi p.poz EI S 30 z korytarza do kl. schodowej 1 szt. | pomieszczenie
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drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ
klapa dymowa 1 szt.

stanowi pionowg
droge ewakuacyjng

Mozliwos¢
2/5 MAGAZYN MEBLI 26,10 | Brak wymagan. zamykania drzwi
do pom. na klucz.
hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym 30m k°r,”|””ika°ja
ogolna -
2/6 KORYTARZ 9,60 Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone pomies,zczenie
stanowi droge
w samozamykacze. ewakuacyjng
muszla klozetowa 1 szt. Mozliwosé
2/7 W(C niepetnosprawnych 4,90 umywalka 1 szt. zamykania drzwi
zestaw uchwytéw 1 szt. do pom. na klucz.
muszla klozetowa 1 szt.
isuar 1szt Mozliwosc
2/8 | WCMESKI 9,9 |P ' zamykania drzwi
umywalka 1 szt.
do pom. na klucz.
przegroda systemowa 1 szt.
muszla klozetowa 1 szt Mozliwos¢
2/9 WC DAMSKI 9,90 ' zamykania drzwi
umywalka 2 szt. 4
o pom. na klucz.
Wszystkie drzwi wewnetrzne muszg by¢ wyposazone
2/10 | KORYTARZ WC 9,10 Y ¢ A Byewyp
w samozamykacze.
zlew niski 1 szt. o
umywalka 1 szt Mozliwos¢
2/11 POM. PORZADKOWE | 13,10 . ' zamykania drzwi
szafki na sprzet porzadkowy 4 szt. d
. ; . L. o pom. na klucz.
szafki na $rodki czystosci 2 szt.
Mozliwosé
2/12 | ARCHIWUM 52,00 |Regaty archiwizacyjne systemowe 75szt. zamykania drzwi
do pom. na klucz.
hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym 30m | kemunikacja
ogdlna -
2/13 KORYTARZ 24,20 Wszystkie drzwi wewnetrzne musza by¢ wyposazone pomies‘zczenie
stanowi droge
w samozamykacze. ewakuacyjna
drzwi p.poz EI S 30 z korytarza do kl. schodowej 1 szt. | pomieszczenie
2/14 KL. SCHODOWA 1/2 14,90 |drzwi dwuskrzydiowe z systemem RKZ stanowi pionowa
klapa dymowa 1 szt. droge ewakuacyjng
POM. TECH. - ) Motliwos¢
2/15 24,10 | Brak wymagan. zamykania drzwi
WENTYLATORY do pom. na klucz.
Mozliwosé
2/16 | ARCHIWUM GOPS 17,90 |regat zamykany na dokumenty archiwalne 9 szt. zamykania drzwi
do pom. na klucz.
o1y | MAGAZN 17,90 | szafki kuly bi 4 o
’ szafki na artykuty biurowe 4 szt. zamykania drzwi
ART. BIUROWYCH do pom. na klucz.
. Mozliwos¢
MAGAZYN .
2/18 . . 20,60 sza;t! na Spr;?(t porztad’kF)\Zy ZtSZt zamykania drzwi
SRODK. CZYSTOSCI szafki na $rodki czystosci 4 szt. do pom. na Klucz.
blat kuchenny 1 szt.
zlew jednokomorowy 1 szt.
umywalka 1 szt. o
) zmywarka 1szt. Mozliwose
2/19 POKOJ SOCJALNY 22,60 zamykania drzwi

ekspres do kawy 1 szt.
szafki na naczynia kuchenne 2 szt.
szafki systemowe dla pracownikdéw 15 szt.

stolik $niadaniowy 2 szt.

do pom. na klucz.
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krzesetka 8 szt.
suma 658,30 | POWIERZCHNIA POMIESZCZEN PIETRAII

6.2.10. Zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zostafa zlokalizowana na dziatce o powierzchni 14 777,0 m? = 1,4777 ha, dziatka
ksztattem zblizona jest do prostokata o formie wielokata foremnego.

Na catos¢ przedsiewziecia bedg sie sktadaty:

= Wyburzenie istniejgcego budynku gimnazjum

= budowa budynku urzedu gminy

= budowa zewnetrznej infrastruktury technicznej

= odtworzenie nawierzchni placu od strony potudniowej

= wykonanie ciggdw komunikacyjnych (dojazdu p.poz. oraz dojscia do budynku)

= realizacja terendw zielonych

Stan istniejgcy

Teren inwestycji jest czeSciowo zabudowany i urzadzony:

® na trenie znajduje sie budynek gimnazjum przeznaczony do wyburzenia ze wzgledu znaczne zuzycie
budynku oraz na zty stan techniczny

® na terenie znajduje sie budynek hali sportowej z zapleczem technicznym

® na terenie jest urzadzony plac z zielenig, elementami matej architektury, miejscami postojowymi i
dojazdem

= brak zieleni $redniej oraz wysokiej

= uksztattowanie terenu - ptaskie

Teren jest dostosowany do realizacji ww. przedsiewziecia.

Stan planowany

Charakterystyczne parametry zagospodarowania dziatki:

powierzchnia inwestycyjna 14 777,00 m? (1,4777ha)
dziatka nr 766/1 1772,00 m?
dziatka nr 766/2 13005,00 m?
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powierzchnia zabudowy proj. budynkiem 781,92 m?

powierzchnia utwardzen 1022,00 m?

- pow. utwardzen - droga wewnetrzna 835,00 m?

- pow. utwardzen - chodnik 187,00 m?

powierzchnia wewnetrzna proj. budynku 1966,20 m?

- powierzchnia uzytkowa proj. budynku 1921,20 m?

- powierzchnia pom. tech. i gosp. 44,40 m?

powierzchnia catkowita proj. budynku 2345,76 m?

gabaryty budynku proj. budynku 54,00 m x 14,48 m x 12,00 m (dt.xszer.xwys.)
ilos¢ kondygnacji proj. budynku 3

kubatura proj. budynku 8 408,34 m3

powierzchnia zabudowy

pod budynkiem przeznaczonym do rozbidrki 794,38 m?

powierzchnia wewnetrzna budynku

przeznaczonego do rozbidrki 736,00 m?

gabaryty budynku

przeznaczonego do rozbiérki 60,64 m x 13,10 m x 4,50 m (dt.xszer.xwys.)
ilos¢ kondygnacji 1

budynku przeznaczonego do rozbidrki

kubatura budynku przeznaczonego do rozbidrki 2 859,77 m?

UWAGA
z uwagi na koncepcyjny charakter obiektu nalezy zatozyé¢, ze podane parametry mogg ulec zmianie w

proporcji/tolerancji £10 %.
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Planowane przedsiewziecie inwestycyjne poprzez zastosowane materiaty i urzadzenia bedzie w stanie
ograniczy¢ oddziatywanie na sSrodowisko i zamknac je catkowicie w granicach zaplanowanej inwestycji.

W fazie budowy teren bedzie w pierwszej kolejnosci objety pracami ziemnymi, przygotowaniami pod
infrastrukture obejmujacy takze budowe konstrukcji budynku. Prace ziemne beda ograniczone do
niezbednego minimum. Zakfada sie, ze wszelkie prace budowlane beda prowadzone przez
wyspecjalizowang firme budowlang z gwarancjg zachowania warunkéw bhp i ochrony srodowiska.
Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji zostang okreslone w wymaganym prawem
pozwoleniach a takze w umowach o dostawe mediéw i energii oraz dotyczacych odbioru i utylizacji

powstajacych w czasie eksploatacji odpaddéw.

6.2.11. Dostepnosé

Teren, na ktérym zlokalizowano przedsiewziecie potozony jest w bezposrednio przy ul. 1-go Maja. Na

teren inwestycji s3 wykonane dwa zjazdy. Teren jest ogrodzony, istniejgca furtka i brama wjazdowa.

6.2.12. Place, miejsca postojowe, komunikacja

Miejsca postojowe istniejgce zlokalizowane na urzadzonym placu od strony potudniowej zostang
przeznaczone dla petentdw i gosci urzedu gminy. Dla pracownikow projektuje sie 10 miejsc postojowych
wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej na dziatce 766/1.

Na terenie inwestycji planuje sie budowe dojazdu p.poz. i dojscia dla pieszych — chodnika. Przyjeto
nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym.
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6.2.13. Wymagania budynku dotyczace ochrony p.poz.

Projektuje sie oddzielenie przeciwpozarowe projektowanego budynku urzedu gminy od istniejgcego
budynku hali sportowej z zapleczem. Projektuje sie budynek gminy w odlegtosci co najmniej 8,00m od
istniejgcego budynku.

Projektowany budynek urzedu gminy stanowi jedng strefe pozarowa, a istniejgcy budynek hali sportowej

z zapleczem oddzielng strefe.

Powierzchnia, wysokos¢ liczba kondygnacji:

powierzchnia inwestycyjna

14 777,00 m? (1,4777ha)

dziatka nr 766/1 1772,00 m?
dziatka nr 766/2 13005,00 m?
powierzchnia zabudowy proj. budynkiem 781,92 m?
powierzchnia utwardzen 1022,00 m?
- pow. utwardzen - droga wewnetrzna 835,00 m?

- pow. utwardzen - chodnik 187,00 m?
powierzchnia wewnetrzna proj. budynku 1966,20 m?
- powierzchnia uzytkowa proj. budynku 1921,20 m?
- powierzchnia pom. tech. i gosp. 44,40 m?
powierzchnia catkowita proj. budynku 2345,76 m?

gabaryty budynku proj. budynku 54,00 m x 14,48 m x 12,00 m (dt.xszer.xwys.)
ilos¢ kondygnacji proj. budynku 3

kubatura proj. budynku 8 408,34 m?

Wysokos¢ budynku 12,00 m nad terenem

Obiekt zostat zakwalifikowany jako budynek niski o wysokos$¢ do 12,0m.
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6.2.14. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji fatwopalnych oraz takich, ktérych opary tworzytyby
mieszaniny wybuchowe. W projektowanym budynku urzedu gminy nie przewiduje sie sktadowania cieczy

niebezpiecznych pozarowo.

6.2.15. Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ oséb w budynku

Hala sportowa zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniami ZL | oraz klasy
odpornosci pozarowej ,C" i ,B”.

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie na state zatrudnionych okoto 34-40 pracownikdw.

W obiekcie stale przebywaé bedzie 30-60 uzytkownikdw i petentdw oraz okazjonalnie w sali

konferencyjnej na drugim pietrze maksymalnie do 100 oséb.

6.2.16. Klasa odpornosci pozarowej.

Budynek niski 3 kondygnacyjny, ZL Il przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku - ,,C” i w wydzielonej

czesci ,,B”.

6.2.17.Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

6.2.18. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt jest jedng strefg pozarowg obejmujacg o powierzchnie 1966,20 m?, z wydzielong p.poz strefy sali

konferencyjnej o powierzchni 155,00m?2.

6.2.19.Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ognhiowa elementéw konstrukcyjnych i stopien

rozprzestrzeniania ognia

Projektowany budynek urzedu gminy stanowi jedng strefe pozarowg ZL I, klasa odpornosci pozarowej
»,C”. W budynku zostata wydzielona p.poz strefa sala konferencyjna jako strefa ZL |, klasa odpornosci

pozarowej ,B".
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6.2.20. Budynek urzedu gminy

Budynek trzykondygnacyjny (niski do 12.00m) stanowi odrebng strefe pozarowa.

6.2.21. Odpornos¢ przeciwpozarowa elementéw budynku

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C".

Elementy budynku muszg spetnia¢ nastepujace warunki dotyczgcej minimalnej klasy odpornosci ogniowej:

= gtdéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi) - R 60
= stropy - REI 60

= Sciany wewnetrzne — El 15

= $ciany zewnetrzne — EI 30

= konstrukcja dachu— R 15

= przykrycie dachu — RE 15

Dla wydzielonej strefy Sali konferencyjnej wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

Elementy budynku muszg spetnia¢ nastepujgce warunki dotyczgcej minimalnej klasy odpornosci ogniowej:

= gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi) - R 120
= stropy - REI 60

= Sciany wewnetrzne — EI 30

= Sciany zewnetrzne — EI 60

= konstrukcja dachu— R 30

= przykrycie dachu — RE 30

Ponadto wszystkie elementy budynku sg elementami NRO - nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Wystrdj i wykonczenie wnetrz wykonane sg z materiatéw niepalnych.

UWAGA
Projektuje sie lokalizacje budynku urzedu gminy w odlegtosci co najmniej 8,00 m od istniejgcego budynku

hali sportowej z zapleczem.

Oznaczenie symboli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowe]j elementéw budynku

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
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6.2.22. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Przewiduje sie, ze obiekcie stale przebywaé bedzie 30-60 uzytkownikéw i petentéw oraz okazjonalnie w
sali konferencyjnej na drugim pietrze przebywaé bedzie ponad 50 oséb, maksymalnie do 100 oséb. W
komunikacji ogdlnej bedacej drogg ewakuacyjng nie przewiduje sie innych funkcji.

Drogi ewakuacyjne o szerokosci min. 140cm (0.6 x 100 oséb max. w sali konferencyjne), maksymalna
dtugosc¢ dojscia do drzwi zewnetrznych w ZL | < 40m (na poziomej drodze < 20m).

Obudowa poziomych drdég ewakuacyjnych El 15 — Scianki dziatowe z pustakdw, cegty lub lekkie Scianki z
ptyt gipsowo-kartonowych izolowane wewnatrz wetng mineralng.

Zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio z kl. schodowych o min. szerokosci drzwi 140cm,
na zewnatrz budynku oraz jedno wyjscie z hallu gtéwnego na zewnatrz budynku, oraz bezposrednie
wyjscie na zewnatrz z pom. technicznego.

Wszystkie drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacze. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, istotnym jest by drzwi na drogach ewakuacyjnych i wyjsciach awaryjnych
otwieraly sie na zewnatrz z tzw. mechanizmami antypanicznymi. Drzwi takie otwierajg sie samoczynnie,
pod naciskiem wywieranym od wewnatrz budynku. Drzwi ewakuacyjne, muszg spetnia¢ wszystkie
obowigzujgce przepisy, dotyczace bezpieczenstwa ewakuacji. W sktad okué antypanicznych wchodzg takie
elementy jak: zestawy dzwigni, zestawy ryglowania (bocznego, gora/dét), zamki antypaniczne, klamki do
dzwigni antypanicznych, wktadki bebenkowe jednostronne czy zaczepy. Drzwi do klatek schodowych
dwuskrzydtowe z systemem RKZ, EI S 30. Klatki schodowe oddymiane. Napowietrzanie kl. schodowych
poprzez drzwi zewnetrzne ze stopka blokujaca.

Dla wszystkich pomieszczen warunek maksymalnej dtugosci drogi ewakuacyjnej jest spetniony. W
korytarzach i na sali konferencyjnej oprawy oswietleniowe z mozliwoscig podtrzymania swiatta przez 2
godziny w przypadku zaniku pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeristwa.

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 ,Znaki

bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Nalezy oznakowac przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

6.2.23. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne i klimatyzacji bedg wykonane z materiatdw niepalnych. A przejscia pomiedzy
pomieszczeniami wydzielenia pozarowego przewiduje sie w wykonaniu p.poz. o odpornosci przegrody.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na wypadek pozaru zaprojektowano pozarowy wytacznik pradu przy

wejsciu gtdéwnym do budynku oraz osobny dla pomieszczenia technicznego. Wytgczniki oznaczy¢ trwatymi
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tabliczkami opisowymi. W projektowanym obiekcie zapewnienie ochrony od skutkow wytadowan

atmosferycznych stanowi¢ bedzie zaprojektowana instalacja odgromowa.

6.2.24. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt nie wymaga wyposazenia w przeciwpozarowgq instalacje
sygnalizacyjno-alarmowag, state i pdfstate urzgdzenia gasnicze, urzadzenia oddymiajgce.
W celu zabezpieczenia p. pozarowego w budynku zaprojektowano po dwa hydranty HP - DN25 z wezem

potsztywnym na kazdej kondygnacji.

Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne.

Zaopatrzenie w wode do celéw p. pozarowych

Istniejgce hydranty zewnetrzne o wydajnos$¢ wody w ilosci 20 I/s w ul. 1-go Maja.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy zweryfikowaé stan istniejgcych hydrantéw zewnetrznych i
uzyskaé od gestora sieci zapewnienie odpowiedniej ilosci wody i gwarancje utrzymania ci$nienia w sieci

wodociggowej.

Drogi p.poz.

Na cele drogi przeciwpozarowej przewidziano dojazd p.poz. szerokosci 5,00 m i dtugosci 110,00
m bezposrednio od ulicy 1-go Maja. Na dalszej drodze zaprojektowano dojscie do budynku —
chodnik. Zagospodarowanie terenu podporzgdkowane zostato zasadzie jak najmniejszej ilosci

przeszkéd terenowych.

6.2.25. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i wykoriczenia wnetrz

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania Zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie oraz posiadac stosowne aprobaty techniczne.

6.2.26.Scenariusz zdarzerl w czasie pozaru

W przypadku wykrycia pozaru nalezy bezzwtocznie wytgczy¢ wytacznikiem p.- pozarowym zlokalizowanym
przy wejsciu gtéwnym doptyw prgdu do uktadu wentylacji i podja¢ przez pracownikdw akcje gasniczg
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w oparciu o wystepujagcy w obiekcie sprzet gasniczy, jednoczesnie powiadamiajgc jednostke strazy

pozarnej, zgodnie z wymagana instrukcjg bezpieczenstwa opracowang dla budynku.

6.3. Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana

Projektowany budynek ze wzgledu na uktad funkcjonalny ma bryte zwartg, nakrytg dwuspadowym

dachem. Budynek jest 3 kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej (stupowo-belkowej) zelbetowej lub

tradycyjnej murowanej. Dach oparty na dZwigarach z drewna klejonego lub stalowych. Dach projektuje

sie jako dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 15-20°. Nalezy pamietaé, iz posadowienie budynku by¢

poprzedzone badaniami geologicznymi w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Nazwa elementu robot

Materiat

fundamenty

monolityczne, zelbetowe lub inne

$ciany fundamentowe

monolityczne, zelbetowe lub inne

rdzenie, belki, nadproza, wience

monolityczne zelbetowe lub inne

Sciany zewnetrzne

mieszane: murowana — zelbetowa lub inne

$ciany wewnetrzne

murowane lub inne

strop miedzy kondygnacyjny

strop prefabrykowany lub monolityczny lub inne

dzwigary dachowe

stalowe lub z drewna klejonego lub inne

6.3.1.Wymagania ogdlne stawiane dla przyjetych w projekcie rozwigzan

Sciany

1. w zakresie $cian w pomieszczeniach krytycznych

= winny zapewnic szczelno$¢ potgczen pomiedzy elementami

= powierzchnie winny by¢ gtadkie, zmywalne, odporne na detergenty i substancje dezynfekujace

= winny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas uzytkowania

® nie moga wystepowac szczeliny, rowki zagtebienia itp.

2. w zakresie Scian w pomieszczeniach niekrytycznych

= winny byé powlekane powtokami zmywalnymi, kolory jasne

= $ciany oddzielenia np.: pozarowe, funkcjonalne - Sciany murowane

Podtogi
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Podtogi powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw o nastepujacych parametrach:

= trwate

e powierzchni gtadkiej

= antyposlizgowa

= fatwo zmywalna

= nienasigkliwa

= odporna mechanicznie

= odporna na dziatanie srodkéw chemicznych i myjgco - dezynfekujgcych
= niepalnych

= antyelektrostatycznych

= wykonczenie posadzki: wywiniety cokét

= posadka w pomieszczeniach biurowych - wyktadzina dywanowa

Sufity
Dotyczy pom. krytycznych tj. pom. sanitarnych — sufity powinny by¢ wykonane z nastepujgcych

materiatdw o parametrach:
= podsufitka szczelna, tatwo zmywalna

Dotyczy pomieszczen: sala konferencyjna, lobby, foyer, hall gtéwny: sufity powinny byé wykonane z

nastepujgcych materiatéw o parametrach:

= akustyczny sufit podwieszony z wysokim wspétczynnikiem pochtaniania dZzwiekéw - klasa A oraz

wspotczynnikiem pochtaniania hatasu aw 1,0

UWAGA

dotyczy proponowanego montazu opraw w suficie: dopuszcza sie, nalezy zachowac szczelnos$é potaczenia.

Okna i drzwi

= zewnetrzne i wewnetrzne winny byc¢ otwieralne, szczelne
= z szktem bezpiecznym
= drzwi z samozamykaczami, przejscia bezprogowe gtadkie

= drzwi dwuskrzydtowe z systemem RKZ

drzwi do kl. schodowych EI S30

= drzwi zewnetrzne do hallu wejsciowego wyposazone automat otwierajacy drzwi
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= Kolor ram okiennych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.

= Zastosowaé parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej, z listwami PCV po

bokach. Kolor nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania dokumentacji

projektowej.

6.4. Instalacje sanitarne

6.4.1.Pompa ciepta

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowal powietrzng pompe ciepta w
okresie zimowym wspomagang weztem ciepta. Dolne Zrddto dla instalacji stanowi¢ bedzie powietrze
zewnetrzne. Pompa musi by¢ zintegrowana z zasobnikiem. Zasobnik cieptej wody wyposazony musi by¢ w
wezownice umozliwiajacg podtaczenie drugiego Zzrddta ciepta - wezta. Projektowana pompa musi dawac

mozliwos$é pracy zaréwno na powietrzu wewnetrznym jak i zewnetrznym (po zamontowaniu kanatéw).

Przewidywane pompy ciepta powinny mieé parametry i wyposazenie nie gorsze niz:

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ pompy ciepta Powietrze/woda
Kompaktowa — zbiornik cwu i pompa
Konstrukcja ciepta w jednej obudowie
Pojemnosc zbiornika Min 250 litréow
Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia z anodg magnezowa

Min 65°C (przy pracy samego modutu
Maksymalna temperatura cwu sprezarki)

Wspotczynnik COP  wg COP Min. 3,0 przy parametrach
EN16147 potwierdzone certyfikatem niezaleznej A15/W10- 55
jednostki certyfikujacej

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze Min. 10 Bar

Poziom mocy akustycznej dla pracy z obiegiem
wewnetrznym powietrza przy podgrzewie cwu z 15 [Max. 56 dB
°C do 60 °C i temp. powietrza na wlocie 15°C (wg. NormyEN 12102/EN I1SO 9614-2))

Mozliwos¢ zabudowy grzatki elektrycznej
o0 mocy min 1,5 kW obstugiwanej przez

Grzatka elektryczna ] )
zintegrowang automatyke pompy ciepfa
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Dodatkowe wyposazenie Wezownica o powierzchni min 1 m2

Regulator wbudowany w pompe ciepfa
realizujgcy  funkcje  wspdtpracy z
Dodatkowe parametry systemem  fotowoltaicznym  celem
zwiekszenia wykorzystania
produkowanej energii

6.4.2.Wezet cieplny

Nalezy zaprojektowac wezet dwufunkcyjny oparty o wymienniki ptytowe o minimalnej mocy grzewczej na
potrzeby ogrzewania 33 kW.

Wezet powinien sie sktadac z:

= zawordw kulowych odcinajgcych

= zaworu réznicy ci$nien

= dwdch wymiennikdéw ptytowych lutowanych
= zaworu regulacyjnego

= sitownika

= zawordw bezpieczenstwa instalacji grzewczej
® naczynia przeponowego

= zaworow bezpieczenstwa c.w.u.

®* manometréw

= termometréw

" pomp

= wymiennika ptytowego

= jzolacji wymiennika ptytowego

= automatyki pogodowej

Zrédio ciepta nalezy wyposazy¢ w innowacyjny Regulator neuronowy wykorzystujgcym sztuczne sieci
neuronowe umozliwiajgcy sterowanie procesem przygotowania cieptg w budynku.

Sie¢ neuronowa zapobiegac bedzie wystgpieniu zjawiska niestabilnosci uktadéw regulacji spowodowane
dziataniem zakiécen. Sie¢ neuronowa zapewni regulacje ukfadu bez koniecznosci wprowadzania
specjalnych nastaw zaréwno w czasie uruchamiania uktadu jak tez w czasie zmiany warunkow pracy.
Cecha charakterystyczng sieci neuronowych jest poprawa efektéw dziatania wraz uptywem czasu
pracy. Oznacza to, ze skutek dziatania adaptacyjnego uzyskuje sie optymalng regulacje danego

procesu. Efektem tego jest oszczednosc¢ energii uzyskana w czasie eksploatacji budynku.
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W budynku przewiduje sie ogrzewanie za pomoca klimakonwektoréw kanatowych zlokalizowanych w
pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych w suficie podwieszanym oraz grzejnikowe w
pomieszczeniach technicznych.

Po stronie niskiego parametru wykonawca zainstaluje rozdzielacz z 3 obiegami:

= klimakonwektory
= grzejniki

= ciepto technologiczne
Na kazdym z obiegéw nalezy zastosowac:

= zawor 3-drogowy mieszajacy

= zawory réwnowazace

= zawory odcinajgcy

= filtr mechaniczny

= pompy obiegowe modulowane
= termometry

" manometry

= automatyke sterujgca

6.4.3.Centrale wentylacyjne

Nalezy zaprojektowac i zamontowac centrale na profilu aluminiowym izolowanym wetng mineralng
grubosci 45mm. Centrala musi by¢ wyposazona w wymiennik o sprawnosci 85%. Nagrzewnica wodna z
termostatem  antyzamrozeniowym i zaworem tréjdrogowym z  sitownikiem  Przepustnice
wieloptaszczyznowe z sitownikami Filtry kieszeniowy. Filtr wstepny metalowy na wyciggu budynku. Krééce
elastyczne na nawiewie i wywiewie oraz po stronie czerpania i wyrzucania powietrza. Dostawa centrali ze
wzgledu na gabaryty w sekcjach i elementach. Nalezy przewidzie¢ jednostke do montazu wewnetrznego
w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Sprez wentylatora nawiewnego musi uwzglednia¢ opory
gruntowego wymiennika ciepfa. Automatyka centrali musi umozliwia¢ sterowanie przepustnicami by-

passa gruntowej czerpni powietrza.

6.4.4.Uktad VAV

W pomieszczeniach konferencyjnych nalezy zastosowad czujniki CO2 sterujgce ilosciag nawiewanego i
wycigganego powietrza. W kazdym pomieszczeniu konferencyjnym nalezy zamontowac regulatory VAV na

przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym. System w pomieszczeniach konferencyjnych normalnie
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powinien pracowac na zredukowanym poziomie a zatgczany by¢ dopiero w przypadku rezerwacji Sali
przez obstuge obiektu.

W tazienkach wentylacja powinna by¢ zatgczana przy wtaczaniu swiatta a wytaczana z 20 min. zwtoka.

6.4.5.Gruntowy wymiennik ciepta
Innowacyjny gruntowy wymiennik powinien charakteryzowac sie:

" rury muszg posiada¢ antybakteryjng warstwe wewnetrzng i minimalizujg niebezpieczenstwo
rozwijania sie drobnoustrojow (wtasciwos¢ potwierdzona testami) wifasciwosci antybakteryjne
powinny utrzymywac sie przez caty okres eksploatacji rur,

= system wykonany powinien by¢ z polipropylenu o podwyzszonej przewodnosci umozliwiajgcy lepsza
wymiane ciepta miedzy GPWC a gruntem,

" rury muszg posiada¢ podwyzszong sztywnos¢ wzdtuzng zapobiegajgcg powstawaniu tzw. syfonéw
zastoiskowych kondensatu,

= system powinien nadawaé sie do uktadania w gruncie pod duzym obcigzeniem statycznym i
dynamicznym, jak réwniez pod budynkami w obrysie fundamentéw (klasa sztywnosci obwodowe;j
systemu SN6),

= system musi gwarantowac szczelnos¢ na przenikanie wody gruntowej (do 2,5 bar)

= system powinien by¢ bezpieczny pod wzgledem przeciwpozarowym

6.4.6.Pompy obiegowe

= niskie zuzycie energii spetniajgce wymagania dyrektywy EuP na rok 2015

= funkcja zapewniajgca oszczednosci energii

= wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury
= interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz TFT

= zapis historii pracy

= licznik energii cieplnej

* mozliwos$¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajace
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6.4.7.Zawory réwnowazgce

= skos$ne utozenie wrzeciona

= ptynna nastawa wstepna

= bezposredni odczyt nastawy

= wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

* mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym

= korpus i gtowica wykonane z brgzu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
(Ms-EZB), uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwdjna uszczelka typu o-ring

= dwa gwintowane krdéce, w ktdre mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprdzniajgce badz krééce

pomiarowe, otwory zaslepione korkami

6.4.8.Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

= zakres regulacji termicznej 40+65°C

= nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacjg

= automatyczna dezynfekcja termiczna

® niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu temperatury ok. 73°C nastepuje
redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu
instalacji za zaworem regulacyjnym

= czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

= jzolacja i termometr

6.4.9.1zolacja kanatéw oraz rur

Na przewodach cieptej wody uzytkowej, grzewczych oraz kanatach wentylacyjnych nalezy zastosowaé o

20% grubsze izolacje niz to wynika z warunkéw technicznych.

6.4.10. Instalacja klimakonwektoréw

W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie klimakonwektory dwururowe zlokalizowane w przestrzeni
sufitu podwieszanego.
W celu odebrania zyskdw ciepta z pomieszczenia serwerowni nalezy zastosowac klimatyzator typu split —

moc dobrac na etapie projektu wykonawczego.
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6.4.11. Instalacja grzejnikowa

Grzejniki powinny mie¢ powierzchnie boczne obudowane ostonami oraz powierzchnie goérng
przykrytg ostong typu grill.

powinny posiadac profilowane ptyty grzejne i elementy konwekcyjne.

Ttoczona blacha powinna by¢ ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno.

Cisnienie robocze 10 bar

Ci$nienie prébne 13 bar

Odporne na temperature do 110°C

6.4.12. Armatura czerpalna

Nalezy zastosowac armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢

wyposazona w termostatyczny uktad mieszajgcy uniemozliwiajgcy przekroczenie na wyptywie

maksymalnej temperatury zadane;.

6.5.

Instalacja fotowoltaiczna

6.5.1.Utozenie i system mocowania paneli

Zastosowa¢ dedykowane konstrukcje no$ne wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Konstrukcje

mocowac do elewacji Sciany potudniowe;j.

Wykonaweca uszczelni wszystkie przejscia przez przegrody do petnej szczelnosci oraz ponadto:

1)

2)

3)

4)
5)

kat nachylenia powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu oraz na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe] nalezy dokonac analizy za pomocg dedykowanego oprogramowania i
dobra¢ najbardziej optymalny kat nachylenia uwzgledniajacy szerokos¢ geograficzng obiektu

muszg by¢ zorientowane na potudnie z mozliwym odchyleniem niepowodujgcym pogorszenia ilosci
wyprodukowanej energii

nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty — na etapie opracowywania dokumentac;ji
projektowej nalezy dokona¢ analizy zacienienia od obiektéw znajdujgcych sie w poblizu instalacji
fotowoltaicznej dla kata operowania storica w poszczegélnych porach roku

ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii

ich rozmieszczenie musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego modutu
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6.5.2.Panele fotowoltaiczne

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej
14,85 kWh, tj. 45 sztuk paneli polikrystalicznych o mocy 330 Wp kazdy.
Projekty powinny zawierac sposdb i miejsce przytagczenia mikroinstalacji PV do wydzielonej czesci instalacji

wewnetrznej budynku.

Panele powinny spefnia¢ minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do paneli fotowoltaicznych:

l.p. parametr wartos¢ wymagana
1 typ modutu polikrystaliczny

2 moc modutu min.: 330 Wp

3 wydajnosé min.: 16,9 %

4 tolerancja mocy 0/+5 W

5 prad zwarciowy max. 9,0V

6 napiecie maksymalne min. 39,0V

8 waga max.: 21,5 kg

9 powierzchnia max.: 1,97 m?

10 stopien ochrony P67

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m2, temperatury modutu 25°C oraz wspdtczynniku masy powietrza AM wynoszgcym
1,5.

Ze wzgledu na optymalizacje uzysku energii, wszystkie zamontowane panele muszg by¢ identyczne, tego
samego producenta i o identycznych parametrach. Kazdy uzyty panel musi posiadac certyfikat zgodnosci z
normami wskazanymi w pkt 10 lub z normami réwnowaznymi wydanymi przez wtasciwg akredytowana
jednostke certyfikujgca.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowa produktu.

6.5.3.Wyprowadzenie mocy ze zrédta wytworczego

Mikroinstalacje PV nalezy przytgczy¢ do wydzielonego obwodu obiektu poprzez uktad przetgczania
zasilania. Do uktadu przetgczania zasilania nalezy ponadto przytgczy¢ sie¢ zewnetrzng, inwerter i baterie
akumulatorow. Przetgczanie zasilania powinno nastepowaé po spadku ilosci energii zgromadzonej w

akumulatorze do okreslonego poziomu.
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Alternatywnie do uktadu przetgczajgcego zasilanie dopuszcza sie zastosowanie falownika (-0w) z funkcja

automatycznego przetaczania o analogicznej zasadzie dziatania jak opisany ukfad.

6.5.4.Falownik

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego nalezy zastosowac inwerter (-y) o mocy
znamionowej ok 14.0 kW. Lokalizacje inwerterow uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Stopien ochrony falownikéw powinien umozliwiac ich prace w przestrzeni otwarte;j.

Parametry inwerteréw muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu. Inwertery
powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci parametréw technicznych zgodng z aktualng dyrektywa

niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej.

6.5.5.Instalacja pradu statego i przemiennego

W celu potfaczenia modutdw w stringi i przytgczenia ich do regulatora tadowania projektuje sie instalacje
solarng wykonang przewodami solarnymi o przekroju zyt 6 mm2 w izolacji z komponentu sieciowanego
oraz z podwdjnie izolowang powtoka.

Przewody solarne prowadzi¢ w rurkach ostonowych odpornych na promieniowanie UV pod konstrukcjami
nosnymi paneli. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji plastikowymi opaskami zaciskowymi w sposéb
uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig pod panelami, przy czym przewody ,plusowy” i ,,minusowy”
powinny zakreslac jak najmniejszg powierzchnie.

Takie same przewody solarne nalezy stosowaé¢ do wykonania odcinkéw pomiedzy regulatorem, a
falownikiem.

Ochrone przeciwprzepieciowg strony DC nalezy zrealizowac¢ za pomocg dedykowanych ogranicznikéw
przepie¢ typu 2 natomiast zabezpieczenie przed zwarciami i przecigzeniami za pomocg podstaw
bezpiecznikowych z wktadkami cylindrycznymi 10x38 mm o charakterystyce gPV na napiecie 1000 VDC.
Uziemienie ogranicznikow przepie¢ nalezy wykonac¢ ptaskownikiem miedzianym 20x3 mm prowadzonym
w rurze odgromowe] uktadanej w warstwie ocieplenia i przytgczy¢ do istniejgcego uziomu
fundamentowego ztgczami krzyzowymi.

Ograniczniki przepieé i podstawy bezpiecznikowe zainstalowaé¢ w obudowie zainstalowanej w miejscu
pozwalajgcym na swobodng eksploatacje oraz w bezposrednim sasiedztwie inwertera. Rozdzielnice
oznaczyc jako +RPV.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ dodatkowo roztgcznik obcigzenia oraz sygnalizacje obecnosci napiecia

po stronie AC.
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Zasilanie z instalacji PV nalezy doprowadzi¢ do projektowanego uktadu przetgczajgcego zasialenie.
Potaczenie nalezy wykonaé przewodem YDY 5x10 mm?450/750V  ukfadanym rurkach
elektroinstalacyjnych.

Do zabezpieczenia projektowanej instalacji nalezy zastosowac 3-polowy wytgcznik nadpradowy o pradzie
znamionowym 25 A. Dodatkowo nalezy przewidzieé¢ styki pomocnicze oraz wyzwalacz wzrostowy dla
wytacznika.

Przewody w obrebie budynku prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych mocowanych podtynkowo
w S$cianach wewnetrznych oraz w przestrzeni miedzystropowej. Odcinki rur uktadane na zewnatrz

powinny posiada¢ odpowiednig odpornos¢ UV.

6.5.6.0pomiarowanie energii produkowane] przez zrédto wytworcze

Do opomiarowania energii wyprodukowanej przez zrodto wytwarcze (uktad kontrolno-pomiarowy) nalezy
przewidzie¢ nowy 3-fazowy modutowy licznik energii elektrycznej do pomiaru bezposredniego. Licznik

nalezy zainstalowa¢ w dogodnym miejscu.

6.5.7. Regulator tadowania

W celu utrzymywania wiasciwego napiecia na baterii akumulatoréw i optymalizowania cykli
tadowanie/roztadowanie nalezy zastosowac regulator pozwalajgcy na przytgczenie paneli PV o tacznej
mocy ok. 14,85 kW. W celu zapewnienia ciggtosci pracy obwodéw wydzielonych do pracy o charakterze
wyspowym nalezy zastosowac kontroler niedopuszczajgcy do roztadowania akumulatoréw poprzez

przetgczenie na zasilanie z sieci energetycznej.

6.5.8. Akumulatory

W celu zapewnienia mozliwosci gromadzenia optymalnej ilosci energetycznej wyprodukowanej przez
zrédto wytworcze, nalezy zastosowac akumulatory o napieciu 12 Vdc oraz na etapie prac projektowych
dobra¢ optymalng ich pojemnos¢ przystosowang do pracy z wydzielonymi obwodami oraz pozostatymi

urzadzeniami uktadu.
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6.5.9.0chrona przeciwprzepieciowa

Konieczno$¢ stosowania dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zweryfikowaé na podstawie
DTR konkretnego falownika.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowej (obok fabrycznych ochronnikéw) ochrony
przeciwprzepieciowej, w celu ochrony instalacji przed skutkami przepiec¢ i wytadowan atmosferycznych po
stronie DC nalezy stosowa¢ dedykowane ograniczniki przepie¢ oraz standardowe ochronniki po stronie
AC. Z uwagi na fakt, ze falownik posiada fabryczne ograniczniki po obu stronach, na etapie

opracowywania Projektu wykonawczego nalezy potwierdzié¢ koniecznosé stosowania dodatkowych.

6.5.10. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie roztacznika
bezpiecznikowego z wktadka bezpiecznikowa lub wytgcznika instalacyjnego o charakterystyce typu ,,C”.

W przypadku zastosowania przeksztattnika bez fabrycznych zabezpieczen od pradéw zwarciowych
i przecigzeniowych po stronie DC, nalezy przewidzie¢ tg ochrone poprzez zastosowanie wytgcznikow
instalacyjnych lub roztacznikow bezpiecznikowych. Aparaty zabezpieczeniowe muszg byé dedykowane dla
napiecia min. 1000 VDC.

Prady znamionowe i charakterystyki prgdowo-czasowe urzgdzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji

instalacji w taricuchach na etapie projektowania.

6.5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowac poprzez stosowanie urzadzen wykonanych w Il
klasie ochronnosci oraz uziemione potfaczenia wyréwnawcze.

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowaé dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zrealizowang za pomocy
wytacznik réznicowoprgdowego typu B po stronie instalacji zmiennopradowej, zlokalizowany
w tablicy gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen nalezy stosowaé sie do wytycznych okreslonych

w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych producenta inwertera.
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6.6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

6.6.1.Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw oraz ich rozmieszczenie nalezy
zweryfikowa¢ po uprzednio przeprowadzonej symulacji parametréw oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach wykonanych za pomocg dedykowanego oprogramowania. Parametry oswietlenia w
pomieszczeniu

w zaleznosci od jego funkcji uzytkowej muszg spetnia¢ wymogi norm wskazanych w niniejszym Programie.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania opraw oswietleniowych dobranych pod wzgledem mocy Zrédta,

parametréw fotometrycznych oraz sposobu montazu do miejsca instalacji:

= ze wzgledu na funkcje uzytkowg pomieszczenia

= ze wzgledu na rodzaj sufitu

Dodatkowo zastosowane oprawy muszg:

= posiadac deklaracje CE

= posiada¢ mozliwos¢ zastosowania sterowania DALI

Zastosowane oprawy oSwietleniowe muszg spetnia¢é nastepujgce normy potwierdzone przez

akredytowane laboratorium oswietleniowe:

= PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych

= PN-EN 62493:2010 Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola
elektromagnetyczne

= PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych
przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzgdzenia podobne

= PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-2: Poziomy
dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy

odbiornika < lub =16 A)
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= PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania Swiatta
w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki
o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo

= PN-EN 61547 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Zataczanie/wytgczanie oswietlenia przewidzie¢ na bazie manualnych tgcznikow wspdtpracujgcych z
automatyka.

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ wielozytowymi przewodami typu YDYzo 450/750 V.

W tazienkach nalezy zastosowaé gniazda szczelne (w wykonaniu bryzgoszczelnym) zabezpieczone
oddzielnymi wytacznikami instalacyjnymi z cztonem réznicowopradowym.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczac¢ tylko
przewdéd ochronny PE.

Przewody uktada¢ w sposdb podtynkowy w rurkach instalacyjnych (peszlach), stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie
uktadanie okablowania w peszlach mocowanych natynkowo do scian i sufitow.

Osprzet nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:

= taczniki oswietlenia ogdlnego 1,4m
= gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m
= gniazda w sanitariatach 1,1m

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki

instalacyjne.

6.6.2.Automatyka oswietleniowa

W ramach sterowania oswietleniem nalezy zastosowac czujniki ruchu. Czujniki nalezy montowa¢ na
sufitach w miejscach, gdzie ciggte dziatanie oswietlenia nie jest wymagane (ciggi komunikacyjne,
sanitariaty).

Nalezy zastosowac nastepujgce czujniki ruchu:

= w sanitariatach - czujniki zatgcz/wytacz z wbudowanym przetacznikiem, przy czym przetacznik
powinien mie¢ mozliwo$¢ roztgczania pradéw roboczych do 6 A; strefa ,widziana” przez czujnik

powinna zawiera¢ sie w przedziale 20+25 m? do czujnika powinien by¢ dotgczony dodatkowo
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przewdd faczacy Wieland; dopuszcza sie dodatkowe zastosowanie tgcznikdow wspodtpracujgcych z
czujnikami w celu zataczenia o$wietlenia ,na state”

= w korytarzach - czujniki z dodatkowa funkcjg $ciemniania umozliwiajagcg przyciemnienie natezenia
osSwietlenia opraw do poziomu np. 15% wartosci znamionowej (ze wzgledéw bezpieczeristwa nie
dopuszcza sie, aby przestrzen korytarza w godzinach uzytkowania sali byta catkowicie wyciemniona
w przypadku braku ruchu w korytarzu); muszg reagowac na natezenie swiatta dziennego oraz muszg
posiada¢ mozliwosé lokalnej regulacji; ponadto muszg posiada¢ mozliwos¢ wspétpracy z czujnikami
zewnetrznymi oraz interfejsami; do czujnika powinien by¢ dotgczony dodatkowo przewdd tgczacy

Wieland.

Zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé oznaczenie RoHS.

6.6.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne przewiduje sie wykona¢ w oparciu o oprawy awaryjne z centralnymi bateriami
o podtrzymaniu co najmniej 1h, przy czym do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte
w przewodzie zasilajgcym dla potrzeb kontrolowania obecnosci napiecia zasilajgcego.
Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z normg PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy
oswietleniowe - Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia
awaryjnego” spetniac ponizsze wymogi:

* na drogach ewakuacyjnych 1Ix

= przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix

W celu zapewnienia witasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje oprawy nalezy montowaé na
wysokosci min. 2 m nad powierzchnig podtogi, w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach,
gdzie wystepuje przeszkoda lub umieszczony zostanie sprzet bezpieczenstwa.
Oprawy oswietlenia awaryjnego podtgczy¢ w taki sposdb, aby:

= byly wigczone po zataczeniu tacznika sterujgcego dang sekcjg obwodu

= byly wytgczone po wytaczeniu tacznika sterujgcego dang sekcjg obwodu

= automatycznie przetaczaty sie w tryb awaryjny po wykryciu zaniku napiecia w dodatkowej zyle

przewodu zasilajgcego

Oswietlenie ewakuacyjne
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ rozmieszczone w sposéb wskazujgcy najkrotszg droge
prowadzacg do najblizszego wyjscia z budynku. Nalezy przewidzie¢ rozmieszczenie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw wyposazonych w indywidualne uktady zasilania awaryjnego
pracujgce w systemie awaryjnym "na ciemno" (zatgczane tylko w przypadku zaniku napiecia)
z czasem podtrzymania co najmniej 1h. Oprawy ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w znaki
ewakuacyjne, i umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych i zostang wtgczone obwody
o$wietleniowe.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego podtgczy¢ w taki sposdb, aby pracowaty w trybie 24h i automatycznie
przetgczaty sie w tryb pracy awaryjnej w przypadku zaniku zasilania na dodatkowej zyle przewodu

zasilajgcego.

UWAGA:

Wszystkie lampy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.6.4.Rozdzielnica gtéwna 0,4 kV

Instalacje wewnetrzne nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej budynku, przy czym zastosowaé¢ obudowe
podtynkowg wykonang w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony co najmniej IP44. Ostateczng lokalizacje
tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rozdzielnice zasili¢ za pomocg przytacza elektroenergetycznego zgodnie z otrzymanymi Warunkami
przytaczenia.

Wyposazenie rozdzielnicy wykona¢ jako modutowe, przy czym musi ono zapewnia¢ mozliwosc¢

przytaczenia wszystkich planowanych odbioréw, a w szczegdlnosci:

= obwoddw oswietleniowych
= obwodoéw gniazd wtykowych
= pomieszczenia wezta cieplnego

= dZwigu osobowego

przy czym na etapie projektowania rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ obwéd, ktdry zostanie wydzielony do
zasilania z autonomicznej instalacji fotowoltaicznej.

Zaleca sie, aby dla zasilania poszczegélnych obwoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych stosowad
odrebne tablice elektryczne, z ktérych zasilone bedg tylko instalacje w jej obrebie. Podtablice zasili¢

bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej.
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Tablice nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie instalacji uziemiajgcej potaczonej z instalacjg uziemiajaca
budynku. Dodatkowo na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ wykonanie

potgczen wyréwnawczych.

6.6.5.7asilanie urzadzen w wezle cieplnym

Zasilanie wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ z odrebnej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w
pomieszczeniu wezta. Tablice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwne;j.

Sposdb prowadzenia kabla zasilajgcego tablice wezta nalezy ustali¢é z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym nalezy zadba¢ o wiasciwie jego zabezpieczenie
przed dostepem osdb trzecich.

Z projektowane] tablicy nalezy zasili¢ niezbedne urzadzenia oraz instalacje oswietlenia oraz gniazd

wtykowych.

6.6.6.Prowadzenie ciggéw kablowych

Kable i przewody prowadzi¢ przede wszystkim w przestrzeniach miedzystropowych (w przypadku sufitow
podwieszanych) oraz w pionowych szachtach kablowych. W pozostatych miejscach okablowanie uktadaé
w sposob podtynkowy w scianach, sufitach lub podtogach.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabla w sposdb natynkowy w rurkach
instalacyjnych mocowanych do Scian i sufitow.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., kabel nalezy prowadzic¢
pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodga, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdod oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref pozarowych

kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;j.

6.6.7.Potgczenia wyréwnawcze

Budynek nalezy wyposazy¢ w system gtdwnego pofaczenia wyréwnawczego ochronnego. W tym celu
nalezy zlokalizowaé gtéwny zacisk (szyne) uziemiajgcy, do ktdérego nalezy przytaczyé przewody
uziemiajgce, przewody ochronne oraz czesci przewodzace obce.
Jako przewody ochronne nalezy stosowac:

= 7yty w przewodach wielozytowych

= jzolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi

= utozone na state przewody gote i izolowane

= metalowe powtoki i pancerze kabli
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= metalowe rury i inne ostony przewodéw

Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) nalezy przytgczy¢ do gtéwnej
szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem (np. fazienki) nalezy przewidzie¢ dodatkowe

potgczenia wyréwnawcze ochronne.

6.6.8.0chrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorcza w budynku nalezy zaprojektowac i wykonac w systemie TN-S.

Rozdziatu przewodéw PEN na N i PE nalezy dokona¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem zastosowac samoczynne wytgczanie oraz wyfaczniki
réznicowo-prgdowe. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wytacznikdw nalezy potaczy¢ wszystkie
urzadzenia elektryczne dodatkowym przewodem ochronnym.

Jako wytgczniki réznicowo pradowe stosowac urzadzenia o dziataniu bezposrednim o pradzie réznicowym

30 mA.

6.6.9.Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Projektuje sie system monitoringu wizyjnego CCTV oparty na kompaktowych kamerach w wykonaniu
wewnetrznym i zewnetrznym.

Dla kamer zamontowanych na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ dedykowane obudowy z mozliwoscig
montazu grzatek.

W celu dogodnej obstugi systemu monitoringu nalezy dodatkowo przewidzie¢ komputer stacjonarny klasy
PC (stacje operatorskg). Komputer oraz rozdzielnice teletechniczng nalezy zlokalizowa¢ w miejscu
dogodnym do obstugi systemu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Nalezy przewidzie¢ czesciowg ochrone obiektu nadzorem wizyjnym z cyfrowa rejestracja obrazu w

podziale na:

1. Wewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
= korytarze
= klatki schodowe
= sale konferencyjne

2.Zewnetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem:

= wejscia do budynku
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6.6.10. Instalacje przyzywowe

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé systemy przyzywowe umozliwiajgce

sygnalizacje optyczng i dZzwiekowgq zagrozenia osoby niepetnosprawne;j.

6.6.11. Instalacja telefoniczna i komputerowa

W sali spotkan nalezy przewidzie¢ gniazda telefoniczne. Konstrukcja gniazd telefonicznych powinna
umozliwia¢ podtgczenie zestawdw IP telefondw i stacji roboczych, badz jednostek faksowych lub drukarek
sieciowych. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem UTP kategorii 6 i zakonczy¢é w szafkach
dystrybucyjnych. Szafa dystrybucyjna wezta sieci posiadaé musi jednostke wentylatora(ow)
przeznaczonych do ciggtej pracy, oraz system do mechanicznego montazu kabli instalacyjnych i organizacji
kabli krosujgcych. Ponadto musi byé wyposazona w giéwng szyne uziemiajagcg pozwalajgcg na
zaekranowanie catej szafy dystrybucyjnej wezta sieci i systemu okablowania dystrybucyjnego. Szafki
pietrowe nalezy z kolei pofaczy¢é z szafkg serwerowg zlokalizowang zgodnie ze wskazaniem
Zamawiajgcego - nalezy zabudowaé szafke krosowniczg wiszgcg wraz z panelem sSwiattowodowym,
przewidziang do obstugi obiektu. Szafke wyposazyé w urzadzenia aktywne i panele krosownicze celem
obstugi pofaczen strukturalnych wykonanych na obiekcie. Sie¢ instalacji strukturalnej wykonac
przewodami kat. 6 i klasie E.

W sali spotkan nalezy przewidzie¢ gniazda komputerowe montowane we wspdlnych ramkach z gniazdami
telefonicznymi. Gniazda elektryczne dla komputeréw powinny by¢ zaopatrzone w blokade mechaniczng
uniemozliwiajgcag wigczenie innych odbiornikéw poza urzgdzeniami komputerowymi. Obwody elektryczne
zabezpieczone bedg wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo pradowymi z cztonem réznicowym 30mA
(typ A) czutym na sktadowg zmienng oraz statg pulsujacg pradu. W celu unikniecia niepotrzebnych
wyfaczen zabezpieczen roznicowoprgdowych spowodowanych naturalnymi pradami uptywu filtréw
przeciwzaktéceniowych zasilaczy komputerowych, do jednego obwodu elektrycznego podtaczonych
bedzie co najwyzej cztery stanowiska komputerowe.

Okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ w ciggach pionowych i poziomych wraz z instalacjami
elektrycznymi zachowujac odpowiednie odlegtosci lub bariery eliminujgce powstawanie ewentualnych

zaktdcen.

6.6.12. Zasilanie dzwigu osobowego

Do szafy sterowej dzwigu nalezy z rozdzielnicy gtdwnej doprowadzi¢ zasilanie zespotu napedowego windy
oraz zasilanie oswietlenia kabiny i szybu windowego.

Kable doprowadzi¢ do szafy zlokalizowanej na najwyzszym pietrze z zapasem 5m i zabezpieczyé przed
skutkami zwarc i przecigzen w rozdzielnicy gtdwnej.
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Kabina powinna by¢ wyposazona w fabryczny uktad zasilania awaryjnego pozwalajgcy na awaryjny zjazd
kabiny na najnizsze pietro w razie zaniku napiecia sieciowego (w tym réwniez w przypadku alarmu
pozarowego).

W podszybiu nalezy wyprowadzi¢ uziemienie w postaci bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4, do ktorej beda
przytaczone prowadnice dzwigu. Bednarke nalezy pofaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku za

posrednictwem ztgczy kontrolnych.

6.7. Instalacje elektryczne zewnetrzne

W ramach oswietlenia terenu wokét budynku nalezy przewidzie¢ montaz oswietlenia zewnetrznego dla

nastepujacych przestrzeni:

= ciggow jezdnych
= ciggow pieszych
® miejsc postojowych

= obszardw rekreacyjnych wokot tawek

W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz opraw zewnetrznych LED o mocach i parametrach
fotometrycznych gwarantujgcych zachowanie wymogdéw wynikajagcych z odpowiednich norm. Oprawy
montowacé na stupach o wysokosci do 8.0 m. Rozmieszczenie stupdw wykonac zgodnie z symulacjg
fotometryczng stanowigcg zatgcznik do projektu.

Stupy faczy¢ za pomocg kabli uktadanych w ziemi zgodnie z normg N-SEP-E-004 (2003)

»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

6.8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zwody poziome na dachu budynku wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm.
Wszystkie przewodzace elementy dachu nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi. Wszystkie elementy
budowlane wystajace nad powierzchnig dachu nalezy za pomocg zwoddw pionowych potgczonych z siatka
zwodow objac strefg ochronna.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamanin. Do mocowania zwoddw stosowaé systemowe
wsporniki, uchwyty oraz ztaczki. Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia
dachowego, po ich zamocowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca ich zainstalowania.

Przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn $rednicy 8 mm nalezy instalowaé na
state na wspornikach dystansowych przy zachowaniu odlegtosci pomiedzy wspornikami nie wiekszych niz

1.0 m. Pozostatg czes$¢ przewoddéw odprowadzajgcych do ztgczy kontrolnych wykonac bednarka stalowg
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ocynkowang Fe/Zn 30x4 mm uktadang w warstwie docieplenia w rurkach ochronnych mocowanych za
pomocg dedykowanych uchwytéw).

Potgczenia przewoddéw odprowadzajacych z systemem zwoddw poziomych wykonac jako spawane lub
Srubowe. Potgczenia przewoddéw uziemiajgcych z uziomem wykonac przez spawanie, a miejsce spawéw
chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Miedzy przewodem odprowadzajgcym,
a uziemiajagcym instalowac zaciski probiercze (ztacza kontrolne montowane w elewacji budynku).
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig oraz do gtebokosci 0,2 m pod powierzchnig gruntu.

Do siatki zwoddw poziomych nalezy dotaczy¢ wszelkie elementy przewodzgce (np. drabiny, metalowe
obudowy urzadzen, pomosty serwisowe, etc.).

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepdéw izolacyjnych nalezy przewidzieé
przytaczenie poszczegdlnych konstrukcji nosnych paneli do siatki zwoddw za pomocg przewododw
elastycznych typu LgY 35 mm? lub drutem Fe/Zn ®8 mm.

W miejscach, gdzie mozliwe jest zachowanie odstepéw izolacyjnych, profile konstrukcji no$nych nalezy
potaczyé ze sobay i przytaczy¢ do gtéwnej szyny wyrdwnawczej budynku za pomocg przewododw

elastycznych typu LgY 35 mm?.

6.9. Dziatania w zakresie upowszechnienia zastosowanych rozwigzann i wykorzystania

projektu jako demonstracyjnego

W ramach przyblizenia wiedzy dotyczgcej przedmiotowego budynku i idei energooszczednosci, na
zewnetrznej elewacji nalezy wybudowac tablice przedstawiajgcg zasade dziatania budynku pasywnego.
Rekomenduje sie wykonanie tablicy w formie schematu ideowego obrazujgcego w prosty i czytelny
sposob dziatania i rozwigzania przyjete w obiekcie powodujgce zmniejszenie zapotrzebowania na energie
cieplng elektryczng. Ponadto na tablicy nalezy zobrazowa¢ kryteria stawiane budynkom wykonanym w
technologii pasywnej oraz réznice pomiedzy budynkiem pasywnym, a budynkiem o konstrukcji klasyczne;.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ na elewacji przy gtéwnym wejsciu do obiektu i zastosowac oswietlenie
umozliwiajgce ogladanie tablicy nawet po zmroku. Instalacje oswietleniowq zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej

obiektu, przy czym do sterowania zatgcz/wytgcz nalezy przewidzieé aparaty zmierzchowe lub czasowe.

6.10. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

6.10.1. Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdélnych budowy.
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6.10.2. Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

6.10.3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robdot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw

od witasciwych organdw administracji paristwowej.

6.10.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

6.10.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wifascicieli lub zarzagdcodw tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez uzytkownikow.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzadzen w czasie ich instalacji.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzeh na miejscu
instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski, Zamawiajgcego oraz wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane

z likwidacjg szkody i przywrdéceniem stanu pierwotnego.

6.10.6. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W  szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

6.10.7. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz bedg

posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

6.10.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne.

6.10.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty

i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem.

6.10.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, za jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

6.10.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$é materiatdw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatdow i robot ponosi Wykonawca.

6.10.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikdéw

Wykonaweca przeprowadzi szkolenie z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad poprawnej

bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla uzytkownikdw obiektu.

6.11. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujace odbiory:

= odbidr dokumentacji projektowej
= odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

= odbiory czeSciowe
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= odbidr koricowy

= odbidr pogwarancyjny

6.11.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentac;ji projektowe]j polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu wykonawczego na etapie
przed przystgpieniem do robdt budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowa w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajgcy wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje
zgodnos$¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami

SIWZ, jak réwniez z aktualnymi przepisami.

6.11.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robdét dokonuje

Nadzdér inwestorski.

6.11.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komisja Odbiorowa.

6.11.4. Odbiér koricowy

Odbiér koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosSci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr ostateczny polegac¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Nadzdr inwestorski zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentdw do odbioru koricowego.
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Odbioru koncowy robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru korncowego i czesciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2 egzemplarzy

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

7) gwarancje producentow na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.11.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresdw gwarancji okreslonych w umowie.
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7. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge serwisowg
przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. W ramach

serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= jezeli naprawa nie bedzie mozliwa, Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czesci

zapasowych
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Czes¢ Il — Informacyjna
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8. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na terenie przedmiotowej

nieruchomosci.

9. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na cele

budowlane.

10.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przedmiot zamdéwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami

prawnymi, w tym w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778)

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ) lub rozporzadzenia obowigzujgcego
W momencie jej sporzadzania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony sSrodowiska, ustawy

o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw ( Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzn. zm.)
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4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

1)

b)

g)

h)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z péin.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129) lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania.
Normy, a w tym:
EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkéw
EN 50167 Okablowanie poziome
EN 50168 Okablowanie pionowe
EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne
PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne
PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$s¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania
PN-EN 50310 Stosowanie pofaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym
PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w

zabudowaniach uzytkowych Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego
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k) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

[) PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

m) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

n) PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

o) PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

p) PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

g) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

r) PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

s) PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali nisko weglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

t) PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

u) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

v) PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

w) PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

Xx) PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow.

y) Wymagania ogélne oraz ich zmianami obowigzujagcymi w chwili realizacji przedmiotu zaméwienia

z) PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$¢ |: Miejsca pracy we
wnetrzach

aa) PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych

bb) PN 62493 Ocena sprzetu osSwietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola
elektromagnetyczne

cc) PN 55015 Poziom zaktdcen radioelektrycznych

dd) PN-EN 61000-3-2:2014 Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu
(fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub =16 A

ee) PN-EN 61000-3-3:2013-10 Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i
migotania Swiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo

ff) PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogodlnych celéow oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej

gg) PN-EN 61215:2005 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych

-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
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hh) PN-EN 61646:2008 Cienkowarstwowe naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu

ii) PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne

ji) PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szczegétowe — oprawy oswietlenia awaryjnego

kk) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

II) PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

mm) PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Zastepuje: PN-B-03420:1964

nn) PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy os$wietleniowe - Cze$é 2-22: Wymagania szczegdtowe -

Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego”

11.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych
Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

1. kopia mapy zasadniczej dziatek o numerach ewidencyjnych 766/1, 766/2

12.Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 Przekroj A-A
Rys. 2 Rzut parteru +0,00
Rys. 3 Rzut pietra | +3,64

Rys. 4 Rzut pietra Il +6.68
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