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WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielng wycene wszystkich prac koniecznych do realizacji
niniejszego zakresu robdt, a w szczegdlnosci robét odtworzeniowych takich jak: uzupetnianie $cian i
stropéw, malowanie powierzchni uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac demontazowych i
montazowych. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawg do
roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania wymienionych wyzej robét i zapewnienia petnej ich funkcjonalnosci. Wszystkie
ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzadzen na inne niz przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnione;j
koniecznosci zastosowania innych materiatdw lub urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie
przetargowej nalezy uzyskac zgode Inspektora Nadzoru i projektanta. Wszystkie materiaty i urzadzenia
stosowane do wykonania prac powinny miec¢ stosowne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty,
ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete specyfikacjg winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z budowa wezta cieplnego w pomieszczeniu technicznym, budowa przytacza
wodociggowego, budowg przytgcza cieplnego w Rzasni, przy ulicy 1 Maja 37

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:

45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45311200 roboty w zakresie instalacji 2 elektrycznych

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
i specyfikacji technicznej.

2.2 Dokumentacja

Dokumentacja obejmuije:
- cze$¢ projektows,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét

2.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowsy i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsq i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i
urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowej. Zamiana urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji
projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beds zgodne w petni z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy to takie



materiaty bedg niezwtocznie zastgpione witasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy W zaleznosci
od postepu robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest
do ponoszenia kosztow energii elektrycznej i innych mediéw zuzywanych w czasie realizacji
remontu instalacji. Podstawg do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére
zamontowane zostang przez Wykonawce na swdj koszt.

2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy; wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegdétowe warunki bezpieczernstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenistwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowa¢ pracownikéw
przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robdt albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).



2.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1 Wymagania

Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub
urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodni¢ je z projektantem.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mieé stosowne
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Oferent, ktory dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowaé¢ ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotaczy¢ jako kolejny
zatgcznik:

a) polski atest proponowanego urzadzenia

b) aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyrdb jest dopuszczony do
stosowania na obrebie RP i UE.

c) zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentacje
zamienng ( we wszystkich branzach) na witasny koszt.

3.2 Materiaty i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych
uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéow i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.3 Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.



4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos$¢ przewozonych materiatdow i urzadzen.

Liczba srodkéw transportu zapewnia¢é powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakosc
stosowanych materiatéw i urzadzen, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub
ztozong ofertg przetargowa.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedfozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robot, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotédw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych wraz dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie
do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.



8. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikdw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecenn Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustaled oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wgladu
Inwestora.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kornicowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru koicowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.



9.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

9.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

9.3 Odbidér koncowy

Odbiéor koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru korncowego.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jako$ciowej robdét na podstawie
przedtozonych dokumentdw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy.

W trakcie odbioru konicowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargows,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy.

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatédw i urzadzen (jezeli tego
wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koficowego.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie i
termin ich wykonania wyznaczy komisja.

9.4 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9.5 Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dfugosé
okreslona zostanie w kontrakcie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie na
wykonanie robét budowlanych.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robét, wydatki dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.



Wykaz aktow prawnych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonaé odbioru zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawnymi i
normami polskimi a w szczegdlnos$ci obowiazuja:

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzgdzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy remontach
konserwacji Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz.
836) .

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztédw cieptowniczych

Normy:

PN — B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1

PN-B-02414:1999 -, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-821B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach
PN-821B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania



PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania | badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-0460 Woda w Instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace Jakosci
wody

PN-81/C-04612.03 Woda | Scieki. Systematyka badan. Systematyka badan wéd w obiegach
cieptowniczych

PN-901M-75003 Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania | badania
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

PN-771M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne

PN-911M-7500 Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania | badania

PN.70/M-75012
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy
PN.921M-75016

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

PN-77/M-75041
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworéw przelotowych
PN-92/M-75166

Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw

PN-EN 806-4:2010(U) - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 4: Instalacja

Oraz wszystkie inne wynikajace z obowiazujgcych przepisow



