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Inwestor: 
Gmina Rząśnia 
ul. Kościuszki 16 
98-332 Rząśnia 
 

 

 

Przedmiar 
 
Nazwa budowy: Rozbiórka 3 budynków gospodarczych 
Adres budowy: dz nr ewid. 923/3,  Rząśnia 
Obiekt: budynki i obiekty  istniejące 
Rodzaj robót: rozbiórkowe 
Podstawa opracowania: KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 2-01, AW, KNR 4-03, KNR 2-25, KNR 2-31 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
 
 
 
  
 
 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2018.10) 
str 2 

Charakterystyka obiektu 
 

1. Demontaż orynnowania 
2. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 
3. Rozebranie konstrukcji dachowej wraz pokryciem 
4. Rozebranie stropu 
5. Rozebranie ścian i słupów 
6. Rozebranie posadzek 
7. Rozbiórka fundamentów 
8. Rozbiórka kontenera 
9. Wywiezienie gruzu 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. budynek A 
Kod CPV:   
 
1 KNR 4-03 1144-04-090 

Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 30 m 
o ilości przewodw 4 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 

2 KNR 4-03 1142-09-020 
Demontaż konstrukcji o liczbie izolatorów 4 na podłożu z konstrukcji stalowej 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

3 KNR 4-03 1142-07-020 
Demontaż trzonów lub haków na podłożu z konstrukcji stalowej 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

4 KNR 4-04 0506-06-040 
Rozebranie rur dachowych 
krotność= 1,00 
 

16,00 m 

1. 8*2    16,00 
5 KNR 4-04 0506-05-040 

Rozebranie rynien dachowych 
krotność= 1,00 
 

20,50 m 

6 KNR 4-01 0535-08-050 
Rozebranie obróbek blacharskich  okapów, 
krotność= 1,00 
 

11,28 m2 

1. 20,5*(0,35+0,2)    11,28 
7 KNR 4-01 0354-07-020 

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

8 KNR 4-01 0354-08-050 
Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 

12,82 m2 

1. 1,45*1,4+1,45*1,47*4+1,54*1,47    12,82 
9 KNR 4-01 0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

10 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 

17,40 m2 

1. 1,45*1,4+1,45*1,47*4+1,54*1,47    12,82 
2. 2,18*2,1    4,58 

11 KNR 4-01 0354-10-050 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 
krotność= 1,00 
 

16,87 m2 

1. 1,0*2,1+2,19*2,04+3,22*3,2    16,87 
12 KNR 4-04 0403-08-040 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe 
krotność= 1,00 
 

20,50 m 

13 KNR 4-04 0506-04-050 
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
krotność= 1,00 
 

139,06 m2 

1. 6,78*20,51    139,06 
14 KNR 4-04 0403-01-050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu w odstępach 
krotność= 1,00 
 

139,06 m2 
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15 KNR 4-04 0403-04-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 
krotność= 1,00 
 

139,06 m2 

16 KNR 4-04 0305-02-060 
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15 cm 
krotność= 1,00 
 

5,66 m3 

1. (36,09+11,11)*0,12    5,66 
17 KNR 4-04 0105-04-050 

Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

13,21 m2 

1. 2,95*5,19-2,1*1,0    13,21 
18 KNR 4-04 0102-02-060 

Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) 
na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

87,47 m3 

1. (20,31*(4,76+3,7)+5,19*4,2*3)*0,4    94,89 
2. -(2,19*2,04+3,22*3,2)*0,4    -5,91 
3. -(1,45*1,4+1,45*1,47*4+1,54*1,47)*0,4    -5,13 
4. -2,18*2,1*0,4    -1,83 
5. 0,25*5,19*4,2    5,45 

19 KNR 4-04 0504-01-050 
Rozebranie posadzek 
krotność= 1,00 
 

97,80 m2 

1. 36,09+11,11+24,88+25,72    97,80 
20 KNR 4-04 0301-02-060 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 
krotność= 1,00 
 

9,78 m3 

1. 97,8*0,1    9,78 
21 KNR 4-04 0302-05-060 

Rozebranie żelbetowych ław  i fundamentów o grubości (wysokości) do 100 cm 
krotność= 1,00 
 

36,68 m3 

1. 1,0*0,6*(20,63*2+4,97*4)    36,68 
22 KNR 4-04 0303-01-060 

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm - kanał 
krotność= 1,00 
 

2,69 m3 

1. 1,4*(3,4*2+1,4*2)*0,2    2,69 
23 KNR 4-04 1103-01-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność= 1,00 
 

148,76 m3 

1. 5,66+13,21*0,12+87,47+97,8*0,05+9,78+36,68+2,69    148,76 
24 KNR 4-04 1103-04-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
 

148,76 m3 

25 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - dalsze 3 km / wsp. 3 
krotność= 1,00 
 

148,76 m3 

26  AW-060 
Utylizacja gruzu 
krotność= 1,00 
 

148,76 m3 

27 KNR 2-01 0413-03-052 
Wyrównanie terenu po robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych zabudowań i innych obiektów spycharką 
gąsienicową 100 KM.- analogia 
krotność= 1,00 
 

0,01 ha 

2. budynek B 
Kod CPV:   
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28 KNR 4-03 1144-01-090 
Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 20 m 
o ilości przewodów2 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 

29 KNR 4-03 1142-07-020 
Demontaż trzonów lub haków na podłożu z konstrukcji stalowej 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

30 KNR 2-25 0110-02-050 
Rozebranie budynków  o konstrukcji stalowej z lekką obudową - analogia rozbiórka na części  obiektu 
kontenerowego 
krotność= 1,00 
 

12,20 m2 

31  AW-050 
Wywóz i utylizacja pociętych elementów stalowych z poszyciem 
krotność= 1,00 
 

55,00 m2 

3. budynek C 
Kod CPV:   
 
32 KNR 4-04 0506-04-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
krotność= 1,00 
 

75,76 m2 

1. 6,97*10,87    75,76 
33 KNR 4-04 0403-03-050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu 
krotność= 1,00 
 

75,76 m2 

34 KNR 4-04 0403-04-050 
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 
krotność= 1,00 
 

75,76 m2 

35 KNR 4-01 0426-02-050 
Rozebranie obicia ścian deskami na styk nieotynkowanymi 
krotność= 1,00 
 

20,70 m2 

1. 10,67*(0,75+0,2)+1,2*2,34+1,2*6,46*0,5*2    20,70 
36 KNR 4-01 0427-05-050 

Rozebranie konstrukcji ścian  z łat i rygli 
krotność= 1,00 
 

20,70 m2 

37 KNR 4-01 0354-10-050 
Wykucie  ościeżnic stalowych drzwiowych z deskowaniem - analogia 
krotność= 1,00 
 

21,84 m2 

1. 3,9*2,8*2    21,84 
38 KNR 2-25 0308-02-050 

Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - analogia rozbiórka scian 
krotność= 1,00 
 

64,90 m2 

1. 2,5*(2,43+6,43*2+10,67)    64,90 
39 KNR 2-31 0805-01-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

7,34 m2 

1. 2,08*3,53    7,34 
40 KNR 2-31 0815-02-050 

Rozebranie posadzki Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

57,24 m2 

1. 64,58-7,34    57,24 
41 KNR 4-04 1103-01-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 
krotność= 1,00 
 

9,14 m3 

1. 64,9*0,07+7,34*0,08+57,24*0,07    9,14 
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42 KNR 4-04 1103-04-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
 

9,14 m3 

43 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km - dalsze 3 km / wsp. 3 
krotność= 1,00 
 

9,14 m3 

44  AW-060 
Utylizacja gruzu 
krotność= 1,00 
 

9,14 m3 

45 KNR 2-01 0413-03-052 
Wyrównanie terenu po robotach wyburzeniowo-rozbiórkowych zabudowań i innych obiektów spycharką 
gąsienicową 100 KM.- analogia 
krotność= 1,00 
 

0,01 ha 

 


