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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji

elektrycznych, odbioru robét budowlanych zwigzanych z robotami branzy elektrycznej dla rozbiérka
3 budynkéw gospodarczych i budowy budynku gospodarczo - garazowego.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujgcy
w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.2. Zakres robét.

Niniejszy zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku
poprzez zdemontowanie instalacji w budynkach istniejacych oraz montaz nowych instalacji zgodnie
z opracowang dokumentacja projektowa, kalkulacja kosztorysowg oraz specyfikacjg techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci
koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia
(tzw. serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych,
bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania instalaciji
elektrycznych na podstawie dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikaciji
technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych,
odbioréw jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci obejmuije:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materiatowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.

1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania.

Projektowany budynek posiada tréjfazowe przytagcze el-en. nN. Projektuje sie wykonanie
instalacji zasilajgcej od istniejgcego ztgcza do proj. rozdzielnicy gtéwnej Rkg zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.

1.3.2. Wykonanie demontazu instalacji elektrycznych istniejacych.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz kalkulacjg kosztorysowg w pierwszym etapie nalezy
zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach oraz kable zasilajgce z rozdzielnic
danego pietra. ZdemontowacC nalezy instalacje elektryczng oswietlenia, gniazd wtykowych, p.poz,
zasilania, tablice rozdzielcze, osprzet instalacyjny.

1.3.3. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia.

Z uwagi na fakt, iz istniejgce szafy krosowa i serwerowa kolidujg z proj. szybem windy nalezy

je przesung¢ w kierunku okna w taki sposdb aby wykorzysta¢ zapasy kabla swiattowodowego oraz

przewodow.

1.3.4. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia.



Instalacje wykonac nalezy zgodnie z zatagczonymi rysunkami nalzy wykonac, jako natynkowg
poprzez ukfadanie przewodéw YDYZo 3x1,5mmz2 i YKY 4x1,5mm?2 w $cianach oraz konstrukcjach.

Osprzet zamontowac¢ nalezy w wykonaniu natynkowym na wysokosci 1,2-1,25m w klasie
ochronnosci 1P44. Potgczenia obwoddw wykonac¢ przy pomocy puszek hermetycznych o stopniu
ochrony min. IP44 (bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyl, wyposazonych w listwy
taczeniowe.

1.3.5. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych

Instalacje  wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami , jako podtynkowg wykonang
przewodami YDYZo 3x2,5mm?2 utozonymi w $cianach oraz konstrukcjach. Osprzet zamontowaé nalezy
w wykonaniu nadtynkowym na wysokosci 1m o klasie ochronnosci min. IP45. Potaczenia obwoddéw
wykonaé przy pomocy puszek podtynkowych oraz hermetycznych o stopniu ochrony min. 1P44
(bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyt, wyposazonych w listwy tgczeniowe.

1.3.6. Wykonanie instalacji odgromowej.
Instalacje wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
1.3.7. Wykonanie instalacji zasilania.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Proj. sie nowg rozdzielnice RG i ztacze
ZK wyposazone w proj. urzadzenia. Na zatgczonych rysunkach wskazano trase kabli zasilajgcych
oraz lokalizacje projektowanych rozdzielnicy.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz zgodno$¢
ich realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz
wszelkimi dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowej.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie
zataczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomié zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw powinny
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z wykonanym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej
i wptyneto to nie zadawalajgco na jako$¢ robodt, to takie materialty i roboty nie mogg byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny byé niezwtocznie
rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.



1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i rob6t oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozoér mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjg¢ odpowiednie sSrodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie
mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg miec¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
Srodowisko.

1.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce / Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robodt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajgcy.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw.



1.18. Dokumentacja przetargowa.

W skitad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach
niniejszego zakresu robot, jest zobowigzany zapoznac sie z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to
odpowiednimi oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z
przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie. W przypadku
niezgodno$ci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z
Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, Zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na dokfadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich
urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapow wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do
eksploataciji.

Ré6zne zobowigzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomyikach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzgdzeh wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazowkg dotyczgcg jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robo6t zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaC uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatow i
urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i
instalacji niskopragdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej
starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosc
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegaé nastepujgcych
postanowienh aby kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin
jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaty spetnione
wszystkie wymagania obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania
i wykonywania prob nalezy zastosowac Srodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa o0sob i
unikniecia uszkodzeh mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespdt oséb
wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej



ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowo prgdowych, instalaciji
uziemienia rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru
komisji odbioru prac w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymieniaé na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg producenta.
Gwarancja nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatéw zuzywalnych
(np. zZrédta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania
instalacji lub szkdd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowac¢ materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robdt zgodnie z pozycjg
kosztorysowg sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na whlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikaciji
technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatéw oraz
musi przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zaméwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robat,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych
narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar roboét kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiarow wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy
jak réwniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy
odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegéinych medidw czy urzadzen, odbiér musi
odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:



W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbioér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbiér konncowy.

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr kohcowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robét i przyjecia dokumentédw odbiorowych.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robot ze
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagarn dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze roboét. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowa¢ sie do ustaw, norm i przepisébw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania roboét. Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemne;j
Generalnego Projektanta okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytgczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w kontaktach
z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadaé wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wiasciwy
prowadzi¢ roboty elektiryczne oraz udzielaé informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczgce
instalacji elektrycznych podczas catego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbioréw
koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoly pomiaréow instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakoriczeniu montazu, wykona préby i pomiary
ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiarow
przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$é. Podczas wykonywania
préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen. W przypadku
niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementdéw instalacji oraz do usuniecia
usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy
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urzgdzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie
wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy poddac jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wilasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,
¢ sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektrycznych,.

10.7. Préby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci
dziatania instalacji i oddanie ich do eksploatacii.

10.8. Odbior instalacji.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zostaé
zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia
sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposéb satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania pomiaréow instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma,
stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i
podtgczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe.
Z uwagi na charakter budynku:

o wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e materiaty uzyte do budowy winny posiadaé¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

e po wykonaniu rob6t wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

e protokoty przekazac Inwestorowi.

e roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

) Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr
154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r,
poz.896);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

) Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 22004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkoéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, poz.836);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow przytgczania podmiotdw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczna,
Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z
2003 r, poz.1184).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r,
poz.912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, p0z.362);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),

13. Wykaz norm prawnych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3:
Roztgczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi.
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy os$wietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzagdzenia piorunochronnego (LPC). Czes$é¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomaow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty prgdotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1: Lgczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetgczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy  alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
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+ PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

 PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

 PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

« PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢
7: Wytyczne stosowania.

+ PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji.

» PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

+ PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi.

« PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

« PN-EN 50310:2012 Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

« PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

+ PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

+ PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenhstwa

*PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

*PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine.

*PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

*PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

*PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

*PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

*PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes$é 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

*PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

*PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

*PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

*PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

*PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogolne.

* PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$c 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

*PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

*PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes$c 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach.

*PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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