SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Branza: Sanitarna

Obiekt: Budynek gospodarczo - garazowy
Temat: Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Rzasnia

Ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia

Lokalizacja: Rzasnia, ul. 1 Maja
dz. nr ewid. 929/3, 784

Opracowat: mgr inz. tukasz Modlinski
LOD/2038/POOS/13

SIERPIEN 2019 .



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

D.00 Wymagania ogdlne

D.01 Wentylacja nawiewna

D.02 Instalacja C.O.

D.03 Instalacja kanalizacji deszczowej




D.00 Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania wentylacji nawiewnej dla kanatu znajdujgcego sie w budynku gospodarczo —
garazowym oraz wykonania odwodnienia budynku wraz z parkingiem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojagcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem



urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych

i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy Ilub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.



1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatlach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robaot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtébwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis,
cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian/poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania



jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji



robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej, — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac¢:

» organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robdt,

+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ Ssrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan



materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony



Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,



e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

+ pozwolenie na budowe,

+ protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR -ach oraz KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg



ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
» protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbioréw czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbior



po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

( f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi
Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z pdzn. zm.).

10.2

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy



informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

D.01 Wentylacja nawiewna

Wstep

a. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wentylacji nawiewnej dla kanatu znajdujgcego sie w budynku
gospodarczo — garazowym.

b. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

C. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét
wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczgce wyrobdéw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
(roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

d. Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Wentylatory
Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.



Filtr powietrza
Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciekiych.

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzgadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy
na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdéd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrdodiem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

ZespOt umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy
do drugie;.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie skfadajgce sie z zespotu urzgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspodlnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Materiaty

e. Wymagania ogodlne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji

2) Materiaty z ktéorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

3) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadac
co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

4) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

5) Szczelno$¢ potaczen i elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

6) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.



7) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjne powinno by¢é wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

9) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

a. Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1) Blacha stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

5) Polgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowacé sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét
oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ $srodkéw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robét

b. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewoddéw wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na



catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosc
ogniowg tych przegréd.

4) lzolacja cieplna przewodoéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mieé odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna byé¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosc,
witasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow:

- przewoddéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewoddéw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoitczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mieé
wspétczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢é czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylaciji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakonczonych srub
lub innych elementow ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia Iub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.



6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny mieé przekro;
kanatu wentylacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- hagrzewnice
- filtry
- wentylatory

Wentylatory

1) Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na
instalacje przez stosowanie fgcznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikow elastycznych powinny by¢é zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dtugoscé tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4) tagczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora
nie byty przenoszone na instalacje wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu
okresowego czyszczenia lub wymiany.

2) Sposbéb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do
nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach
wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny
od gory.

3) Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania czynnika grzewczego z instalaciji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie
odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uktad sterujgcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny miec instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizac;ji.

Filtry powietrza
1) Filtr powinien byé wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.
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Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
W Sposob trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majgcych zakitdcajgcy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny.

Przewod tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewodoéw i stosowac
dtuzszych niz 4 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
lopatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Thtumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z tlumikami za pomocag tagodnych ksztattek
przejsciowych.



Kontrola jakosci robét.
j- Kontrola dziatania

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac

nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej
Zz uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

J) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotbw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulaciji
wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac
1. Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzenh i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulaciji
wstepnej instalacji wentylaciji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytgcznika;
d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepfa;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.



6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozeh granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dzialania sieci przewodow
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosc do sieci przewoddw.

8. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréow, a w szczegolnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

k. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobdér pradu silnika;

- Strumienh objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.



Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementéw skladowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)
- szt. (sztuka)
- kg (kilogram)

- m?3 (metr szescienny)

Odbior robét

l. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynno$ci:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji ;

Badania ogélne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzgdzenh, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnos$¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodoéw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;



Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Zhnamionowej.

Badanie wymiennikéw ciepta

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeh odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtréow powietrza

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczeh z danymi
projektowymi;

Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

a)
b)
C)

a)

b)

Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;
Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

a)

b)
c)

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnoéci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulaciji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji ;
oznaczenia;
typéw kabili;
uziemiania;
schematow potgczen w obudowach.



Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy ciSnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepfa (dla lata i zimy);

Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggow (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe ukladéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w S i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,



koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw;
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badahn i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw —
Wymagania wytrzymato$ciowe.

D.02 Instalacja C.O.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu grzejnikow stalowych ptytowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania, a
takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace



1.4.

towarzyszgce. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg
przedstawione w projekcie wykonawczym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

. montaz urzgdzeh grzejnych,
. badania instalaciji,
. regulacja dziatania instalacji.

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad potgczonych przewodoéw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegodlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza
moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej instalacji.

1.4.2. Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspoétpracy.
1.4.3. Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.4. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji, prmax

Maksymalne ci$nienie, przy ktérym instalacja moze byC¢ uzytkowana w normalnych
warunkach pracy. Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze my¢ przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w
najnizszym punkcie instalaciji.

1.4.6. Cisnienie prébne, PPR

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelno$ci.

1.4.7. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej
sprawnosci (dotyczy rurociggdw, armatury i urzgdzen - wielkos¢ okreslana przez
producenta). Skfada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.



Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 st.C.

1.4.8. Préba szczelnosci instalacii

Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania
dotyczgce jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji
lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu
roboczemu).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, dokumentacjg projektowg, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
w~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montazu
producentéw armatury, grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek. Odstepstwa
od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okredlonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogolne" pkt 2. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byc¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatobw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenhstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji wyroby budowlane dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych



- w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Grzejniki
Stalowe (grzejniki dolno zasilane wyposazone we wktadki termostatyczne)

. Trojptytowe

2.3. Armatura

Zawory:

» zawory zespolone kgtowe typu multiflex

+ glowica termostatyczna o zakresie nastaw 6-28 st. C

2. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byc¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i



uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tagczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. W poziomie nalezy montowac z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki pilytowe stalowe nalezy
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach $ciennych i
mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypada¢ na nie mniej niz dwa
wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone
w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty, a grzejnik powinien opierac sie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika
ptytowego stalowego od elementéw budowlanych:

5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cidnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéow lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe
potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent
dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana
W najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegoblnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byC zaopatrzona w ztagczke do weza w
sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego
zanieczyszczenia wody. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionow
w budynku o wysokosci 2-:-3 kondygnacji, lecz obstugujace nie wiecej niz 20 -:- 25
grzejnikdw, powinny by¢é wyposazone w armature odcinajgcg z armaturg spustowa,
montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\Wymagania ogolne" pkt 6. Kontrola jakosci
rob6ét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakoéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Badania odbiorcze

6.2.1 Badanie szczelnosci instalacji woda

1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny byC¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete.

2. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢
odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z
elementem otwierajgcym zawédr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

3. Bezposrednio po piukaniu nalezy instalacje napetnic wodg, uwzgledniaj
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem
technologii kottowni, wezta cieplnego itp).

4, Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace.
5. Po napetieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy

ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

6. Instalacje lub jej czesc¢, ktora po napetnieniu wodag nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:
. zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej

ze srodkiem obnizajacym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na
elementy instalacji

. nie wyposazac¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.

7. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.



8. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych.

9. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cid$nienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.
10. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢é odtgczona od Zrodia

ciepfa/chtodu lub zrédio ciepta/chtodu powinno byé skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem
6.2.1. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

1. Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy.

2. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarne;j:

3. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia.

4, Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnoéci, kontrolujgc
jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

5. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy j.n.
Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej
a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicy j.n.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z
tworzywa sztucznego

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno
wystepowaé promieniowanie stoneczne.

7. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czesc
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.1.1 Rozruch i préba cidnienia (instalacja C.O.)

Zmontowang instalacje nalezy przeptuka¢ 3-krotnie wodg wodociggowg o predkosci
przeptywu W min = 1,5 m/s. Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-10400
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze”. Cidnienie proby: 0,8MPa. Instalacje napetni¢ wodg uzdatniona.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonhczeniu
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i
zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan powinien



by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym
- szczelnosc¢ potgczen armatury

-poprawnos$c¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

2. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg, przy odbiorze instalacji,
obejmuj
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem wykonawczym,

- szczelnos¢ potgczen armatury

- poprawnosé i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury

-regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalaciji,
obejmuj sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,
- poprawnos$c¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury (regulatorow),

- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury (regulatoréw),
- poprawno$¢ montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacji,

- nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokdt. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z
armaturg automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do
odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego dziatania
instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania
instalaciji.



Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegoblne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokoét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury
1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-02419.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnoSci na gorgco instalacji
ogrzewczej
1. Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelnoé¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych wad. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

2. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

3. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

4. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
5. Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin

wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne wady nalezy usungg.

6. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci



eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

8. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla
celow eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia instalaciji
wodg w funkcji cisnienia i $redniej temperatury wody w instalacji. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.1 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywaé w nastepujgcy sposob:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$é
odczytu + 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m
nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

- pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
10,5 K.

- pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +/-0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ na wysokoSci
0,75 m nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposob,aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m,

- odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m.

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za
pomocg termometréw zapewniajgcych doktadno$é odczytu +/-0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztgczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeni
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie
dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

6.2.7.2.Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej Warunki przy dokonywaniu badan
efektow regulaciji
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uplywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegaé
od warto$ci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +/- 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 0C,

-w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0 st.C i nie wyzszej niz + 6 st.C,
Przebieg oceny efektéw regulacji

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:



- zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtdwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegdw o zréznicowanych warto$ciach temperatury zasilenia
i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wiasciwymi wykresami regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,
- skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:
- wszystkich grzejnikow w sposodb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg "na
dotyk"
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepfa,
intensywnosci wentylacji itp.),

- skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych
na gtébwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z
wartosciami okredlonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna mieéci¢ sie w
granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulacji W pomieszczeniach, w ktérych
temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywéw wody w poszczegdinych obiegach wody i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe
wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na
ciepto do ogrzewania itp.)

6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporzgdzeniu
Ml z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych. Jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 p0z.270) Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okreslic termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscig
wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej Jezeli uzupetnianie wody w instalaciji
ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest sprawdzenie czy
potgczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociggowg dokonane jest w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtdérnym zanieczyszczeniem
wodg z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg
sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji ogrzewczej z instalacja wodociggowg
zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-O1706. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okreSlic termin, w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.9. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej



Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza,
odgazowywacz itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i
dokumentacje techniczno -ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym elementy te powinny byc¢
przedstawione do ponownych badan.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:

przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie)

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosc robét i elementéw do prawidlowego montazu Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ kohcowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacii,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca
9. PRZEPISY

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:



PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania". PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne
wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania". PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)°. PN-B-
02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".

D.02 Instalacja kanalizacji deszczowej
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej pod
parkingiem na potrzeby Powiatowej Ptywalni w Pajecznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

W zakres tych robot wehodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopodw,

- roboty montazowe,



- budowa odwodnienia liniowego,

- montaz studzienek pcv,

- budowa piaskownika i studni dn 1000,

- ochrona przed korozja,

- montaz separatora ropopochodnych,

- podtgczenie kanatéw i montaz odwodnienia liniowego,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami.

1.4.1. Kanalt - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza
jest wykonana w konstrukcji monolityczne.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza
czesc¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

1.4.7. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w planie.
1.4.8. AO/H//l wkazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,
przeznaczone do przeptywu wod.

1.4.10. Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie
komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.12. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (posrednia) - piyta przykrywajgca komore roboczg
studzienki kanalizacyjne;.



1.4.14 Separator (osadnik) — urzadzenie stuzgce do oczyszczania sciekow przed
wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukag
budowlana.

2.0. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos$é
wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomic Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

- 0,110 m, 0,160 m, & 0,200 m, klasy SN8.
2.2. Piaskownik i studnia DN1000

Piaskownik jak i studnie DN1000 nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych z betonu
klasy C-45 wedtug DIN 4034 tgczonych na uszczelke sciekowg. Studnie wykonane
bedg szczelnie poprzez wykonanie kregu z dnem. Powierzchnia pod kregami
powinna by¢ prawidtowo zageszczona, oraz wyréwnana. Prace tgczenia kregdw
nalezy rozpoczgé od oczyszczenia powierzchni kregow. Nastepnie nalezy utozyé
uszczelke na granicy zewnetrznej kregu, przyklejajagc go w kilku miejscach klejem
cyjanoakrylowym. Uszczelka musi by¢ utozona szczelnie, tak by jeden koniec
dolegat do drugiego konca. Wpust po wewnetrznej stronie kregu wypetni¢ zaprawg
do fgczenia kregow i natozyé nastepny krgg. Poprzez duze zagtebienie nalezy
zastosowa¢ kominek betonowy w celu rewizji studni. Miejsca wprowadzenia rur
PCV-u nalezy dodatkowo uszczelnic.

2.2.1. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do potgczenia elementdow prefabrykowanych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
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2.2.2. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.3. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.
2.2.4. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowacC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-86/B-06712

2.2.5. Cement portlandzki.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.6. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nalezy uzywaé kregéw zelbetowych o srednicy @ 1000mm,
wysokosci 50mm posiadajgcych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/987-08.

2.2.7. Ptyta przykrywowa

Studnie kanalizacyjng o $rednicy @1000 nalezy nakry¢ ptytg zelbetowg PPO-
252/60.

2.2.8. Wiazy kanatowe typu ciezkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994
2.2.9. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy i kineta z betonu B-15.
2.2.10. Krag denny z komorg roboczg

Krag denny z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczna stanowigcg dno
studzienki i komore roboczg. Do budowy nalezy uzywaé kregéw dennych o srednicy
@1000mm. Zaleca sie stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na
odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejsciami na wiloty i wyloty kanatéw.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do
uszczelniania przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.5. Studzienki z PCV

Projektuje sie studzienki zbiorcze z tworzywa sztucznego o srednicy DN630. Do
kazdej studzienki nalezy rowniez dobrac Slepg kinete. Glebokos¢ projektowanych
studzienek nalezy pogtebi¢ na wykonanie osadnika ze Slepej kinety. tgczenie
kroccow kielichowych ML z przewodami kanalizacyjnymi moze by¢ wykonane
bezposrednio z bosymi rurami i ksztattkami. Przestrzen wokot studzienki (0,5m od
podstawy i rury trzonowej) powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do



zageszczania, dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym,
podanego w PN-S-02205:1998. Sposob prowadzenia prac ziemnych powinien byc¢
wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie
gruntu nalezy prowadzi¢ wg projektu warstwami zgodnie z zasadami podanymi w
PN-ENV 1046:2002(U). Studzienki usytuowane w jezdniach drog lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124:2000)
powinny posiada¢ zwienczenie zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000.
Montaz studzienek powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi ukfadania rur i
studzienek z PP w gruncie wydanymi przez producenta. Zastosowano wiazy
zeliwne typ ciezki 12 t.

2.6 Separator ropopochodnych koalescencyjny

Separator koalescencyjny przeznaczony do oddzielania i zatrzymywania substancji
ropopochodnych zawartych w sciekach odprowadzanych do szczelnego zbiornika a
nastepnie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju
kotowym, z otworami do podtgczenia rur. Otwory do podigczenia rur wyposazone sg
w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajgce szczelne i elastyczne poditgczenie
przewodow. We wnetrzu urzgdzenia znajduje sie ukiad filtrujgcy wykonany ze stali
nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separatory wyposazone sg w ptywak, ktory
po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odptyw
Sciekow do kanalizacji, uniemozliwiajgc w ten sposob skazenie odbiornika.

Do projektowanego odwodnienia dobrano separator o nastepujgcych parametrach:
- przepustowos$é : 20 I/s

- Srednica zewnetrzna : 1300 mm

- wysokos¢ zewnetrzna : 1850 mm

- doptyw / odptyw : 200 mm

- ilos¢ zatrzymywanego oleju : 60

- masa catkowita : 2800 kg

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nosnych nie przewiduje
sie wykonania specjalnego fundamentu - w przygotowanym wykopie nalezy
wykona¢ fundament np. z betonu B 10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi
spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢é wypoziomowana oraz wieksza od
podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna
znajdowac¢ sie 5 cm warstwa piasku. Podczas uzytkowania separatora nalezy
dokonywacC regularnych przeglgddéw, ktorych czestotliwos¢ okreslana jest
doswiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych Sciekdw.
Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpadow
niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej
firmie. Podczas oprézniania z separatora nieczystosci nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na dokladne oczyszczenie wktadu koalescencyjnego oraz przeptukanie
ptywakdéw zamknigcia odptywu.



2.7. Sktadowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywa¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wéd opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywac¢ w
pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1.5 m . Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunieciem z utozeniem rownolegle. Zaleca sie sktadowanie rur
na paletach w opakowaniu producenta. Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokoséci 1.8 m. Przy pionowym sktadowaniu stosowac¢ podktady i
kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozyciji
wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowacC poziomo. Cement, materiaty
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztaltki z PCV-u nalezy
skladowa¢ pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.8. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddacé
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
bedag okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegétowe;
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzenh wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywacC zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.



Do zatadunku i wytadunku materiatdw na s$rodki transportu mogg by¢ uzywane
wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy. Usuniecie drzew i krzewdéw w pasie budowy
kanatéw. Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe 2z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkow,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczyC¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywa¢ jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne

szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu kolizji z
uzbrojeniem

podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢

na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywac zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-
01 ,Wykopy

otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane
catosci gruntu na

grunt mineralny, piasek srednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych
studzienek

nalezy wykonywac¢ wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopéw pod
studzienki

projektuje sie zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komor stupowych.



Zaktada sie odwo6z mas ziemnych odlegtos¢ do 10 km na miejsce skfadowania
wyznaczone przez inwestora. Projektuje sie wykopy oszalowane 2z szalunkiem
klatkowym z odwozem urobku j.w., gtebione mechanicznie koparkg podsigbierna.
W trakcie wykonywania robot ziemnych bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP
i P.POZ.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystepuje woda
gruntowa.

5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na podiozu z gruntow niespoistych nalezy wykonaé
podsypke z piasku, pospoftki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 15 cm z podbiciem
pachwin.

Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.
5.6. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz spetniaé warunki okreslone w normie PN-B-10735
:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

5.6.1. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolaciji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnoga z wielokrgzkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie
na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowane;j
niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i Scisle przylega¢ do
podtoza na cafej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed
przesunieciem przez podbicie ,pachwin" piaskiem.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyrownac podtoze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie



potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Potgczenie
rur wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukohczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po utozeniu
kanatu i wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykonac piaskowg obsypke rur do
wysokosci co najmniej 15 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz /4
Srednicy kanatu.

Ze szczegoOlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,pachwin”.
5.6.2. Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych i wpustéw.

Dla dostosowania wilazow studzienek kanalizacyjnych, i wpustow Sciekowych
(regulacjg pionowg), nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub
podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektow mozna przystgpi¢ do
zasypania wykopu.

5.7.1. Zasypanie wykopoéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw
betonowych, Zelbetowych i stalowych np. Scian studzienek , ptyt fundamentowych
komor i innych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i
pozostatosci materiatow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci
0,25 m z zageszczeniem recznym lub mechanicznym. Przy Scianach obiektow
nalezy zachowac ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z
wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypanie rurociggoéw do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z
zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z
wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Rozbiérka nawierzchni

W zakres robdt rozbidrkowych wchodzi rozbidrka istniejgcych nawierzchni
drogowych w pasie wykopow pod realizowane uzbrojenie podziemne. opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych , normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Kontrole jakosci robét prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992
7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej s3a:
I m kanatu kazdej srednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek Sciekowych lub kanalizacyjnych.



8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan

-protokoty wszystkich odbiorow roboét zanikajgcych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr kanalizacji obejmuije:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wykopy, podioze, fundamenty,
izolacje)

- odbiér kohcowy obejmujgcy wszystkie elementy robét objete n/n specyfikacjg

- odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robo6t zgodnie z jednostkami
wymienionymi w poz. 7. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét. Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdw, wykonanie i umocnienie scian
wykopu, opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie
podtoza, utozenie rur kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i
Sciekowych, utozenie przykanalikow,

wykonanie izolacji elementéow betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacje wlazow studzienek sciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu
do stanu projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994



Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wiazy
kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-
10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700
PN-93/H-74124
PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300
PN-88/B-30030 PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701
PN-86/B-01802 PN-80/B-01800
BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociggi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.



Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia. Kity budowlane trwale plastyczne ,
olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan. Lepik asfaltowy
stosowany na zimno. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
obowigzujgce normy i przepisy.



