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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania pn.
Budowa budynku gospodarczo-garazowego na dzialce o numerze

ewidencyjnym 929/3, obreb 0013 Rzasnia.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia

1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres prac
W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje si¢:

1. Wykonanie §ciggéow, stop fundamentowych wraz z podwalinami.
Montaz konstrukcji stalowej $cian 1 dachu.
Obudowa konstrukcji stalowej §cian ptytami warstwowymi.
Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.
Montaz okien i drzwi.

Wykonanie podbudowy 1 posadzki przemystowe;.

NS kW

Wykonanie utwardzenia terenu i parkingdw.



1.4. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rysunki - czg$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostal kre§lony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normga lub aprobatg

techniczna.



1.5. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg oraz

protokotem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujace dokumenty:
v dokumentacj¢ Projektowa,

v' Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot.

1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub o puszczen w Dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Ndzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji projektowe;j
oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w ceng umowng.



1.7. Ochrona Srodowiska i terenow sasiednich w czasie wykonywania

robot:

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
budowlanych 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywacé teren
budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie 1 wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,
zachowywaé $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

powietrza oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie budowy
1 rozbiorki wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane

wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za

wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

1.10. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materiatow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska



on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkow.

2. Materialy budowlane
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i1 $swiadectwa dopuszczenia do uzycia

oraz akceptacje Inspektora nadzoru

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wiasciwos$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

Materialy nie spetniajgce wymogow:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane

1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkOw umowy

zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasnosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

budowy.

5. Wykonywanie robot

Ogo6lne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjag projektowa, wymaganiami Specyfikacji,

oraz poleceniami Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrolg robot 1 jako$¢ materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Certyfikaty 1 deklaracje: Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty,

ktore posiadaja:



v’ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych, Dokumentow technicznych.

v’ deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Normg
lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg 1 ktore

spetniajg wymogi Specyfikacji.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie wurzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okres trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich

wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego

wzOor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot:
W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

v" odbiorowi robdt zanikajacych, (polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie wykonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot).

v" odbiorowi robot zakrytych, (jak dla robot zanikajacych)

v" odbiorowi czesciowemu, (polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
czeSci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym).

v odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu, (polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

1 warto$ci. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja projektowa
1 Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robdt
uzupetniajacych 1 poprawkowych, wynikajacych z ustalen poprzednich
odbioréw. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynno$ci

1 ustali nowy termin odbioru wstgpnego ostatecznego).
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v' dokumenty do odbioru wstepnego / ostatecznego: Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujgce dokumenty:

a)  dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot
budowlanych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materialow.

9. Podstawa platnosci

Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot beda obejmowac:

v" robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

v’ warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy,

v’ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

v' koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne - KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania robot ziemnych dla wykonania stop fundamentowych,

$ciggow oraz podwalin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajagce 1 majagce na celu wykonania wykonanie robot ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

v" wykopy reczne i wykopy mechaniczne,

v’ zasypanie wykopoéw po wykonanych robotach,

v" wywo6z nadmiaru ziemi.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami 1 wytycznymi.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot
oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaré6wno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
1 zwigzanych z transportem pionowym 1 poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem 1 wyladunkiem materiatow, zaré6wno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Roboty moga

by¢ prowadzone r¢cznie lub mechanicznie.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt oraz
nie spowoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi.
5. WyKkonie robot

5.1 Wykopy

Fundamenty budynku posadowione bezposrednie na gruncie rodzimym.
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5.1.1. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkoéw kierunkowych, taw
wysokosciowych i1 reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawegdzi wykopow,

niwelacja kontrolng robodt ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢
stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
v w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
v w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25,
v w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

10. W przypadku przeglgbienia wykopu ponize] przewidzianego poziomu,
a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy

porozumie€ si¢ z inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek 1 warstw filtracyjnych

po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty

1.

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
roOwnomiernie warstwami grubosci do 25 cm.

Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki

l.

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie
jedng warstwa.

Caltkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od J—=0,98

wedhug proéby normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu

zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

l.

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone

z odpadké6w materiatow budowlanych 1 Smieci.

. Uktadanie 1 zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami

o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00 m - przy
ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zag¢szczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz

nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

. Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane

w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem

oraz wymaganiami w punkcie 5.1 — 5.3.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowac:

v’ -zgodno$¢ wykonania z dokumentacja,

v prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
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v’ przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
v' wymiary wykopu,

v’ zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg :
v’ wykopy — [m’]
v/ transport gruntu — [m?]

v’ zasypki — [m’].

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot. Cena obejmuje

wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-67/B-04493 Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze — zmiana 1 BI 6/69 poz. 8.
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II1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty betonowe - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych zwigzanych z wykonaniem

stop fundamentowych i1 podwalin zelbetowych oraz §ciggow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonania robot betonowych: betonowanie stop
fundamentow 1 podwalin. Do wykonania elementow betonowych nalezy
stosowac beton marki C20/25. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad
prowadzenia robdot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
1 dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych
z:

v wykonaniem deskowania elementow konstrukcyjnych,

<\

przygotowaniem mieszanki betonowe] — wytwlrnia mieszanek
betonowych + transport na plac budowy,

uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

pompy do podawania betonu + zageszczarki,

pielggnacja betonu.

AN NN

rozdeskowaniem elementow konstrukcyjnych.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Fundamenty wykonywa¢ w porze suchej. Nalezy bezwzglednie chroni¢ wykopy
fundamentowe przed zalaniem woda opadowag 1 gruntowg. Fundament
zaprojektowano z betonu min C20/25 z dodatkiem wodoszczelnym — klasa
wodoszczelnosci  W-8, alternatywnie wykona¢ powierzchniowg izolacje
przeciwwilgociowa (np. 2x Dysperbit). Pod fundamentem wykona¢ warstwe

chudego betonu C8/10 o grubosci min 10cm. Otulina zbrojenia: S0mm

2. Materialy
Ogolne wymagania materialow
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie

polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte
w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

v’ dla betonu klasy C20/25, klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jako$ci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastgpujacym badaniom:

v’ oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-

1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
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v’ sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzlej wymienionych badan
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniac
nast¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie
Vicata):

a) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

b) koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
rOwnomiernosci zmiany objetosci: - wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8
mm, - wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢
w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

v cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
1 $cianach),

v' cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na wewnetrznych $cianach). Podtoza skladow otwartych powinny by¢
twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement

przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw
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zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie,

v’ po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w skladach zamknigtych. Kazda partia cementu,
dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc

przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych
1 jednorodno$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej
jakosci. Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym
oddzielnie skltadowane na umocnionym 1 czystym podtozu w sposédb
uniemozliwiajagcy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywaé
wytrzymatos$¢ badana przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

v" 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

v 3/4 odlegto$ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadte; do kierunku betonowania. Do betonow klas
C20/25 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie
grysoOw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii

kruszywa wynikow jego pelnych badan wg normy PN-B-06712
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oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakc;ji
kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa
Wymagania 1 badania Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpac

z wodociggdédw gminnych, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
o dziataniu:
v’ napowietrzajgcym,
v’ uplastyczniajacym,
v’ przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
v’ napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
v’ przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej lub Instytut Drogi Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i1 inzynieryjnych musi spetiac
nastepujagce wymagania:

v" nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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v mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci
na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150); badanie wg normy PN-B-06250,

v" wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

v wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5. Skiad
mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowe] ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek
poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i1 jednocze$nie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

v' z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5)
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c
1 o wymagane] konsystencji zawierajacych roézng, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, 1lo$¢ piasku, - za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka,
przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwi¢ksza masa objetosciowa. Warto$¢ parametru A do
wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od
warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materialdw. Dla teoretycznego ustalenia wartoSci wskaznika w/c

w mieszance mozna skorzysta¢ z wartos$ci parametru A podawanego
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w literaturze fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy
betonu sg nastepujace: - 400 kg/m - dla betonu klas C20.25,

v przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie 1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednia wymagana wytrzymatos$¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg

normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

v wartosSci 2% - w  przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych,
v' wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
v' wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i1 nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
v" metoda Ve-Be, -
v metoda stozka opadowego.
Réznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczaé: - £20% wartos$ci
wskaznika Ve-Be, - £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym. Pomiaru
konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie

pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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2.3 Materialy do wykonania chudego betonu
Beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na
Sciskanie. Orientacyjny sktad betonu:

pospotka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4. Deskowanie elementow konstrukcyjnych
Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
v drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018
v gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000
Materiaty stosowane na deskowanie nie moga deformowac si¢ pod wptywem
warunkoOw atmosferycznych, ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszankg
betonowg. Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych
przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV
klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 25 mm. na budowie z gotowych
pustakow ceramicznych, pretow zbrojeniowych i betonu monolitycznego klasy

nie nizszej niz B15.

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieé
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania

mieszanek wolnospadowych).

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie

26



spowodujg pogorszenia stanu §rodowiska naturalnego. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Nalezy
teren budowy odgrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Ogdlne
wymagania dotyczace S$rodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania og6lne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $§rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

v 90 min. - przy temperaturze +15°C,

v" 70 min. - przy temperaturze +20°C,

v 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonywanie robat

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

v" wybdr sktadnikéw betonu,

v’ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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v

sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposoOb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

sposob pielggnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

Nadzoru prawidlowos¢:

v
v
v

prawidlowos¢ wykonania deskowan, usztywnien itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto§¢  deskowania oraz  obecnos¢  wkladek  dystansowych
zapewniajagcych wymagana wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu
przerwy roboczej,

prawidlowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow
wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty
betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 1 PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Betonowanie konstrukeji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach

nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez

beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na
dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac
w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i1 drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na S$ciskanie,

co najmniej 15 MPa.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
v’ wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez
zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami

ponad powierzchnie, pgknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
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v' rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢  wymaganiom  normy  PN-B-10260;  wypuklosci
1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu
po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajagce nieréwno$ci  wyrdwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czyste] wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji

po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzgledniac:

v’ szybko$¢ betonowania,

v’ sposob zageszczania,

v’ obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

v’ zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc;ji,

v’ zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

v’ zapewnia¢ odpowiednia szczelno$e,

v’ zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia.
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6. Kontrola jakos$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania og6lne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy
w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych
o boku 15 cm. Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza
wytrzymato$¢ nizsza od przewidziane] dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora Nadzoru, spetlnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla
okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania 1 po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-
06250. Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych 1 badad
w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli

beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé

31



plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna
norma 1 niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny
obejmowac:

v badanie sktadnikOw betonu,

v' -badanie mieszanki betonowej, - badanie betonu. Zestawienie wymaganych

badan wg PN-B-06250:

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: 1 m? — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: - pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbior koncowy
Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych

warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania og6lne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy
projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan.

Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartoS$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggstosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Konstrukcja stalowa - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowej budowy budynku

gospodarczo-garazowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowa na jako dokument przetargowy

1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych:

v" konstrukcja $cian,

v" konstrukcja dachu.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot (WTWOR) i1 postanowieniami Kontraktu.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z postanowieniami Kontraktu.
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa: prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy
stalowe z dwuteownika HEB, ptatwie dachowe 1 rygle Scienne zimnogigte, Sruby

1 stezenia, tgczniki, profile montazowe, Sruby, marki, materiaty pomocnicze.

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe
Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty.
Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, Powinna spetniaé
wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
v" dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999,
v' dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127,
v dla walcowki, pretow 1 ksztattownikow wg PN-EN  10016-
2:1999/Ap1:2003,
v’ dla katownikow réwnoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000,
v' dla ceownikow wg PN73/H-93460.03.

3. Sprzet

Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie
montazu obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskatl akceptacje

Inzyniera.

4. Transport.
4.1.Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobow gotowych
Elementy przed wysytkg z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez

zamawiajagcego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢
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wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone
na czas transportu i1 sktadowania. Do wytadunku elementéw lzejszych mozna
uzy¢ weciagarek, dzwignikow, podnos$nikdw 1 przyciggarek szczgkowych,
a do cigzszych niz 1 Mg dzwigow. Przecigganie niezabezpieczonych elementow
bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy cigzkie, dlugie
1 wiotkie, nalezy przy podnoszeniu 1 przemieszczaniu ze $rodka transportowego
na sktadowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomocg zawiesia 1 usztywnic
w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku
w kolejnos$ci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu. Elementy nalezy
uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane
do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca

przeznaczonego na scalanie.

5. Warunki techniczne wykonania robot

5.1. Montaz konstrukcji stalowych

Montaz wykona¢ wg projektu, zgodnego z PW .

Fundamenty, $ruby kotwigce 1 inne podpory konstrukcji powinny by¢
przygotowane odpowiednio do polaczenia z konstrukcja lub elementem przed
rozpoczeciem montazu. Przed rozpoczeciem montazu no$nos$¢ zakotwien srub
powinna osiggna¢ wartos¢ odpowiedniag do bezpiecznego przenoszenia obcigzen
montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu
w stanie zapewniajagcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak
wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu

przecigzona lub trwale odksztatcona.

Warunki szczeg6lne
Montaz w deskowaniach do zabetonowania
v' element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, element

powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy
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od uszkodzen 1 przemieszczen podczas podawania i zaggszczania betonu,
fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczy$ci¢ z farby
antykorozyjnej 1 pokry¢ $rodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do
zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzaca

warstwe tlenku).

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne
v powloki malarskie wykona¢é zgodnie z wytycznymi farbami
epoksydowymi chemoodpornymi do 120 um, przygotowanie powierzchni
wykona¢ zgodnie z PN-H-97052, ocen¢ grubosci powlok wykonac
zgodnie z PN-C-81515 1 PN-H-04623, powloki malarskie wykonywa¢

zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem budowlanym i montazu
(projekt wykona Wykonawca na wlasny koszt) z zastosowaniem $rodkow
zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie
projektowanej no$nosci 1 sztywnosci po ukonczeniu robot. Przed rozpoczgciem
montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej. W projekcie nalezy okresli¢ zatozenia
niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegodlnosci:
kolejno$¢ montazu, sposdb zapewnienia stateczno$ci konstrukcji podczas
montazu 1 po jego ukonczeniu, ste¢zenia 1 podpory montazowe oraz warunki ich
usuni¢cia, stezenia z blachy faldowanej zabezpieczajace elementy przed
zwichrzeniem lub zapewniajace stateczno$¢ konstrukcji, podniesienia
wykonawcze warsztatowe 1 montazowe, terminy wykonania i rodzaj podlewek

fundamentowych, inne czynniki, ktore moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
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konstrukcji podczas montazu. Projekt montazu powinien zapewniaé statecznos¢

konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robot.

Podpory konstrukcji:

Fundamenty, $ruby kotwigce 1 inne podpory konstrukcji powinny by¢
przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcja przed rozpoczgciem
montazu. Przed rozpoczg¢ciem montazu no$nos$¢ zakotwien, powinna osiggnac
warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie
zapewniajacym przekazywanie obcigzen. laczna powierzchnia pakietow
podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy
stupa, z tym, ze na kazda $rubg kotwigca powinny przypada¢ po dwa pakiety.
Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej plaszczyznie blachy
podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich
podlewka cementowa na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm. Bezposrednio przed
wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetiania pod blachg
podstawy. Zaprawg nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowa¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania,
tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypelniona..
Osie stupow na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5 mm.
Spdéd podstawy stlupa powinien by¢ usytuowany z dokladnoscig £ 5 mm
w stosunku do wymaganego poziomu.

Ochrona przed korozja: Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem
powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona wedtug wymagan projektowych
nie mniej niz do drugiego stopnia czysto$ci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051)
przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Powierzchnie elementow
przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia
czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) 1 pozostawione nie malowane, jezeli

w projekcie nie podano inacze;j.
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Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz
PN-82/M-82054.20 a ponadto:
v' $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002,
PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-
82343,
v" nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
v" podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009,
PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczen antykorozyjnych:

v' farba podktadowa epoksydowa — do 120um

Odbior koncowy:

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie 1 oceng
dokumentéw kontroli 1 badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem 1 wymaganiami niniejszej normy.
W szczegbdlnosci powinny by¢ sprawdzone: podpory konstrukcji, odchytki
geometryczne uktadu, jako$¢ materialdéw 1 spoin, stan elementow konstrukeji

1 powtok ochronnych, stan 1 kompletno$¢ potaczen,

Pomiary kontrolne

Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocag odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczgciem
montazu nalezy operat geodezyjny okreslajagcy usytuowanie 1 rzedne

wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach
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ustalone pozycje montazowe stupoéw. Doktadnos¢ potozenia elementow
konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem ci¢zarem
wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia
uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancja
montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow przekrojow na
koncach lub osi $rodkowych na goérnym lub zewngtrznym licu elementow

z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialdw, sprzetu
1 sSrodkow transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialdw 1 urzadzen,
niezaleznie od dzialan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni
system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie 1 poza placem
budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace

odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, Spoiny czotowe kontrolowane
defektoskopowo, przy czym klasa wadliwos$ci ztacza wg PN-87/M-69722 Styki
warsztatowe przekrojoéw dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, $rodnik).
W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzuja powtorne badania. Blachy
czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego
przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk

czescl nie jest wymagany w projekcie.
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Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka
kazdego ztacza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy
opor” nalezy uwaza¢ dokrgcenie ,sifg jednej reki” zwyklym kluczem (bez
przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drga¢ przy

ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S-00.00
»Wymagania ogolne". Obmiar robdt okresla 1lo§¢ wykonanych robdt zgodnie
z postanowieniami Kontraktu. [1o§¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiardéw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje
w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane
do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne

certyfikaty legalizacji.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny

rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".
Platno$¢ za jednostke obmiarowag roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow
1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan. Cena
wykonania robdt obejmuje wszystkie materialy, robocizng 1 sprzet niezbedne

do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci: zakup,
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dostarczenie materialow, sprzetu oraz ich sktadowanie, wywo6z z terenu budowy
materialdw zbednych, wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu
badan, pomiaréw wstepny montaz wykonanie robot zasadniczych montazowych
wg wymagan niniejszej ST 1 Inzyniera, zabezpieczenia antykorozyjne
1 ogniochronne dostaweg, montaz, demontaz, prace rusztowan uporzgdkowanie

placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i1 uniwersalnych oraz
ksztattownikow walcowanych na gorgco

PN-73/H-92127Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia
1/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 10056-1:2000K3atowniki rownoramienne i nierOwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary

PN 73/H-93460.03Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki
rOwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490MPa
PN-89/S-100500biekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 1
badania.PN-EN 757:2000Materialty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone
do recznego spawania tukowego stali o0 wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia
PN-B-031250Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-EN 385Zfacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne 1 minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN -335-1Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB15.PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Podloza i posadzki - KOD CPV 45430000-0 1.

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)
Wymagania dotyczace wykonania podtozy pod posadzki w budynku

gospodarczo-garazowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéow Przetargowych
1 Kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu 1 wykonaniu Robdt opisanych

w podpunkcie 1 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie podtozy : podsypka zwirowo-piaskowa o [:>0,98 gr.
min. 25 cm, beton C12/15 gr. 10 cm, 2xfolia PE, styrodur gr 10cm, beton C20/25
zbrojony siatkg o oczku 15x15cm. Nawierzchnia betonu gruntowana 1 zacierana

posypka utwardzajaca, cigcia dylatacyjne z fugowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane W niniejsze;j Specyfikacji k] zgodne
z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Podloga
Element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong

z jednej lub kilku warstw, ktérej gorna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest
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plaska 1 przystosowana do tego, aby moégt sie po niej odbywac ruch ludzi
lub $rodkoéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw

1 sprzetu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 poleceniami
Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST. "Wymagania

ogolne".

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Materiaty do wykonania podtozy - grubos¢ warstw materialow podtoza nalezy
przyjmowac zgodnie z Projektem Technicznym - podsypka zwirowo-piaskowa o
[>0,98, gr. min. 25 cm, beton C12/15 gr. 10 cm, 2xfolia PE, styrodur gr 10cm,
beton C20/25 zbrojony siatkg o oczku 15x15cm.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne" 3.2

Sprzet do wykonania robot.

3.2. Sprze¢t do wykonania podlozy

Ubijaki 1 zageszczarki spalinowe.
4. Transport

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogélne".
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4.2 Transport materialow Transport pospolki i betonu
Samochodami samowytadowczymi. Transport betonu samochodami do przewozu
betonu (gruszkami). Podawanie betonu na miejsce wbudowania ze pomoca

pompy do betonu na samochodzie.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w  ST.

"Wymagania og6lne".

5.2 Zasady wykonania robot
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych

prac instalacyjnych.

6. Kontrola jakoSci
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne.

6.2 Kontrola
Kontrola jako$ci podtozy obejmuje oceng stopnia zageszczenia podtozy grubosci
warstw ocen¢ rownosci podktadu esprawdzenie prawidlowosci wykonania

szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST

powinny zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot — wg umowy

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogdlne".

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu -przygotowanie podiozy,

odbior wstepny, odbidr koncowy.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Platnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczalttowej ceny

umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

Obudowa Scian zewnetrznych i dachu pltytami warstwowymi

KOD CPV 45262522-6

1. Wstep
1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)
Sa wymagania dotyczace wykonania obudowy §cian zewnetrznych 1 dachu

budynku gospodarczo-garazowego z plyt warstwowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czg$S¢ Dokumentow  Przetargowych
1 Kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych

w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST Roboty obejmuja:

Wykonanie obudowy $cian zewnetrznych plytami warstwowymi z rdzeniem
styropianowym o gr. 150 mm, wspotczynnik przenikania ciepta
U.=0,23[W/m**K], okfadziny z blach zew./wew. 0,5/04 mm, ocynkowane
1 powlekane powtoka poliestrowa

Wykonanie pokrycia dachy ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym o
gr. 120 mm, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,18[ W/m**K], oktadziny

z blach zew./wew. 0,5/04 mm, ocynkowane 1 powlekane powtoka poliestrowa

Montaz obrobek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST Ogolne
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wymagania dotyczace robot Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymii poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

v’ plyty warstwowe $cienne z rdzeniem styropianowym o gr. 150 mm,
wspotczynnik przenikania ciepta U~0,23[w/m*K], okladziny z blach
zew./wew. 0,5/04 mm, ocynkowane 1 powlekane powtoka poliestrowa

v’ plyty warstwowe dachowe z rdzeniem styropianowym o gr. 200 mm,
wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,19[w/m*K] oktadziny z blach
zew./wew. 0,5/04 mm, ocynkowane 1 powlekane powtoka poliestrowa,

v’ obrobki blacharskie,

v’ nalezy stosowaé typowe (systemowe) obrobki blacharskie z blachy
powlekanej, dla ptyt warstwowych,

v' Igczniki: gléwne stuzg do mocowania izolacyjnych plyt warstwowych
do konstrukcji budynku, a taczniki dodatkowe sluza do mocowania
oktadzin na ztgczach bocznych ptyt, do mocowania obrobek blacharskich,
itp. Na etapie budowy, przy doborze tacznikdéw, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujace parametry techniczne: wytrzymatos¢, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, trwalo$¢ oraz wyglad. Laczniki gtéwne Laczniki powinny
w taki sposob aby przewierci¢ si¢ przez ptyte warstwowa, nagwintowac w
konstrukcje wsporcza budynku oraz uszczelni¢ zlacze plyt. taczniki
dostarcza wytworca ptyt. moga by¢ produkowane z wysokiej jakosci stali
weglowej lub austenitycznej stali nierdzewnej, dobodr ostrza wiertta zalezy
od rodzaju oraz grubosci materiatu, w ktory wwiercany jest facznik, dobor
gwintu samogwintujacego zalezy od rodzaju 1 grubosci materialu, w ktory
wwiercany jest tacznik, catkowita dtugos$¢ tacznika zalezy od grubosci
montowanej ptyt warstwowej, L.aczniki dodatkowe Sa to taczniki, ktore

stuza do mocowania oktadzin ptyt warstwowych, obrobek blacharskich do
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oktadzin plyt, oraz obrobek blacharskich pomigdzy sobg. Najczesciej
stosowane tgczniki dodatkowe to: blachowkrety oraz nity. Samo wiercace
1 samogwintujace blachowkrety po wwierceniu spinajg razem oba taczone
elementy oraz uszczelniajg powstate potaczenie. Blachowkrety
produkowane sg z wysokiej jakosci stali weglowej lub austenityczne;j stali
nierdzewnej. Nity produkowane sg ze stopu aluminium. Nitowanie
przebiega dwustopniowo: — wywiercenie otworu przez dwa laczone
elementy 1 wlozenie w otwor nitu, — Scisnigcie nitu nitownicg. Nitownica
ciggnie trzpien przez obudowe nitu, trzpien deformuje obudowe, ktora
zaciska si¢ obustronnie na taczonych elementach, az do momentu zerwania

trzpienia.

3. Sprzet
Prace nalezy wykonaé rgcznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materialu. Montaz tgcznikdéw
wymaga zastosowania specjalistycznych narzedzi celem zapewnienia poprawne;]
pracy zamocowanych wkretow. L.aczniki z podktadkami uszczelniajgcymi muszg
by¢ wkrecane w taki sposéb aby podkiadka uszczelniajgca byta dociskana
roOwnomiernie do oktadziny. Wkretarka musi by¢ wyposazona w odpowiedni
czujnik glebokosci  wkrecania. Czujnik powoduje odlaczanie napedu
we wkretarce, gdy facznik zostanie wkrecony na odpowiednia gltebokos¢. Sprzet
do montazu ptyt i obrobek blacharskich:

v wkretarki wyposazone j.w.

v’ wiertarki elektryczne,

v' nitownice - nozyce elektryczne,

v’ inny drobny sprzet $lusarski,

v’ rusztowanie kolumnowe,
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3. Transport i skladowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i1 zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone na plac
budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami. Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sg fabrycznie pakowane
1 odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje dostawe plyt bez zadnych uszkodzen
na plac budowy. Sposéb pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i1 ksztaltu.
Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sa pakowane w pozycji poziome;j. Plyty
w pakiecie uktadane sg jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego
koncach montowane sg zabezpieczenia chronigce ptyty przed uszkodzeniem. Aby
pltyty podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu caty pakiet z plytami jest
owinigty folig polietylenowg. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz
wymagan klienta. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotk¢ informacyjng zawierajaca
dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu. Pakiety z plytami
uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podtuznym, tak aby woda deszczowa, ktora dostanie si¢ pomiedzy pakiety, mogta
fatwo 1 szybko sptyng¢. Przektadki nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5m.
W przypadku sktadowania pakietow w stosach przektadki dystansowe pomiedzy
pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga. Jezeli pakietow
z plytami nie mozna skladowa¢ pod dachem, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materialem (pldtnem/brezentem), ktory zapewni szybki odptyw
wody oraz nie dopusci do tworzenia si¢ katuz wody na gorze pakietow. Materiat
wodoszczelny powinien roéwniez umozliwi¢ naturalng wentylacje powietrza

pomigdzy pakietami. Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.
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6. Wykonanie robot

Montaz plyt :

Plyty warstwowe sg faczone pomiedzy sobg na bokach 1 na koncach na zaktad,

a zatem nalezy je montowa¢ w odpowiedniej kolejnosci tak aby zapewni¢ ich

poprawng prace w trakcie uzytkowania.

l.

Montaz rozpocza¢ od plyty naroznej przy cokole budynku, oktadzing
zewngtrzng 1 wycigciami na zewnetrz budynku. Sprawdzi¢ czy dolny rygiel
Scienny jest na stale lub tymczasowo zamocowany do konstrukcji budynku.
Przed rozpoczg¢ciem montazu ptyty sprawdzi¢ poziom konstrukcji wsporczej
na calym obwodzie budynku.

Zamocowa¢ obrobke blacharskg przy cokole do dolnego rygla $ciennego.
Sprawdzi¢ czy jest zamocowana prosto i na tym samym poziomie.
Zamontowac¢ pierwsza plyte. Sprawdzi¢ przed zamocowaniem czy plyta jest
w pionie. Ptyte zamocowac¢ do konstrukcji wsporczej. Nalezy uzy¢ 1 albo 2
taczniki w kazdym miejscu mocowania w zalezno$ci od rozpigtosci plyty oraz
obcigzenia wiatrem.

ZYacze boczne drugiej ptyty wsung¢ na pioro zlacza bocznego pierwszej ptyty.
Sprawdzi¢ czy ztacze jest rOwnolegle, a ptyta poprawnie wcisnigta na calej
wysokos$ci. Zamocowac ustalong liczbg tacznikow na wysokosci kazdego
rygla $ciennego.

Powtdrzy¢ powyzsze czynnos$ci przy montazu kolejnych ptyt Sciennych.
Plyty docina¢ na dtugo$ci w miejscach otwordéw okiennych 1 drzwiowych oraz
w naroznikach. W takich przypadkach nalezy wykona¢ mocowanie widoczne,
ktore nastepnie jest maskowane obrébka blacharskg. Diugos¢ ptyt powinna
by¢ tak dobrana aby nie taczy¢ ptyt ze sobag w poziomie. Wszelkie potaczenia
ptyt z §lusarkg zewnetrzng, cokotem, naroza budynku itp nalezy wykonczy¢

obrébkami blacharskimi systemowymi

Montaz obrobek blacharskich Obrobki 1 akcesoria montazowe do obudowy z plyt

warstwowych z blachy 0,5 mm, pas podrynnowy. Obrobki blacharskie oraz
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elementy maskujace nalezy montowac do ptyt bardzo doktadnie, tj. sprawdzi¢ czy
znajduja si¢ na tym samym poziomie, sprawdzi¢ uszczelnienie, sprawdzi¢ czy

krawedzie ptyt sg proste 1 nie ulegly znieksztalceniu.

7. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
v’ sprawdzenie jako$ci materialow i kompletnosci dokumentow,
v’ sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej,
v’ sprawdzenie ulozenia plyt, prawidtowosci polaczen, ich geometrii
wzgledem siebie,
v’ sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obrobek blacharskich.

8. Obmiar robot Wg umowy.

9. Odbior robot
Roboty zwigzane z wykonaniem obudowy z ptyt warstwowych podlegaja:

v odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu: prawidlowo$é
mocowania konstrukcji obudowy, grubo$¢ warstw farby na konstrukcji
wsporczej od strony plyt,

v" odbiorowi posredniemu w trakcie prowadzonych robot: rodzaj uzytych
materiatow podstawowych 1 tgcznikow, taczenia ptyt pomiedzy soba,
montaz obrobek blacharskich 1 ich uszczelnienie,

v odbiorowi koncowemu: geometria Sciany, prostoliniowo$¢, pionowos¢
zamontowanych plyt, staranno$¢ wykonania, ukrycie polaczen ptyt

z konstrukcja.

1. Podstawa platnosci
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczalttowej ceny

umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.
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2. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie
nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan 1 zalecen
ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zzadnych kosztow
zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych  dokumentow..
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Slusarka okienna i drzwiowa - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
montazu $lusarki okiennej 1 drzwiowej oraz §wietlikow w budynku gospodarczo-

garazowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czg$S¢ Dokumentow  Przetargowych
1 Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu oraz wykonaniu rob6t opisanych

w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie 1 montaz:
v" $lusarki okiennej,
v’ bram garazowych,

v’ stolarki drzwiowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang, czyli zmontowane zespoty elementow
PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, bramy).
Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany
do stolarki stluzacy do jej otwierania 1 zamykania oraz innych czynnosci

zwigzanych z jej uzytkowaniem.
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OScieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub
wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajacg od wewnatrz otwér budowlany,
ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarkg. Okres§lenia podane w niniejsze;j
Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
v’ znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
v’ znakiem bezpieczenstwa. Drzwi i bramy powinny by¢ dostarczone
na budowe jako jeden zestaw z oScieznicg, fabrycznie wykonczone,

wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacja techniczna.

Okna — wykonane z PCV, otwierano-uchylne szer. 250 cm wysoko$¢ 30 cm 1
szer. 200 cm wysoko$¢ 120 cm. Bramy segmentowe z napedem recznym o
wym. 400 x 380cm 1 250 x 210cm.

Drzwi wejSciowe ocieplane, pelne z jednym zamkiem, o wym. 100 cm x 210 cm
3. Sprzet

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu

pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
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4. Transport

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentdw 1 zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Drzwi 1 okna w transporcie sg oznakowane zgodnie
z oznaczeniami na rzucie parteru. Opakowane w kompletach drzwi z oScieznica

1 zabezpieczone przed roztaczeniem.

5. Wykonanie robot
Montaz §lusarki okiennej i drzwiowe;.
Slusarke nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby

montaz prowadzita firma polecona przez producenta.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
v' oceng jakos$ci materiatdow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentow,
v/ brak zmian cech geometrycznych oScieznic, brak uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb 1 okuc,
v" odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na
1 m o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na calg oScieznice,
v’ otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacied,
v’ otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wilasnym
cigzarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac,
v zamknicte skrzydla powinny przylega¢ do o$cieznicy réwnomiernie

wszystkimi narozami i plaszczyznami.

7. Odbior robot

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:
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odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub
dokumentacja indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow,

odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki,

<N X X

odbiorowi koncowemu.

8. Podstawa platnosci
Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczaltowej ceny

umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie
przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan 1 zalecen
ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zzadnych kosztow
zwigzanych ze  spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690),

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem
pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz

1zolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
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VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych

z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce 1 majagce na celu wykonanie wszystkich izolacji
przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,

wykonawstwem 1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
v" izolacja pionowa,
v izolacja fundamentéw,

v’ oczyszczenie powierzchni izolowanych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi

polskimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. Materialy
2.1. Folie hydroizolacyjne
2.1.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,5mm. Folia izolacyjna petni
funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadow cementowych
1 betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca 1 obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:

v’ grubo$¢ 0,50mm,-

v’ masa powierzchniowa 190 g/m? -

v’ rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,

2.1.2. Folia kubelkowa

Folia kubetkowa to polietylen o duzej gestosci HDPE (high density PE). Materiat
ten starzeje si¢ bardzo powoli, jest odporny na wode, dzigki czemu nie gnije oraz
wykazuje obojetno$¢ na wigkszo$¢ zwigzkow chemicznych powszechnie
stosowanych oraz naturalnie wystepujacych w gruncie. Izolacja powinna by¢
ciagtym, szczelnym uktadem oddzielajacym obiekt lub jego cze$s¢ odwody lub
wilgoci,-$cisle przylega¢ do izolowanego podioza, poziomej przechodzié

W sposob ciagly w izolacje pionowa.
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2.2. Material bitumiczny
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym
z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza
1 stosowanie na lekko wilgotnych podtozach. Tworzy warstwe izolacji o duzej
odpornosci na spgkania powstajace na skutek dziatania mrozéw i1 odwilzy.

v" kolor — czarny,
postac — ciecz,
temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C
pytosuchos¢ po 6 h,
czas schnigcia 12 h,

zuzycie 0,2-0,3 kg/m? na jedng warstwe,

SR N N N SR

gruntowanie

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg SST. Sprzet
do wykonywania rob6t. Wykonywanie robodt izolacyjnych nalezy wykonywac
z odebranych 1 dopuszczonych do eksploatacji systemowych przy uzyciu
palnikow do zgrzewania, drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Techniczne;.
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4. Transport

4.1. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony
w instrukcji przez Producenta 1 dostosowanej do polskich przepisow

przewozowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST "Ogoblna Specyfikacja

Techniczna™.

5.2. Folia kubelkowa

Foli¢ wytlaczang (zwang réwniez membrang kubetkowg) uklada si¢
wytloczeniami skierowanymi w kierunku podwaliny. W rozwigzaniu tym folia
separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Foli¢ mocuje si¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub
kotkéw. Zastosowanie tgcznikow mechanicznych wymaga oczywiscie uzycia
podktadek uszczelniajacych. Miejscami, w ktérych mocuje si¢ folig, sa

wytloczenia (punkty bezposrednio przylegajace do §ciany).

5.3. Przygotowanie podloza pod izolacj¢

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢
z gruzu 1 ziemi. Wystajace czesci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegolng
pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace
przyczepno$¢ czesci nalezy usung¢ z calej powierzchni za pomocg odpowiednich

narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig
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betonowa wyréwnaé zaprawg cementowd, a nastepnie przetrze¢, ale nie
wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne 1 wolne od smoty,
rakow 1 rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia
wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokragglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac
z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia,

ktore przykleja si¢ do podioza.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Ogolna Specyfikacja
Techniczna” Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

v’ przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

v’ zabezpieczenie obszaru robot,

v wykonanie izolacji wraz z ochrong,

v' prace porzadkowe,

v’ badania na budowie i laboratoryjne.

7. Odbior robot
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:
v" odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub
dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego,
v" robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

v" odbiorowi koncowemu.
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8. Podstawa platnosci
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczalttowej ceny

umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Utwardzenie terenu - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji  techniczne; (SST)
s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z utwardzeniem terenu o dojscia, dojazdy i1 miejsca parkingowe na dzialce

o numerze ewidencyjnym nr 929/3, obreb 0013 Rz3a$nia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z prowadzeniem robot zwigzanych z utwardzeniem terenu o dojscia,
dojazdy 1 miejsca parkingowe na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 929/3,

obreb 0013 Rzgsnia.

Do zakresu robot nalezy:
v’ utwardzenie terenu o dojscia, dojazdy, parkingi poprzez utozenie kostki
brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem

v’ utwardzenie terenu o dojscia, dojazdy, poprzez utozenie ptyt azurowych.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robdt nalezy
v’ zabezpieczy¢ teren przed osobami trzecimi

v" dokona¢ pomiardw geodezyjnych zwigzanych z utwardzeniem terenu.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa —wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;j

w budownictwie jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek
rowne 1 proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢: —2 mm, dla kostek o

grubo$ci <80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego, gr. 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:—na dlugoscit3

mm,—na szeroko$cit3 mm,—na grubos$cit5 mm.

2.2.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki
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nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10

kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie wiece] niz 5%.

1.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:-probka nie wykazuje
pekniec,-strata masy nie przekracza 5%,

v’ obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111

powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Betonowe plyty azurowe — wymagania Do budowy nawierzchni z ptyt
betonowych stosuje si¢ ptyty azurowe o wymiarach 60x40cm i grubosci 10cm.
Do produkcji betonowych ptyt azurowych nalezy stosowac beton klasy B30.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé: - plyty betonowe,
gatunek 1 — 3,5 mm - ptyty betonowe, gatunek 2 — 4,5 mm. Powierzchnie ptyt
betonowych powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub =zatartej. Krawedzie plyt betonowych powinny by¢ réwne 1 proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w normie BN-80/6775-03/01.
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2.4. Kruszywo do wykonania podsypki.
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kostke betonowa nalezy
stosowac piasek tamany 0.075/2 mm lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4

mm oraz cement wg normy.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom normy. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna
zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow. Badania wody nalezy wykonywac:
-w przypadku nowego zrodia poboru wody, -w przypadku podejrzen dotyczacych

zmiany parametrow wody np. zmgtnienie, zapach, barwa.

2.6. Piasek
Piasek stosowany do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w odpowiednich normach.

2. Sprzet

Roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni nalezy wykonaé¢ recznie.
Do zaggszczania podtoza i podbudowy mozna stosowac zageszczarki wibracyjne,
walce statyczne 1 wubijaki mechaniczne lub inny sprzet zaggszczajacy

zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3. Transport

Transport kostki brukowej. Kostki brukowe moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7
wytrzymalosci projektowanej. Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna jej warstwa
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nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci

palety.

5. Wykonanie robot

5.1. Powierzchnie pod utwardzenie

Powierzchnie pod utwardzenie obejmuje zdjecie warstwy humusu 1 pozostale
warstwy gruntu, ktére powinny by¢ przekazane do utylizacji. Prace nalezy
wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych, niezwlocznie
przystapi¢ do wypehiania wykopu. W przypadku konieczno$ci wystgpienia
przerwy w pracach, wykop zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem
przez roztozenie folii. Dno koryta recznie dokladnie wyréwnaé 1 zagescic.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami prace ziemne prowadzi¢ recznie
w razie potrzeby wykonujagc odpowiednie zabezpieczenia. Koryto wykonane

w podtozu powinno by¢ wyprofilowane i1 posiada¢ odpowiednie spadki.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych beda
zastosowane krawezniki drogowe wg normy lub inne typy kraweznikow

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Podbudowa

Podbudowe stanowi warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego. Rodzaj
podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe
stanowi¢ bedzie warstwe odsacajaca (piasek) grubosci 10 cm 1 2 warstwy
kruszywa tamanego.

Dolna warstwa z kruszywa o frakcji 32-63mm 1 grubosci 15 cm.

Gorna warstwa z kruszywa o frakcji 0-31,5mm i grubosci 8 cm.
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5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby z cementem, odpowiadajacy
wymaganiom normy. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢
w granicach od 4 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona

1 wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztalttéw 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe
jest utozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego z Zamawiajacym.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé
powierzchni¢  utozonych  kostek przy wuzyciu szczotek  rgcznych
lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Wywoz i utylizacja
Wykonawca na wtasny koszt usunie nadmiar ziemi, humusu z Terenu Budowy,
wywiezie na legalne wysypisko oraz podda zagospodarowaniu zgodnie Ustawy

o odpadach i prawie o ochronie Srodowiska.
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5.7. Uporzadkowanie terenu budowy

Teren po robotach uporzadkowac.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przystapieniem do Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdéw przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych

badan Kierownikowi Projektu do akceptacji.

7. Badania pozostalych materialow
Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow. Powinny one by¢ wykonywane przed Badania w
czasie Robot
a) Sprawdzenie podtoza:
v’ sprawdzenie podtoza,
v" dopuszczalne tolerancje wynoszg dla glebokosci koryta: o szeroko$ci
do 3 m: = 1 cm, o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm, szerokosci koryta:
+ 5 cm.
b) Sprawdzenie podsypki:
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow
poprzecznych 1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa oraz ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga

przekracza¢ = 1 cm,

¢) Sprawdzenie wykonania utwardzenia.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania utwardzenia polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejsze;j

ST,

71



d) Sprawdzenie cech geometrycznych,

f) Sprawdzenie rownosci,

Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

g) Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin w obu kierunkach nalezy przeprowadza¢ za
pomocg dwoch sznurdw napietych wzdhuz spoin 1 przymiaru z podziatka
milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 0,5 cm.

h) Sprawdzenie szerokosci 1 wypehienia spoin

Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie piasku
w spoinie na dlugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m2 1zmierzenie ich szerokosci oraz glebokosci wypehnienia.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m*(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki

brukowej z nowego materiatu.

9. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w Specyfikacji Techniczne; "Wymagania
ogblne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specytikacja Techniczng i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

10. Postawy platnosci
Ogolne zasady ptatnosci Robot podano w Specyfikacji Techniczne;j

"Wymagania ogolne".

11. Przepisy zwigzane

NormyPN-88/B-04320Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
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PN-8/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe.

PN-79/B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw.
PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-88/B-32250Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zaprawa.
PN-83/N-03010Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek do
probki.

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania 1 badania.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

chodnikowe.
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