Rzasnia dnia 15.01.2020 roku
UGB.271.1.2020.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postepowania na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
wewngetrznej w miejscowosci Stréza

Pytanie nr 1: W zwigzku z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 3, wzér umowy pozostaje
W sprzecznosci z niniejszymi wyjasnieniami. Proszg, w zwiazku z tym, dodatkowo
0 sprostowanie formularza umowy w szczegdlnosci §3 pkt 2.

Odpowiedz: Zamawiajacy uznaje argumenty pytajacego, w zwiazku z tym jezeli wystgpia
okolicznosci o ktérych mowa w pytaniu i nie beda zalezne od Wykonawcy to Zamawiajgcy

przedtuzy termin wykonania zadania zgodnie z §3 pkt 2 umowy.

Z powazaniem
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