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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznej oswietlenia terenu, odbioru robot budowlanych zwigzanych z robotami branzy
elektrycznej dla BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA
KANALIAZCJI DESZCZOWEJ, BUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO | MONTAZ MALEJ
ARCHITEKTURY.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujacy
w szczegdblnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidiowosci wykonania poszczegélnych robét.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia terenu zgodnie
z opracowang dokumentacja projektowa, kalkulacja kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynno$ci
koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia
(tzw. serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych,
bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania instalacji
elektrycznych na podstawie dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikaciji
techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych,
odbiorow jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci obejmuije:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:
- wymaganiami wykonawczymi;
- wymaganiami materiatowymi;
- technologig montazu;
- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;
- nadzorem nad wykonywaniem prac;
- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.
1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia terenu.
Projektowang instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z z opracowang dokumentacja projektowa.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robé6t elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnosé
ich realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz
wszelkimi dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;j.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczego6lnych dokumentach obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie
zatgczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatbw powinny
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z wykonanym projekiem
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji techniczne;
i wplyneto to nie zadawalajgco na jakos¢ robdt, to takie materiaty i roboty nie moga byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robét powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy, odwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjg¢é odpowiednie SrodKi
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

* materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie
mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robét.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
Srodowisko.

1.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow fadunkow.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Rdwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod robét objetych zaméwieniem wg. wspolnego stownika kodow CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce / Rozporzgdzeniem Ministra



Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robédt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, kiére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.



1.18. Dokumentacja przetargowa.

W skfad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach
niniejszego zakresu robdt, jest zobowigzany zapoznac sie z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to
odpowiednimi oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z
przedstawicielem Inwestora. Dane materialty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie. W przypadku
niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wtasciwg interpretacje z
Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, Zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadarn zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich
urzgdzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakohczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisédw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do
eksploatacji.

Rozne zobowigzania w trakcie realizaciji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

* bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzen (nazwy producentdéw urzgdzen wymienione w opisie
technicznym sa jedynie wskazowka dotyczgca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnieh jednostek
opiniujgcych, a takze przepisbw Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i
urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami norm dotyczgcych instalacji elektrycznych jak i
instalacji niskoprgdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi
Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej
starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosé i jakosc
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i
zgodnie z obowigzujacymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastepujgcych
postanowien aby kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin
jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaty spetnione
wszystkie wymagania obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania
i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa oséb i
unikniecia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespét oséb
wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowane;



ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo prgdowych, instalacji
uziemienia rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekaza¢ w dniu odbioru
komisji odbioru prac w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swédj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzeh objetych gwarancjg producenta.
Gwarancja nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak réwniez materialéw zuzywalnych
(np. zrodta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania
instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowac¢ materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnosé. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych rob6t zgodnie z pozycja
kosztorysowg sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na whlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikaciji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikaciji
technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg =zatrzymania robd6t. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow oraz
musi przeprowadza¢ pomiary, prOby z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robét w formie istotnych informaciji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robo6t,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacije istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc¢
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych
narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien byc¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robét kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy
jak réwniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy
odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegéinych mediéw czy urzadzen, odbiér musi
odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbiorow robot:



W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
¢) odbiér koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie lecz nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacjg techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é rob6t w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru kohcowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatdw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwaranciji i powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze korncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musial dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemne;
Generalnego Projektanta okreslajac szczegdétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje rob6t, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach
z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace
instalacji elektrycznych podczas catego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbiorow
koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
* wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzeh wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
« protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
« certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary
ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiarow
przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang
przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé. Podczas wykonywania
prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen. W przypadku
niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia
usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy
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urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie
wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogodlne sprawdzenie instalaciji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy poddac jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

» sprawdzenia wykonania potgczeh metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,
* sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzeh elektrycznych,.

10.7. Préby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci
dziatania instalacji i oddanie ich do eksploataciji.

10.8. Odbior instalacji.

Odbior instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia” PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalaciji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mégt zostaé
zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia
sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposéb satysfakcjonujacy usuniete. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elekirycznych zgodnie z ww. norma,
stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i
podtgczeniu napiecia.

11. Uwagi koncowe.
Z uwagi na charakter budynku:

» wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

*  po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

» protokoty przekazaé¢ Inwestorowi.

» roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr
154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r,
p0z.896);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
po0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, p0z.836);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczego6towych
warunkéw przytaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczna,
Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegbétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z
2003 r, poz.1184).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie szczegbtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r,
p0z.912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobOw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, p0z.362);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,p0z.8
81),

13. Wykaz norm prawnych:

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czes$¢ 1:
Postanowienia og6lne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:
Roztaczniki, odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikéw z bezpiecznikami topikowymi.
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uzioméw.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czes$¢ 6-1: Laczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetgczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy  alarmowe. Systemy dozorowe CCTV  stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe
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« PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

* PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czesc¢ 1: Wymagania systemowe.

* PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czesc¢ 1: Wymagania systemowe.

+ PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢
7: Wytyczne stosowania.

« PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$s¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

« PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

« PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa -- Ochrona przed =zaktéceniami napieciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi.

» PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

« PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

« PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i os$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

« PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

« PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

*PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

*PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdline.

*PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

*PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyroéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

*PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

*PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

*PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

*PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

*PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

*PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

*PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;j.

*PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogolne.

* PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

*PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

*PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach.

*PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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