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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej (wewnetrznej) w miejscowosci Biata w gminie Rzasnia w
zakresie przebudowy jezdni z poboczami w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany. Szerokos$¢
pasa drogowego: 5,0-5,5 m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig ttuczniowa szer. ok. 4,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod na chtonne przylegte tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodocigg.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 513 m poprzez:
- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m,
- wykonanie ttuczniowych poboczy obustronnych szerokosci 0,25 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2310 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 257 m?
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
¢) jezdnia: odcinkowo korytowanie na catej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm; profilowanie z zagegeszczeniem
podtoza, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
d) wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego
7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 4,5 m.
8. Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnig drogi nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu - wynies¢ 0$ drogi o ok. 25 cm

ponad istniejacy teren.



10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcije:
* jezdni w km 0+000-0+450:
warstwa Scieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20 cm
* jezdni w km 0+450-0+513:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 $r. gr. 15-20 cm
11. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywéz nadmiaru gruntu w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzi¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
12. Odwodnienie
Odwodnienie drogi poprzez poprzez sptyw wod na chtonne pobocza i przylegte tereny zielone w pasie drogowym
13. Oznakowanie
Projektuje sie montaz oznakowania pionowego w - znaki A-7
Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu Il, symbole oraz
barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwéjnie zaginane.
Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m od gruntu w
poboczu. Znaki nalezy zamontowaé na rurach stalowych 60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny

by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.



Betchatow, 12.2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Przebudowa
drogi $rédpolnej w miejscowosci Biata na dz. nr ewid. 424" jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
ll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduije sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdinosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej (wewnetrznej) w miejscowosci Biata w gminie Rzasnia w
zakresie przebudowy jezdni z poboczami w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany. Szerokos$¢
pasa drogowego: 5,0-5,5 m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig ttuczniowa szer. ok. 4,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod na chtonne przylegte tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodocigg.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 513 m poprzez:
- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m,
- wykonanie ttuczniowych poboczy obustronnych szerokosci 0,25 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2310 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 257 m?
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
¢) jezdnia: odcinkowo korytowanie na catej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm; profilowanie z zagegeszczeniem
podtoza, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
d) wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego
7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 4,5 m.
8. Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnig drogi nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu - wynies¢ 0$ drogi o ok. 25 cm

ponad istniejacy teren.



10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcije:
* jezdni w km 0+000-0+450:
warstwa Scieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20 cm
* jezdni w km 0+450-0+513:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 $r. gr. 15-20 cm
11. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywéz nadmiaru gruntu w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzi¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
12. Odwodnienie
Odwodnienie drogi poprzez poprzez sptyw wod na chtonne pobocza i przylegte tereny zielone w pasie drogowym
13. Oznakowanie
Projektuje sie montaz oznakowania pionowego w - znaki A-7
Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu Il, symbole oraz
barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwéjnie zaginane.
Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m od gruntu w
poboczu. Znaki nalezy zamontowaé na rurach stalowych 60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny

by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.
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drogi $rédpolnej w miejscowosci Biata na dz. nr ewid. 424" jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
ll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduije sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdinosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej (wewnetrznej) w miejscowosci Biata w gminie Rzasnia w
zakresie przebudowy jezdni z poboczami w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany. Szerokos$¢
pasa drogowego: 5,0-5,5 m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig ttuczniowa szer. ok. 4,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod na chtonne przylegte tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodocigg.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 513 m poprzez:
- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m,
- wykonanie ttuczniowych poboczy obustronnych szerokosci 0,25 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2310 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 257 m?
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
¢) jezdnia: odcinkowo korytowanie na catej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm; profilowanie z zagegeszczeniem
podtoza, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
d) wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego
7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 4,5 m.
8. Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnig drogi nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu - wynies¢ 0$ drogi o ok. 25 cm

ponad istniejacy teren.



10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcije:
* jezdni w km 0+000-0+450:
warstwa Scieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20 cm
* jezdni w km 0+450-0+513:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 $r. gr. 15-20 cm
11. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywéz nadmiaru gruntu w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzi¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
12. Odwodnienie
Odwodnienie drogi poprzez poprzez sptyw wod na chtonne pobocza i przylegte tereny zielone w pasie drogowym
13. Oznakowanie
Projektuje sie montaz oznakowania pionowego w - znaki A-7
Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu Il, symbole oraz
barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwéjnie zaginane.
Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m od gruntu w
poboczu. Znaki nalezy zamontowaé na rurach stalowych 60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny

by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.



Betchatow, 12.2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Przebudowa
drogi $rédpolnej w miejscowosci Biata na dz. nr ewid. 424" jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
ll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduije sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdinosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej (wewnetrznej) w miejscowosci Biata w gminie Rzasnia w
zakresie przebudowy jezdni z poboczami w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany. Szerokos$¢
pasa drogowego: 5,0-5,5 m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig ttuczniowa szer. ok. 4,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod na chtonne przylegte tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodocigg.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 513 m poprzez:
- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m,
- wykonanie ttuczniowych poboczy obustronnych szerokosci 0,25 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2310 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 257 m?
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
¢) jezdnia: odcinkowo korytowanie na catej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm; profilowanie z zagegeszczeniem
podtoza, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
d) wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego
7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 4,5 m.
8. Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnig drogi nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu - wynies¢ 0$ drogi o ok. 25 cm

ponad istniejacy teren.



10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcije:
* jezdni w km 0+000-0+450:
warstwa Scieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20 cm
* jezdni w km 0+450-0+513:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 $r. gr. 15-20 cm
11. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywéz nadmiaru gruntu w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzi¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
12. Odwodnienie
Odwodnienie drogi poprzez poprzez sptyw wod na chtonne pobocza i przylegte tereny zielone w pasie drogowym
13. Oznakowanie
Projektuje sie montaz oznakowania pionowego w - znaki A-7
Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu Il, symbole oraz
barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwéjnie zaginane.
Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m od gruntu w
poboczu. Znaki nalezy zamontowaé na rurach stalowych 60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny

by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.



Betchatow, 12.2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Przebudowa
drogi $rédpolnej w miejscowosci Biata na dz. nr ewid. 424" jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
ll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduije sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdinosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej (wewnetrznej) w miejscowosci Biata w gminie Rzasnia w
zakresie przebudowy jezdni z poboczami w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany. Szerokos$¢
pasa drogowego: 5,0-5,5 m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig ttuczniowa szer. ok. 4,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod na chtonne przylegte tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodocigg.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 513 m poprzez:
- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m,
- wykonanie ttuczniowych poboczy obustronnych szerokosci 0,25 m.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2310 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 257 m?
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robét:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
¢) jezdnia: odcinkowo korytowanie na catej szerokosci jezdni gtebokosci 20 cm; profilowanie z zagegeszczeniem
podtoza, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
d) wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego
7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 4,5 m.
8. Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnig drogi nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu - wynies¢ 0$ drogi o ok. 25 cm

ponad istniejacy teren.



10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcije:
* jezdni w km 0+000-0+450:
warstwa Scieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20 cm
* jezdni w km 0+450-0+513:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 18 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 $r. gr. 15-20 cm
11. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywéz nadmiaru gruntu w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzi¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
12. Odwodnienie
Odwodnienie drogi poprzez poprzez sptyw wod na chtonne pobocza i przylegte tereny zielone w pasie drogowym
13. Oznakowanie
Projektuje sie montaz oznakowania pionowego w - znaki A-7
Wielko$¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakéw zostang pokryte folig odblaskowa typu Il, symbole oraz
barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwéjnie zaginane.
Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m od gruntu w
poboczu. Znaki nalezy zamontowaé na rurach stalowych 60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny

by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.
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Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania ,Przebudowa
drogi $rédpolnej w miejscowosci Biata na dz. nr ewid. 424" jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
ll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduije sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdinosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
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Obreb: Biata — 100905_2.0003
iatka 424
ekeje: Sekcjo: 6.150.29.10.1.1, 1.3, 1.4, =31, =3.2, -3.5, -3.4, -15.1.2, -1.4
Ukfad wspéirzednych: 2000/6
Poziom odniesienia: Kronsztadt '86'

————— zakres opracowania

Granice dziatki przedmiotowej spetniajq kryteria doktadnosciowe, ktdre wkreélorj&]q danych ewidencyjnych. Przedmiotowa dziatka nie jest obcigzona stuzebnoscig gruntowq
Mape do celdw projektowych sporzqdzono w celu przebudowy drogi gminne].

ID. zgtoszenia pracy geod. GN.6642.1114.2019 7L

Nie wyklucza sig istnienia urzqdzefi podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji powykonawczej wykonawcy prac geodezyjnych. Za przewody nie zgfoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody zinwentaryzowane uprzednio, ja jako
wykonawca niniejszej mapy nie ponoszg odpowiedzialnosci.
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Km 0+000-0+015, 0+400-0+450

925, 225 L 225 1925,
T 1 T
P — 2B~

— warstwa Scieralna z betonu asfalfowego AC8S 50/70 gr. 4.cm
I skropienie emulsjq asfalfowq w ilosci 0,3 kAg/m
— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4cm

- skropienie emulsiq asfaltowq w ilosci 0,5 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5- warstwa gérna gr. 15¢cm
| podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63- warstwa dolna gr. 20 cm

L koryfowanie

L obsypka z thucznia kamiennego - warstwa goma 0/31,5 gr. 15¢cm

Km 0+015-0+400

025, 225 L 225 025,
11 7 11

2% 2% 4237’; -

J
-] | 1

L podbudowa pomognicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15¢cm

— warstwa Scieralna z befonu asfalfowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

I skropienie emulsjq asfalfowq w ilosci 0,3 kAg/m
— warstwa wigZzqca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm

- skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci 0,5 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5- warstwa gérna gr. 15¢cm
| podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63- warstwa dolna gr. 20 cm

L istn. nawierzchnia tuczniowa

L obsypka z ttucznia kamiennego - warstwa gdma 0/31,5 gr. 15cm

Km 0+450-0+513
025, 225 L 225 925,
11 7 11
. 2% 2% ~
] [ - |

|_ podbudowa pomognicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15¢cm

— warstwa Scieralna z befonu asfalfowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
— skropienie emulsjiq asfalfowq w ilosci 0,3 kAg/mQ
- warstwa W/Q‘ZQ‘CG Z betonu asfalfowego AC11W 50/70 gr. 4cm

- skropienie emulsjq asfaltowq w losci 0,5 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5- warstwa goma gr. 8 cm
| podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63- warstwa dolna gr. 18 cm

L_ istn. nawierzchnia tuczniowa

L obsypka z ttucznia kamiennego - warstwa géma 0/31,5 gr. 20 cm
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