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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej (wewnetrznej), dojazdowej do gruntéw rolnych, na
odcinku Strdza - Zielecin w gminie Rza$nia w zakresie przebudowy jezdni w granicach pasa drogowego.
Opracowanie obejmuje réwniez przebudowe i zabezpieczenie przytacza telekomunikacyjnego kolidujacego z
przebudowa drogi.
2. Adres inwestyciji
Przebudowa drogi zlokalizowana bedzie na dz. nr ewid.
-dz. nr ewid. 528/1, 528/2, 685/1 obreb Stréza
- dz. nr ewid. 1686/1 obreb Zielecin
Przebudowa przytacza telekomunikacyjnego zlokalizowana bedzie na dz. nr ewid. 528/2 obreb Stréza.
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Rzasnia - a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy
- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez
teren niezabudowany. Szeroko$¢ pasa drogowego: ok. 4,0-5,0 m.
Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnie ttuczniowa szer. ok. 3,0 m.
Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod na chtonne przylegte tereny zielone w pasie drogowym.
W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, przytacze
telekomunikacyjne do posesji nr 80 - kabel ziemny miedziany XzZTKMDXpw 2x2x0,6) , stanowigcy wtasnos¢
Operatora — Orange Polska S.A.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na diugosci 913,26 m poprzez wykonanie jezdni bitumicznej szer. 3,0 m
wraz z obustronng obsypka z kruszywa szer. 20 cm.
Ponadto projektuje sie przebudowe przytacza telekomunikacyjnego diugosci 531 m  kolidujacego z
projektowang trasg drogi.
Zakres w/w robo6t pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.
6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2750 m2

- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 365 m2



7. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robdt:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) utozenie kabla telefonicznego w ptytkim wykopie z zasypaniem i zageszczeniem
d) jezdnia: korytowanie na poszerzeniach gtebokosci 20 cm; profilowanie z zageszczeniem podtoza,
wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego
e) wykonanie obsypki z tlucznia kamiennego
8. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 3,0 m.
9. Droga w przekroju poprzecznym
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako jednostronne 2%.
10. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnie drogi nalezy dostosowaé wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu - wynies¢ 0$ drogi o
ok. 20 cm ponad istniejacy teren.
11. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
e jezdni:
- warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 5 cm
- skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna
- ggdﬁjgomwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr.
12 cm (na poszerzeniach)
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 8 cm (na poszerzeniach)
» obustronna obsypka:

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gdrna 0/31,5 ér. gr. 18 cm
12. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu wykopu pod utozenie kabla ziemnego, koryta pod
projektowane nawierzchnie oraz wyw6z nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowa¢ koryto i sprawdzi¢
zageszczenie podtoza gruntowego.
13. Oznakowanie (nie podlega zgtoszeniu w SP)

Projektuje sie montaz oznakowania pionowego w zakresie oznakowania pierwszenstwa ruchu i urzadzen
brd.

Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jako $rednie (A-7), pozostate znaki - mate. Tarcze znakdw zostang

pokryte folig odblaskowa typu Il, symbole oraz barwy znakoéw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi



przepisami. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane. Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5
m, wysoko$¢ umieszczenia znakdéw min 2,0 m od gruntu w poboczu. Znaki nalezy zamontowaé na rurach
stalowych @60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkdw w sposéb
wykluczajacy obrot tarczy wokot stupka.

14. Przebudowa sieci telefoniczne;.

14.1 Ogolne zasady przebudowy sieci telefonicznej

W miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych

w nastepujacy sposéb:

- wybudowaé nowy, nie kolidujacy odcinek linii, majacy parametry techniczne jak linia istniejaca,

- wykonac¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga,

przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegoinych obwodow linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek lini.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trasa wykopu na potrzeby budowy kabli ziemnych wytyczona bedzie
przez stuzby geodezyjne. Na odcinkach pozbawionych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywaé
mechanicznie, natomiast na pozostatych odcinkach — recznie, wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej
dtugosci, aby wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancow i stuzb technicznych na trasie budowy.
Do przebudowy telefonicznych kabli ziemnych stosowac kable typu - XzZTKMDXpw 2x2x0,6 uktadane
bezposrednio w ziemi. Do wykonania ztgczy stosowaé ostony mechaniczne typu KM 1.

Projektowane kable ziemne uktada¢ bezposrednio w ziemi w rowie kablowym o gteboko$ci min. 0,7 m i
zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza z napisem "UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", zgodnie z normg
ZN-OPL-025/17 utozong nad kablem w potowie gteboko$ci przykrycia ziemig. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy pozostate po
utozeniu rur dwudzielnych oraz wybudowaniu kabli ziemnych powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

14.2 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego

W miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym przedmiotowe przytacze nalezy przebudowaé poprzez
utozenie odcinka kabla XzZTKMDXpw 2x2x0,6 po nowej, bezkolizyjnej trasie (zgodnie z przebiegiem trasowym
przedstawionym na planie sytuacyjnym) i wtaczenie go w kabel istniejacy poprzez wykonanie ztaczy
rownolegtych.

Na 2 skrzyzowaniach projektowanego kabla z drogg zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE 110/6,3 0

dtugosciach podanych na planie sytuacyjnym (3,5 m).

14.3 Demontaz elementow istniejacej sieci telefonicznej

Po zakonczeniu robét budowlanych i przetaczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnych kabli ziemnych
zdemontowa¢ i poddac utylizacii.

14.4 Zakres rzeczowy inwestycji.

- dtugos$¢ odcinka kabla ziemnego do demontazu - 528 m



- budowa telefonicznego kabla ziemnego - 531,0 m (94,5m+56m+380,5m)
14.5. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa J.m. llosé
1. Kabel XzZTKMDXpw 2x2x0,6 m 531
2. Rura HDPE Fi-110/6,3-:mm m 7

3 Tasma ostrzegawcza z folii PE do 531

znakowania tras kablowych

4 taczniki odgatezne jednozytowe szt. 24

14.6.'Uwagi koncowe
Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
z uwzglednieniem ponizszych norm i przepisow:

o ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i
badania.

o ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

»  Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z
pOzniejszymi zmianami

‘Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ przepiséw BHP. Prace ziemne poprzedzi¢ poprzecznymi
przekopami w celu szczegétowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. Wykonawca zobowigzany jest
stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i warunkach. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie
prowadzenia prac uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora. Zakonczone roboty
nalezy przekazac do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

Jezeli na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem
w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz uzgodnionym z OPL
projektem, warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Projektant (branza drogowa): Kazimierz Mamos, nr uprawnien GP.IV.7342/40/94............ccccoceveveveceenserinnnns

Projektant (branza teletechniczna): Florian Kocifiski, nr uprawnien LOD/0433/ZH1T/05.......ccccovvevvccreereiiiinne



Betchatow, 06.2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania ,Przebudowa drogi dojazdowe;j
($rédpolnej) do gruntéw rolnych w miejscowosci Stréza - Zielecin” zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant (branza drogowa): Kazimierz Mamos, nr uprawnien GP.IV.7342/40/94............ccccoceevnveceensesnenns

Projektant (branza teletechniczna): Florian Kocifiski, nr uprawnien LOD/0433/ZH1T/05.......ccccovvevvecreeeiriinnen
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ jego realizacii:
- ptytkie wykopy, utozenie kabla telekomunikacyjnego i zasypanie wykopu
- korytowanie
- utozenie kabla teletechnicznego
- wykonanie podbudow i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
ll. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: sie¢ wodociagowa, przytacze telekomunikacyjne.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdinosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien si¢ odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat
Projektant (branza drogowa): Kazimierz Mamos, nr uprawnien GP.IV.7342/40/94.............cccoeevrnnevnnnnernennns

Projektant (branza teletechniczna): Florian Kocifiski, nr uprawnien LOD/0433/ZH1T/05.......ccccovvevveceeverrriinnen
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WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH
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19 e, 5674879.89 ... 6577973.63
Droga

P 5675553.75 ..o 6577371.05
W1 ... 5675551.83 ... 6577374.31
W2........... 5675457.85 .. 6577455.41
W3........... 5675409.30 .....ovverriieerieeee e 6577497.75
W4........... 5675344, 77 .o 6577554.69
W5........... 5675294.98 ..o 6577599.10
We........... 5675160.75 ... 6577719.37
W7o 5675083.68 ... 6577788.59
W8........... 567487569 ..o 6577974.61
K. BB74871.62 ..o 6577978.12
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Gmina Rzasnia
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Kosciuszki 16
i Obstugi Klienta w kodzi 98-332 Rzasnia

ul.Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

£6dz, 24 czerwiec 2021r

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-28448/21
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej Orange w zwigzku z planowang Przebudowg

drogi wewnetrznej w msc. Stroza dz. 528/2

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak:UGB.7013.37.2021.KZ jak w temacie dziatajac stosownie do postanowien
art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.),
informujemy, ze w celu usuniecia kolizji sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL") nalezy:

1. Dokonac przebudowy istniejagcego przytaczeniowego kabla OPL (miedzianego XzZTKMDXpw 2x2x0,6 do
posesiji nr. 80) w miejscach kolizji.

2. Przebudowa elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢é realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

3. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzenh teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie¢ na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacii
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy ul. Batuckiego 10/12.

5. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostana udzielone w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Batuckiego 10/12 sprawe prowadzi
Mirostaw Gajewski tel 42 614 62 59.

6. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

7. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

8. Koszty projektu przebudowy urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



9.

10.

11.

12.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robo6t z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptathego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych, wzér wniosku o nadzér wtascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 £6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

» informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych- jesli wykonawca posiada;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

» jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe);

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komoérki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane s3g za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie
odpfatnego nadzoru.

13. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a OPL.

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.



Szczegobtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

/

Gtéwny Specijalista ds/ Zasob6w Infrastruktury

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski
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a z kruszywa famanego $r. gr. 18 cm
—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 c¢m
—skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

—podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5— warstwa gérna §r. gr. 18 cm
I podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 12 cm

- warstwa odsqczajgca z piasku gr. 8 cm

Inwestor: Gmina Rzagnia, ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi dojazdowej (8rodpolnej) do gruntéw rolnych

w miejscowosci Stroza - Zielecin

Adres obiektu budowlanego: dz. nr ewid. 528/1, 52812, 685/1 obreb Stréza, dz. nr ewid. 1686/1 obreb Zielecin

Rys. nr 2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:50

Specjalnost: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: i
Inzynieryjna - Drogowa Projektant | mgr inZ. Kazimierz Mamos | GP.IV.7342/40/94 opracowania:
06.2021r.




