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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi śródpolnej (wewnętrznej), dojazdowej do gruntów rolnych, na 

odcinku Stróża - Zielęcin w gminie Rząśnia  w zakresie przebudowy jezdni w granicach pasa drogowego. 

Opracowanie obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie przyłącza telekomunikacyjnego kolidującego z 

przebudową drogi. 

2. Adres inwestycji 

Przebudowa drogi zlokalizowana będzie na dz. nr ewid.  

-dz. nr ewid. 528/1, 528/2, 685/1  obręb Stróża 

- dz. nr ewid. 1686/1 obręb Zielęcin 

Przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 528/2 obręb Stróża. 

3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem - Gminą Rząśnia - a Projektantem 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy 

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną, niepubliczną. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez 

teren niezabudowany. Szerokość pasa drogowego: ok. 4,0-5,0 m. 

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnię tłuczniową szer. ok. 3,0 m.   

Odwodnienie pasa drogowego poprzez spływ wód na chłonne przyległe tereny zielone w pasie drogowym.  

W pasie drogowym zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, przyłącze 

telekomunikacyjne do posesji nr 80 - kabel ziemny miedziany XzTKMDXpw 2x2x0,6) , stanowiący własność 

Operatora – Orange Polska S.A. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 913,26 m poprzez wykonanie jezdni bitumicznej szer. 3,0 m 

wraz z obustronną obsypką z kruszywa szer. 20 cm. 

Ponadto projektuje się przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego długości 531 m kolidującego z 

projektowaną trasą drogi. 

Zakres w/w robót pokazano na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

- nawierzchnia jezdni bitumicznej -  2750 m2 

- nawierzchnia poboczy tłuczniowych -  365 m2 
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7. Zakres robót budowlanych 

Projekt obejmuje następujące rodzaje robót: 

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;   

b) roboty pomiarowe;  

c) ułożenie kabla telefonicznego w płytkim wykopie z zasypaniem i zagęszczeniem 

d) jezdnia: korytowanie na poszerzeniach głębokości 20 cm;  profilowanie z zagęszczeniem podłoża, 

wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

e) wykonanie obsypki z tłucznia kamiennego 

8. Projektowany przebieg drogi w planie 

Przebieg drogi dostosowano do granic istniejącego pasa drogowego.  

Jezdnię drogi projektuje się szerokości 3,0 m.  

9. Droga w przekroju poprzecznym 

Pochylenie poprzeczne jezdni  przyjęto jako jednostronne 2%.  

10. Droga w profilu podłużnym 

Nawierzchnię drogi należy dostosować wysokościowo do istniejącego poziomu terenu - wynieść oś drogi o 

ok. 20 cm ponad istniejący teren. 

11. Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

• jezdni: 
- warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 5 cm 
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa górna 

gr. 18 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 

12 cm (na poszerzeniach) 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 8 cm (na poszerzeniach) 

• obustronna obsypka: 
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna 0/31,5 śr. gr. 18 cm 

12. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegać na wykonaniu wykopu pod ułożenie kabla ziemnego, koryta pod 

projektowane nawierzchnie oraz wywóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy prawidłowo wyprofilować koryto i sprawdzić 

zagęszczenie podłoża gruntowego.  

13. Oznakowanie (nie podlega zgłoszeniu w SP) 

 Projektuje się montaż oznakowania pionowego w zakresie oznakowania pierwszeństwa ruchu i urządzeń 

brd. 

Wielkość znaków zaprojektowano jako średnie (A-7), pozostałe znaki - małe. Tarcze znaków zostaną 

pokryte folią odblaskową typu II, symbole oraz barwy znaków i tabliczek powinny być zgodne z obowiązującymi 
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przepisami. Znaki stalowe, podwójnie zaginane. Odległość umieszczenia lica znaku od krawędzi pobocza - 0,5 

m, wysokość umieszczenia znaków min 2,0 m od gruntu w poboczu. Znaki należy zamontować na rurach 

stalowych ø60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób 

wykluczający obrót tarczy wokół słupka.  

14. Przebudowa sieci telefonicznej. 

14.1 Ogólne zasady przebudowy sieci telefonicznej 

W miejscach kolizyjnych należy wykonać przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych 

w następujący sposób: 

- wybudować nowy, nie kolidujący odcinek linii, mający parametry techniczne jak linia istniejąca, 

- wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, 

przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

- zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasa wykopu na potrzeby budowy kabli ziemnych wytyczona będzie 

przez służby geodezyjne. Na odcinkach pozbawionych urządzeń podziemnych prace należy wykonywać 

mechanicznie, natomiast na pozostałych odcinkach – ręcznie, wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej 

długości, aby wprowadzić jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców i służb technicznych na trasie budowy.  

Do przebudowy telefonicznych kabli ziemnych stosować kable typu - XzTKMDXpw 2x2x0,6 układane 

bezpośrednio w ziemi. Do wykonania złączy stosować osłony mechaniczne typu KM 1. 

Projektowane kable ziemne układać bezpośrednio w ziemi w rowie kablowym o głębokości min. 0,7 m i 

zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą z napisem "UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", zgodnie z normą 

ZN-OPL-025/17 ułożoną nad kablem w połowie głębokości przykrycia ziemią. Roboty należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykopy pozostałe po 

ułożeniu rur dwudzielnych oraz wybudowaniu kabli ziemnych powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i 

wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

14.2 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego 

W miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym przedmiotowe przyłącze należy przebudować poprzez 

ułożenie odcinka kabla XzTKMDXpw 2x2x0,6 po nowej, bezkolizyjnej trasie (zgodnie z przebiegiem trasowym 

przedstawionym na planie sytuacyjnym) i włączenie go w kabel istniejący poprzez wykonanie złączy 

równoległych. 

Na 2 skrzyżowaniach projektowanego kabla z drogą założyć rury osłonowe typu HDPE 110/6,3 o 

długościach podanych na planie sytuacyjnym (3,5 m). 

14.3 Demontaż elementów istniejącej sieci telefonicznej 

Po zakończeniu robót budowlanych i przełączeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnych kabli ziemnych 

zdemontować i poddać utylizacji. 

14.4 Zakres rzeczowy inwestycji. 

- długość odcinka kabla ziemnego do demontażu - 528 m 
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- budowa telefonicznego kabla ziemnego - 531,0 m (94,5m+56m+380,5m) 

14.5. Zestawienie materiałów  

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1.  Kabel XzTKMDXpw 2x2x0,6 m 531 
2.  Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 7 

3.  
Taśma ostrzegawcza z folii PE do 
znakowania tras kablowych 

m 531 

4.  Łączniki odgałęźne jednożyłowe szt. 24 

14.6. Uwagi końcowe 

Całość prac związanych z usunięciem kolizji powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów: 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 

Wymagania i badania. 

• Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami 

·Podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP.  Prace ziemne poprzedzić poprzecznymi 

przekopami w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. Wykonawca zobowiązany jest 

stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach i warunkach. Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie 

prowadzenia prac uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora. Zakończone roboty 

należy przekazać do eksploatacji protokołem odbioru technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

Jeżeli na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem 

w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych 

(sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz uzgodnionym z OPL 

projektem, warunkami technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL. 

 

Projektant (branża drogowa): Kazimierz Mamos, nr uprawnień GP.IV.7342/40/94................................................ 

 

Projektant (branża teletechniczna): Florian Kociński, nr uprawnień LOD/0433/ZH1T/05...................................... 
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Bełchatów, 06.2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

        Ja, niżej podpisany, oświadczam, że dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej 

(śródpolnej) do gruntów rolnych w miejscowości Stróża - Zielęcin” została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 
 
Projektant (branża drogowa): Kazimierz Mamos, nr uprawnień GP.IV.7342/40/94................................................ 

 

Projektant (branża teletechniczna): Florian Kociński, nr uprawnień LOD/0433/ZH1T/05...................................... 
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Projektant (branża teletechniczna): Florian Kociński, nr uprawnień LOD/0433/ZH1T/05...................................... 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r) 
II. Zakres robót i kolejność realizacji 
Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność jego realizacji: 
- płytkie wykopy, ułożenie kabla telekomunikacyjnego i zasypanie wykopu 
- korytowanie 
- ułożenie kabla teletechnicznego 
- wykonanie podbudów i  nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej 
- montaż oznakowania 
III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdują się: domy mieszkalne. W obrębie planowej inwestycji 
znajduje się uzbrojenie podziemne i naziemne: sieć wodociągowa, przyłącze telekomunikacyjne. 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi  
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmują szereg prac, 
które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą :  
• praca w strefie zasięgu maszyn budowlanych. 
V  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty:  
• roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni : 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z mapą zagospodarowania 
terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja, w szczególności zwracając uwagę na widniejące na niej 
urządzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy należy bezwzględnie sprawdzić wizualnie cały teren 
przyszłych robót ziemnych. W przypadkach wątpliwych należy wykonać ręczne odkrywki. W przypadku 
ujawnienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje należy zabezpieczyć lub 
przełożyć w porozumieniu i za zgodą właściciela danej sieci.  
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych nie 
ujętych w dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń, z 
jednoczesnym ustaleniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót.   
Prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną odległość w 
poziomie i pionie zależną od rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do 
zabezpieczenia wykopów winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzoną stosownymi dokumentami, 
natomiast same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
- w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania się zawiesia. Celem 
uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, należy bezwzględnie stosować 
atestowane i sprawdzone  
elementy mocujące. Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna  
znajdować się poza zasięgiem pola pracy dźwigu. 

• Montaż i demontaż znaków drogowych :  
Operacja montażu czy demontażu znaków drogowych przy czynnej drodze jest czynnością niebezpieczną i 
wymaga zachowania czujności i ograniczonego zaufania do poruszających się po niej pojazdów. Prowadząc te 
prace należy liczyć się przede wszystkim z następującymi zagrożeniami :  
- potrącenia przez samochód osób ustawiających znaki w przypadku nagłego wtargnięcia ich na jezdnię,  
- nagłego hamowania poruszającego się pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w 
pracujące na poboczu osoby. Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy :  
• wchodząc na jezdnię sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć wyhamować;  
• nie wychodzić na jezdnię poza obszar wygrodzonego terenu  
• obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zachowania się. 
V. Instruktaż pracowników 
Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający wymagane szkolenie 
bhp podstawowe i okresowe.  
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Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu 
wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu :  
• kolejności wykonywanych prac,  
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać pracownikom ustnie 
kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 
 
VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego 
zagrożenia  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.   
 
VII. Wnioski końcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga 
sporządzenia planu BIOZ.  
 
                                                                        Opracował 

 
 

Projektant (branża drogowa): Kazimierz Mamos, nr uprawnień GP.IV.7342/40/94................................................ 

 

Projektant (branża teletechniczna): Florian Kociński, nr uprawnień LOD/0433/ZH1T/05...................................... 
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WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH 
 

 .............X..................................................................... Y 

          Przyłącze: 

t1 .............5675498.67 ....................................................6577422.44 

t2 .............5675496.34 ....................................................6577419.74 

t2a ...........5675456.69 ....................................................6577454.12 

t3 .............5675430.16 ....................................................6577477.41 

t4 .............5675432.27 ....................................................6577479.80 

t5 .............5675392.58 ....................................................6577514.67 

t6 .............5675350.81 ....................................................6577551.86 

t7 .............5675162.83 ....................................................6577719.80 

t8 .............5675162.80 ....................................................6577720.36 

t9 .............5674879.89 ....................................................6577973.63 

Droga: 

P .............5675553.75 ....................................................6577371.05 

W1 ...........5675551.83 ....................................................6577374.31 

W2 ...........5675457.85 ....................................................6577455.41 

W3 ...........5675409.30 ....................................................6577497.75 

W4 ...........5675344.77 ....................................................6577554.69 

W5 ...........5675294.98 ....................................................6577599.10 

W6 ...........5675160.75 ....................................................6577719.37 

W7 ...........5675083.68 ....................................................6577788.59 

W8 ...........5674875.69 ....................................................6577974.61 

K .............5674871.62 ....................................................6577978.12 
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XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

 

  

 
Orange Polska S.A.       

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

          i Obsługi Klienta w Łodzi   

ul.Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

          

Gmina Rząśnia 

ul. Kościuszki 16 

          98-332 Rząśnia 

     

  

            Łódź, 24 czerwiec 2021r 

  

Numer pisma: TTISILU/MG.215-28448/21 

Temat: warunki techniczne na usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej Orange w związku z planowaną Przebudową  

            drogi wewnętrznej w msc. Stróża dz. 528/2 

 

               

         Szanowni Państwo, 

                   w odpowiedzi na pismo znak:UGB.7013.37.2021.KŻ jak w temacie działając stosownie do postanowień 
art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), 
informujemy, że w celu usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. 
(zwana dalej „OPL”) należy:         

 
1. Dokonać przebudowy istniejącego przyłączeniowego kabla OPL (miedzianego XzTKMDXpw 2x2x0,6 do 

posesji nr. 80) w miejscach kolizji. 
2. Przebudowa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).  

3. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice 
pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz 
uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy. 

4. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji 
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale 
Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Bałuckiego 10/12. 

5. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w Dziale 
Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Bałuckiego 10/12 sprawę prowadzi 
Mirosław Gajewski tel 42 614 62 59. 

6.      Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie. 
7. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami 
technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL. 

8. Koszty projektu przebudowy urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian 
stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i 
parametrów technicznych pokrywa Inwestor.  



 

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 
wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w 
przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,  obciąży 
sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 
wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi 
karami administracyjnymi. 

10. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac  
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej 
certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 
kontroli jakości w zakresie robót budowlanych. 

11. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, 
pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie 
protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez 
wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego  wniosku  o nadzór OPL wskaże 
upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i 
ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady 
wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz 
cennik tych usług wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

12. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 
organom ścigania!  
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować 
na adres : 
 

                    Orange Polska S.A. 

                   Obsługa Techniczna Klienta Południe 

                   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

                   ul. Głęboka 4/12,  92-331 Łódź 

e-mail: DISU.RSWUUiILodz2@orange.com 

 
Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 
• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót; 
• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony 

do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 
• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów; 
• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac; 
• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę); 
• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 
W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek 
został zarejestrowany. 

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. 
Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru 
jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują 
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora 
Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego 
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru 
Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół 
Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie 
odpłatnego nadzoru. 

13.  Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 
wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem 
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD). 

14.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL 
gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy 
Inwestorem a OPL. 

15. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. 
 



 

                     
                  Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany: 
                  - na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

                

             Z poważaniem 

 

    Mirosław Gajewski 

            Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury           

 

 






