

UGB.271.25.2021.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. zmienia się treść załącznika nr 9 do SWZ zatytułowanego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę pkt. D ppkt.4, który otrzymuje następującą treść:
„4) Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 10.01.2022 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)”.
2. zmienia się treść załącznika nr 2 do SWZ zatytułowanego Wzór umowy poprzez zmianę §14 pkt 4, który otrzymuje następującą treść: „Łączna wysokość kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego”.
3. zmienia się treść załącznika nr 2 do SWZ zatytułowanego Wzór umowy poprzez zmianę §3 ust.2, który otrzymuje następującą treść:
„2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do:
a) 20 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć pojemniki na odpady na posesje mieszkańców,
b) 20 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć pojemniki do PSZOK

c) 20 dnia pierwszego miesiąca, w którym obowiązuje umowa, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich posesji na rok 2022

d) 31.12.2022 r. dostarczyć Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich posesji na rok 2023r.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
WÓJT
Tomasz Stolarczyk