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|. Cze$¢ budowlana

1.1. Wymagania ogolne

1.1.1. Obowi gzki Inwestora

» Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

» Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez
Inwestora projektem zagospodarowania placu budowy i programem realizacji
inwestycji.

» Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

» Zawiadomienie wiasciwych organdw: Inwestor -Gmina Rzasnia,98-332 Rzasnia

ul. Kosciuszki 16 -zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujacego nadzor autorski 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem oraz dotaczy¢
oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwierdzajgce przyjecie obowigzkéw wynikajacych z ustawy —Prawo budowlane.

1.1.2. Obowi gzki Wykonawcy

» Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego i 0séb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce (w tym ogrodzenia, porecze,oswietlenie,oznakowanie itp. )



» Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i

zanieczyszczenia.

» Zorganizowanie terenu budowy

» Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktow i

poziomow odniesienia (dotyczy rozbudowy budynku, podestu wejsciowego z rampa)

» Zabezpieczenie dostawy mediow

» Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami,
a w szczegolnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

» Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.

» Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz
sprzetem znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
koncowego robot).

» Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i

prywatne;.



» W przypadku natrafienia w czasie wykopOow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢

zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te

przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora,
projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych
decyzji.

» Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i

szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materialy i sprz et

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty |
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materiatow - w sposéb zapewniajacy ich
whasciwg jakos¢ i przydatnosé¢ do robot

Sktadanie materialdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosc robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych
Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobdr $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Pojazdy powinny posiada¢
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie

do ograniczenh wynikajgcych z obcigzen osi i tadownosci.



1.1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na
budowe i uzgodnieniami , a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdéinych
rodzajéw robot wyszczegoélnionych w slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych
w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robot budowlanych).

Do prac instalacyjnych nalezy powotac kierownikow robét z uprawnieniami

w danej specjalnosci- sanitarnej i elektrycznej .

Nazwy i kody Wspdélnego Stownika Zamowie i (CPV) dla zakresu robot

budowlanych obj etych przedmiotem zamowienia i specyfikacj g techniczn a:

34

45000000-

Prace budowlane

Spis kodéw CPV

Prace budowlane

Kod CPV Nazwa

45100000-8 Prace dotyczace przygotowania placu budowy

45200000-9 Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej

45300000-0 Budowlane prace instalacyjne

45400000-1 Roboty wykorniczeniowe

45110000-

Rozbidrka budynkdéw oraz usuwanie gleby

Spis kodow CPV

Prace budowlane
Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej

L.p. Kod CPV Nazwa




Spis kodow CPV

Prace budowlane
Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej

L.p. Kod CPV Nazwa
1 ;5210000' Prace budowlane
2 ;5220000_ Prace budowlane i inzynieryjne
6 ;5260000_ Prace dekarskie oraz inne specjalne prace budowlane
Spis kodow CPV
Prace budowlane
Budowlane prace instalacyjne
L.p. Kod CPV Nazwa
1 ‘;5310000' Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
2 25320000' Prace izolacyjne
3 35330000_ Prace hydrauliczne i sanitarne
4 :5340000_ Prace dotyczace wykonywania ogrodzen, balustrad oraz sprzetu ochronnego
Spis kodéw CPV
Prace budowlane
Roboty wykoriczeniowe
L.p. Kod CPV Nazwa
1 :5410000' Prace tynkarskie
2 ;5420000- Prace dotyczace wykonywania instalacji wyrobdw stolarskich i ciesielskich
3 35430000_ Pokrywanie podtdg i $cian
4 25440000_ Malowanie i szklenie
5 paalob OO Pozostate budowlane prace wykonczeniowe

6




1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,

przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

» dziennik budowy,
» ksiege obmiarow,
» dokumenty badan i oznaczenh laboratoryjnych,
atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
» dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
» protokotéw odbiorow robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byc¢
prowadzony s$cisle wg. wymogdéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i

inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
-autorowi projektu,

-osobom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawieh wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem Slepym.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw

przez Inwestora stanowig podstawe do obliczeh.

1.1.7. Kontrola jako $ci robét

Za jakos$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementdéw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora

projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i



organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robo6t zgodnie z projektem i sztukg

budowlana.

Projekt organizacji robét powinien zawierac :

»terminy i sSposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie,

» oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

»wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

»wykaz srodkéw transportu,

»wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
robot,

»wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,

P opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe

materiatdw, sprawdzania sprzetu podczas prowadzenia robot,
SposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

»wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
» przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,
» okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
» prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zamiana

uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogq byC¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania

przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora
jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robot

Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatdw. Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét
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zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla roboét zakrywanych -
przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami

w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

1.1.9. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne,;.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakohczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robot , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe-jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegodlniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz korncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje

nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg

» Receptury i ustalenia technologiczne

» Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

» Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych
» Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
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» Sprawozdanie techniczne
» Dokumentacje powykonawczg /w przypadku zmian powstatych na etapie

realizacji/
» Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
P zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji

projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

» uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kohcowag kalkulacjg
kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny

stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robot
z dokumentacjq projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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1.2. Roboty rozbiorkowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robo6t zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku Remizy O. S. P w Strozy.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i

odbiorze robot.

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH :

» rozbiérka dachu nad cz escig gtown g budynku

- demontaz istniejgcych obrébek i systemu odwodnienia
- demontaz pokrycia dachu
- rozbiorka komina murowanego
- demontaz dzwigaréw deskowych
» rozbidrka s$cian wewn etrznych w cz esci gtdwnej budynku
-gruz i materiaty drobne nalezy usuwaé do odpowiednio przygotowanych
stalowych pojemnikow
-robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4,0 m
powinni by¢ zabezpieczeni pasami. Lancuch lub lina od pasa muszg byc¢
przymocowane do czesci trwatych budynku, nie rozbieranych w tym
momencie.
- przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierkami i listwami brzegowymi.
- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez i urzadzenia ochronne jak : hetmy, rekawice i okulary ochronne.
Narzedzia muszag by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonach oraz

stale utrzymywane w dobrym stanie.
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- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robét obowigzany
jest doktadnie poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania prac i
pouczyc ich o warunkach i przepisach bezpieczenhstwa pracy. Miejsca
ustawienia drabin do wejscia na dach lub mury powinien wskazac¢ kierownik
budowy lub majster.

- rozbieranie lub usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac
nieprzewidzianego zawalenia sie lub spadania innego.

- przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie
warunkéw atmosferycznych (deszcz, mréz, odwilz, wiatr). Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robét przy demontazu elementéw dachowych i
stropowych.

- obalanie $cian i ich fragmentéw przez podcinanie jest zabronione.

» likwidacja podsufitki na sali wielofunkcyjnej

- podsufitka z piyt pilsniowych na listwach drewnianych
demontaz wykonac¢ z wnetrza obiektu

» catkowita rozbiorka przybuddéwki od strony wschod niej
- rozbiodrka pokrycia dachu
- rozbidrka warstw stropowych
- rozbidrka stropu betonowego ze zniszczeniem

- rozbidérka scian zewnetrznych z pustaka zuzlowego

» demonta z stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz istniejgcych drewnianych okien zespolonych wraz z oscieznicami
drewnianymi mocowanymi w murze.

- demontaz istniejgcych drzwi drewnianych wraz z oscieznicami.
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» wybicie dodatkowych otworéw okiennych i drzwiowy ch oraz
obni zenia i likwidacje $cian podokiennych w scianach zewn etrznych
budynku istniej acego

- obnizenie pasa dolnego okien —rozbiorka fragmentu Sciany zewnetrznej
0 30 cm. Pasy dolne okien po rozbiérce obrobi¢ masg tynkarskg
I przygotowa¢ do montazu parapetow.

- wykonanie nowych otworow okiennych i drzwiowych w kolejnosci :

1) wykonanie bruzdy od strony wewnetrznej i zewnetrznej w miejscu
montowanego nadproza

2) montaz nadproza stalowego obustronnie belki dwuteowe wg.informacji
z projektu budowlanego.

3) potaczenie belek srubami przelotowymi ( min. 3 szt)

4) rozbiérka materiatu Sciennego pod zastabilizowang belkg nadprozowag

5) obrébka tynkarska nadproza i o$cieza

Dla otworu o rozpietosci w Swietle Ls=100cm przyjeto 2 I 140 dlugosci
L=140cm;
dla otworu o rozpietosci w Swietle Ls=160cm przyjeto 2 I 160 dlugosci
L=200cm,;
dla otworu o rozpietosci w Swietle Ls=190cm przyjeto 2 I 160 dlugosci
L=230cm.
Nad drzwiami z sali wielofunkcyjnej do przygotowalni positkdw oraz nad oknem
w miejscu dawnego wejscia do budynku nalezy zdjgc istniejgce nadproza wraz
z fragmentem $ciany powyzej i zalozy¢ nowe nadproza 3x L-19 o dlugosci
L=180cm.
W rozbudowywanej czesci budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi
zatozy¢ nadproza L-19 .

» likwidacja betonowych schodéw zewn  etrznych

- rozbidérka schodow wraz z podestem. Rozbiorke wykonac recznie.
Schody rozebra¢ do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu.

» likwidacja sceny w sali wielofunkcyjnej

— scena konstrukcji drewnianej. Rozbidrke wykonac recznie w kolejnosci:
- zerwanie desek opierzenia i podiogi
- demontaz konstrukcji nosnej

» likwidacja istniej acych posadzek w cz esci giéwnej budynku
w istniej gcych: gara zu, holu wej sciowym z pomieszczeniem
gospodarczym oraz sali wielofunkcyjnej).

- zerwanie desek podtogowych i demontaz legaréw
- skucie istniejgcych posadzek betonowych



15

Materiaty pochodz ace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, pokrycie bitumiczne , stolarka
okienna i drzwiowa

tworzywa sztuczne / wyktadziny /, ztom metali.

Sprzet

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
rusztowania systemowe, wyciggarki reczne , rynny zrzutowe i pojemniki ,

mioty udarowe pneumatyczne ,

Transport

Samochod wywrotka .

Odwiezienie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
1.2.6. Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi elektrycznych
i pneumatycznych.

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢

przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

1.2.7. Kontrola jako $Sci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu.
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1.2.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) —pokrycia dachu ,muru, okfadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i
okien - szt. oraz (m2).
Dla elementow utwardzen zewnetrznych — (m3)

Dla pozostatych elementéw- wg ustalen i przedmiarow robot.

1.2.9 Odbidr robot

Dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

1.2.10 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. {lub inne wymienione w punkcie 1.2.8) po

odbiorze robot.
1.2.11 Przepisy zwi gzane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z

pOzniejszymi zmianami.

1.3. Roboty ziemne

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w
gruntach |-V kategorii i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.

1.3.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie przebudowy budynku, budowy zewnetrznej rampy oraz budowie
zaplecza kuchennego , garazu i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach

nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje:
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» wykonanie wykopow pod fundamenty rampy ( pochylni dla os6b
niepetnosprawnych )

» wykonanie wykopu pod projektowana rozbudow e zaplecza kuchennego
i projektowany gara z

» wykonanie wykopOw pod projektowan g rozbudow e kanalizacji sanitarnej

» zasypywanie wykopow zewn etrznych z ubijaniem

» wywdz ziemi i nawdz piachu

1.3.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu , piach , podsypki cementowo-piaskowe.

1.3.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka , koparka do wykopdéw waskich

1.3.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.3.6. Wykonanie robot

» wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte . Metody wykonania robot
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,

danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego,

» w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
Ssposobem recznym,

» ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp

wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu,

» nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania,

powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

P zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (I s) 0,97-1,0.
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»w czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren robot ziemnych.

1.3.7 Kontrola jako $ci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczego6lna uwage nalezy zwroéci¢ na :

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopéw,

c) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu (warstwami 30-40 cm)

1.3.8 Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i cementu.

1.3.9 Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow

czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji rob6t

1.3.10 Podstawa ptatno $ci

- po odbiorze robo6t

1.3.11 Przepisy zwi gzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
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1.4. Roboty konstrukcyjne

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
konstrukcji zelbetowych oraz w zakresie wznoszenia muréw na wszystkich etapach
zadania przebudowy Budynku remizy O.S.P. w Strozy..

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze

robot.

1.4.2. Zakres robot

» wykonanie scian fundamentowych pod projektowang rampe i schody

» wykonanie taw i $cian fundamentowych pod projektowana rozbudowe
zaplecza kuchennego i garazu

» wykonanie scian zewnetrznych rampy

» wykonanie Scian zewnetrznych zaplecza podgrzewalni

» wykonanie piyty zelbetowej nad planowana rozbudowsg / zaplecze i garaz /

» wykonanie wiencéw monolitycznych pod konstrukcje dachu
» wykonanie drewnianej konstrukcji nosnej dachu

1.4.3. Materialy

Beton konstrukcyjny klasy B 15 , B 20, stal zbrojeniowa klasy A-0 (StOS),

A-lll (34GS) , bloczki betonowe kl.15 MPa, pustaki ceramiczne MAX kl.10. MPa na
zaprawie Rz=3,0 Mpa ., cegta ceramiczna petna kl. 10.0 MPa.

Konstrukcja dachu-murtaty 12/12, ptatwie stalowe IPE 160 stupki

stalowe 090/90 , wigzary kratowe deskowe ,krokwie 6/18,jetki 6/18. drewno klasy
min. K-27 .

Elementy montazowe — tgczniki stalowe blaszne (ptaskie i katowe) typ BMF
SIMPSON, klej montazowy, Sruby kotwigce i montazowe M16.

Srodki chemiczne — atestowany $rodek grzybobdjczy i ogniochronny.
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1.4.4. Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice,
szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty), betoniarka elektryczna, spawarki,
gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki, zuraw samojezdny (sprzet
specjalistyczny) Do spawania stosowac elektrody EA.1.46.

1.4.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

1.4.6. Wykonanie robot

Prace wykonac w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami instalacyjnymii oraz
branzowymi.

Przy wyburzeniach elementow konstrukcyjnych nie stosowac ciezkiego sprzetu
udarowego.

Podczas betonowanie elementéw monolitycznych zachowac ciggtosé
technologiczng. Zapewni¢ odpowiedni czas dojrzewania elementow

betonowych i wiasciwg ich pielegnacje.

tawy fundamentowe szerokosci 60 cm i 40 cm oraz wysokosci 40 cm z betonu B —
20. Zbrojenie podiuzne 4 # 12 (A — lll, 34GS). Strzemiona @6 (A — 0, St0OS) co 30 cm.
Beton podktadowy B — 7,5 grubosci 10 cm. Prety # 12 tgczy¢é na zakiad dtugosci 50
cm. Lawy kotwi€ z istniejgcymi fundamentami czterema pretami # 16 (A — Ill, 34GS)
wklejanymi zaprawg ATLAS MONTER w otwory wywiercone na gtebokos¢ 30 cm.
Prety # 16 dlugosci 95 cm tgczy¢ z pretami taw # 12 na zakilad diugosci 65 cm.

Poziom posadowienia taw fundamentowych dostosowa¢ do poziomu posadowienia
istniejgcych fundamentow lecz nie mniej niz 100cm. tawy posadowi¢ na podlewce z
,chudego” betonu B-7,5 gr. 10cm.

Strop zelbetowy monolityczny krzyzowo zbrojony.
Grubosc¢ ptyty 14 cm i 17 cm . Beton B — 20.
Stal A — Il (34GS) — zbrojenie gtbwne, A — 0 (St0S) — zbrojenie rozdzielcze.

Wience zelbetowe na scianach grubosci 25 cm i 29 cm. Wiehce o przekroju 29x30
cm i 25%x30 cm.

Wieniec gérny na $cianach korpusu gtéwnego w czesci projektowanej i istniejace;j

0 przekroju 29%x25 cm. Beton B20. Zbrojenie podiuzne 4 # 12 (A-lll, 34GS).
Strzemiona @ 6 (A-0, St0S) co 25 cm. Prety # 12 fgczyé na zaktad dtugosci 50cm.
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Nadproze zelbetowe monolityczne nad wrotami garazowymi dtugosci 400cm. Beton
B-20, zbrojenie podiuzne 5#12 (3 prety dolne oraz 2 prety gorne) A-lll 34GS,
strzemiona @6 co 15cm w strefie przypodporowej dt. 60cm oraz @6 co 30cm w
przesle diugosci L=146.

1.4.7. Kontrola jako Sci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji
drewnianej, przewigzek, mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem,
sprawdzenie jakosci materiatdw i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem, wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i przeciw korozji

biologicznej.

1.4.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia wylewek betonowych (m3), dtugosci, typy, ilos¢ i jako$¢ elementéw

wbudowywanych .

1.4.9. Odbior

Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

1.4.10. Podstawa ptatno s$ci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.

1.4.11. Przepisy zwi gzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 — Beton, Wymagania ,wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

BN-88/B-06250- Beton zwykty.



22

1.5. Roboty murowe

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murowych przy realizacji zadania przebudowy i rozbudowy budynku remizy
O.S.P w Strozy.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.5.2. Zakres robot

»wymurowanie scian zewnetrznej pochylni i schodow

» wymurowanie scian zewnetrznych z pustaka ceramicznego MAX

»wykonanie nadmurowania kominow wentylacyjnych

»wykonanie zamurowan i podmurowan czesci otworow okiennych

» wykonanie wybi¢ nowych otworow okiennych

» uzupetnienia ubytkdw w obrebie istniejgcych $cian - ujawnione w trakcie prac
rozbiérkowych oraz podczas prac instalacyjnych

» roboty adaptacyjne przy demontazach i montazu nowych okien i drzwi

- podmurowania oraz rozbiorka pasa dolnego.

1.5.3. Materialy
Sciany grubosci 29 cm z ceramicznych pustakéw $ciennych typu MAX klasy
10,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej R; = 3,0 MPa.
Sciany grubosci 25 cm z cegly ceramicznej petnej klasy 10,0 MPa na zaprawie
cementowo — wapiennej R; = 3,0 MPa.
Sciany dziatowe grubosci 12cm wykonaé z cegly ceramicznej petnej klasy 10,0
MPa; od wysokosci 2,0m sciane wzmocni¢ zbrojeniem podtuznym z bednarki
lub preta @ 6.

Sciany rampy i murki dekoracyjne podestéw — cegta klinkierowa.
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1.5.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty
kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka

elektryczna, wiadra

1.5.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy,
taczki, dzwig

pionowy lub wciggarka reczna

1.5.6. Wykonanie robot

Murowanie $cian zewnetrznych rampy, murowanie $cian szczytowych , murowanie
komindw , wykonanie uzupetnien i napraw murarskich po pracach rozbiérkowych i

instalacyjnych. przymurowanie
i zamurowanie czesci otworow okiennych a takze wyréwnywanie pasow dolnych
, wspomaganie wykonywania bruzd i przej$¢ instalacyjnych

oraz zaslepianie otwordéw i bruzd po demontazu urzadzen elektrycznych.

1.5.7. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakow ceramicznych nalezy przeprowadzaé
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materialtdbw stosowanych do zapraw i betonu

- certyfikacja zakupu.

Sprawdzenie efektu ostatecznego -

kontrola odchytek wymiaréw murow —odchylenie od pionu ,odchylenie od kierunku

poziomego
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Sprawdzenie wykonania nowych kominow (jakos¢ wykonania i przelotowos¢

przewodow) oraz badanie kominiarskie.

1.5.8. Jednostka obmiaru

(m®) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) $cianek dzialowe z cegly ceramicznej

grubosci 12 cm.

1.5.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu,

wpisOw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

1.5.10. Podstawa ptatno $ci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m®), po odbiorach poszczegélnych robét .

1.5.11. Przepisy zwi gzane

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

1.6. Roboty ciesielskie

1.6.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robaot ciesielskich
i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych w zakresie zadania przebudowy
i rozbudowy budynku remizy O.S.P. w Strézy . Specyfikacja Techniczna stanowi

dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.
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1.6.2 Zakres

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jetkowa z podwdjng ramag
stolcowg (dach dwuspadowy) oraz wiezba krokwiowa (dach pulpitowy)

Dach drewniany konstrukcji kratowej ( dzwigary deskowe)

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz tat impregnatami mykologicznym

i ogniochronnymi (np. FOBOS 2M)

1.6.3. Materiatly

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% .

Drewno konstrukcyjne klasy K-27 — murtaty 12/12, krokwie 6x18, ramy stolcowe
stalowe, jetki 6/18.Dzwigary kratowe deskowe -3,8x15 , 2,5x15

taczniki — gwozdzie, sruby , tgczniki stalowe BMF SIMPSON, potgczenia ciesielskie
Preparaty chemiczne- atestowany srodek ochrony przeciw korozji biologicznej

oraz ogniochronny.

1.6.4 Sprzet

Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle,

wciggnik, wiadra.

1.6.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za

pomocag recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.6.6 Wykonanie robot

» Wykonanie konstrukcji nosnej dachu — ram stolcowych i zamocowanie murtat.
» Montaz krokwi i elementéw spinajacych.

» Wykonanie dzwigaréw deskowych

» Montaz dzwigarow i elementéw spinajgcych.

» Zabezpieczenie elementow srodkami impregnacyjnymi

» Obrobki blacharskie i wykonanie pokrycia dachu.
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W okresie odstoniecia stropu - stosowac plandeki lub folie zabezpieczajace
budynek przed deszczem.

Wiezba dachowa drewniana skiladajgca sie z wigzarow kratowych deskowych
trojkatnych dwuspadowych. Pas gorny 2x3,8x15 cm. Pas dolny 2x3,8x15 cm.
Naktadki pasa dolnego obustronnie deski 3,8x15 cm. Stupki i krzyzulce z desek
2,5x15 cm (krzyzulce $rodkowe wzmocnione dodatkowo obustronnie deskami
grubosci 2,5 cm.

taczenie stupkow i krzyzulcdw z pasami w weztach przy pomocy ocynkowanych srub
M12x120 klasy 5.6.

Oparcie wigzaréw na zelbetowym wiencu poprzez drewniang podktadke grubosci 2,5
cm. Mocowanie wigzaréw do wiehca z wykorzystaniem obustronnych katownikow z
blachy grubosci 5 + 6 mm. Kgtowniki przykreca¢ do wienca stalowymi kotwami HILTI
typu HSA M 12x100/5/25. Wiagzary taczy¢ z katownikami podporowymi przy pomocy
ocynkowanych srub M16x140 klasy 5.6 (1 szt./ podpore).

Poszczegolne wigzary tgczyé pomiedzy sobg w ptaszczyznie pionowej w kalenicy
uktadem stezajgcym skitadajgcym sie z poziomych desek grubosci 3,2 cm (dolna i
gorna) oraz krzyzulcow z desek grubosci 3,2 cm.

Wszystkie elementy wykonac¢ z drewna klasy K — 27 i zabezpieczy¢ impregnatami
chronigcymi przed plesnia, sinizng i insektami np. FOBOS 2M.

Na $cianie péinocnej szczytowej zastosowac krokiew skrajng o wymiarach 6x18cm
mocowang do Sciany poprzez Kklocki drewniane 15x15x15 za pomocg
nagwintowanych pretéw w rozstawie co 150cm.

Przekrycie czesci rozbudowy pomiedzy osiami 1+2 drewniang wiezbg sktadajgcq sie
z krokwi 6x18 cm mocowanych do murtaty 12x12 cm oraz belki przysciennej 12x12
cm. Belke przyscienng kotwi¢ do Sciany przy pomocy stalowych ocynkowanych
nagwintowanych pretéw ¢ 12 mm w rozstawie co 80 cm.
Konstrukcja nosna dachu pomiedzy osiami 2+3 drewniana z wykorzystaniem
stalowych ptatwi.
Elementy skladowe dachu:

- krokwie 6x18 cm oparte na ptatwiach posrednich i murfatach

- ptatwie posrednie z dwuteownika walcowanego rownolegtosciennego IPE 160.
Ptatwie oparte na stupkach z kwadratowego profilu zamknietego  90/90/4 oraz na
Scianie zewnetrznej z wykorzystaniem betonowej poduszki (B — 20) szerokosci 29
cm, wysokosci 25 cm i dlugosci 40 cm. W poduszce osadzi¢ stalowg marke
sktadajgcq sie z blachy grubosci 6 mm oraz dwdch kotew @ 6 mm. Ptatew spawac¢ do
marki spoing pachwinowg grubosci 3 mm. Stupki z profilu  90/90/4 spawac¢ do
dolnych stopek dwuteownikow IPE 160. Podstawy stupkéw z blachy  250x10x250
mocowac¢ na wierzchu wiencow przy pomocy stalowych kotew HILTI typu HSA M
12x120/25/45. Na wierzchu gornych stopek ptatwi IPE 160 zamocowaé drewniang
naktadke 10x10 cm.
Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali A — | (St3SX) oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez: oczyszczenie powierzchni do drugiego stopnia czystosci,
dwukrotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjng np. miniowg 60% lub
UNIKOR C, dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa np. chlorokauczukowa.
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1.6.7 Kontrola jako sci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania
prawidtowosci ksztattu i wymiarow gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztgczy miedzy poszczegolnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie
odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i ponowego.

Sprawdzenie wilgotnosci zastosowanego materiatu.

1.6.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie poszycia petnego (m?), ilo$é drewna obrobionego wbudowanego w
konstrukcje wiezby dachowej (m?), ilo§¢ wmontowanych tacznikéw (szt.) oraz

gwozdzi i $rub (kg) , ilos¢ uzytego preparatu ( litr, kg)

1.6.9 Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor

Nadzoru.

1.6.10 Podstawa ptatno $ci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.6.11 Przepisy zwi gzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
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1.7. Roboty blacharskie i dekarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich oraz
dekarskich w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku remizy O.S.P. w Strozy.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt. 1.7.2.

1.7.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuije:

» demontaz istniejgcego pokrycia dachowego

» demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych
» demontaz istniejgcych parapetow

» wykonanie i montaz rynien i rur spustowych
» wykonanie i montaz parapetow okiennych
» wykonanie pokrycia dachu blacha dachokopodobng

» wykonanie obrobek nowych kominow

1.7.3. Materialy

Blacha stalowa ocynkowana, malowana lub poliestrowana.

Wkrety do mocowania , folie paroizolujgca i paroprzepuszczalna.

1.7.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,

poziomice, piony, faty, drabiny .
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1.7.5. Transport
Samochodowy i reczny

1.7.6. Wykonanie robot

Przygotowanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku
potaci prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktére powinny by¢ sobie
réwne. Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy
wiatrownic, przypadku duzych roznic nalezy skorygowac pota¢ dachowa. Linia okapu
jest linig kierunkowg montazu i w zwigzku z tym wymusza kierunek uktadania
arkuszy. Laty powinny by¢ przybite na kontrtatach, rownolegle do linii okapu za
pomocg ocynkowanych gwozdzi. Pierwszg fate, 15 mm wyzszg niz pozostate,
umieszczamy w linii okapu, srodek drugiej taty w odlegtosci okoto 290 mm od linii
okapu (brzegu pierwszej taty). Nastepne taty umieszcza sie z osiowym rozstawem
350 mm.

Montaz

Blachodachéwke uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Arkusze uktada sie na tatach i montuje za pomocag wkretow
samonawiercajgcych (po uprzednim zamontowaniu hakoéw rynnowych oraz paséw
nadrynnowych - o ile wystepujg). Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy
byt ktadziony pod dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza jest niemozliwe,
poniewaz blachodachowka jest profilowana podtuznie i poprzecznie. Czesto mocuje
sie przy okapie prostg deske wymuszajgcg prawidiowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy utozyé bez przykrecania

i znalez¢ wiasciwe utozenie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na nie zamocowane
arkusze blachy.

Rozmieszczenie wkretow i nitdw

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, w kazdej fali przy
okapie i kalenicy oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi. Zuzycie wkretéw wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycia. Wkrety umieszczamy
zawsze w dolnej czesci fali. Laczenie ptyt wzdtuz diuzszego boku

oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykonac¢ przy pomocy szczelnych nitéw
zrywanych umieszczonych na szczycie profilu. Potgczen dtuzszych bokow blach nie
przykrecamy wkretami do tat.

Mocowanie elementow wykonczeniowych (obrébek)

Elementy wykohczeniowe powinny byé mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub
szczelnych nitow zrywanych. Odlegtos¢ mocowan nie powinna by¢ wieksza niz

300 mm. Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szczytu fali. Zaktad nie
powinien by¢ mniejszy niz 100 mm.
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Uszczelnienia

Podstawowg rolg uszczelnieh jest uniemozliwienie przedostawania sie wody, sniegu,
kurzu oraz ptakow i owadow. Projektujgc rozmieszczenie uszczelek nalezy pamietac
0 zapewnieniu wtasciwej wentylacji potaci dachowych. W przypadku dachow ptaskich
(14-309 zaleca si e stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia powyzej 30°mo zna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
czeéci fal. Kalenice sko$ne wystepujgce w dachach kopertowych nalezy uszczelni¢
tasma aluminiowo-bitumiczng, umieszczong pod gasiorami.

Obrobki kominéw

wykonac¢ jako dwudzielne z blachy powlekanej ,ktora umozliwi swobode niewielkich
przemieszczen pionowych potaci dachu w stosunku do sciany komina. Kotnierz
obrobki mocujemy do potaci po obwodzie .

Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnos$é, na tgczeniach
stosowac kit dekarski.
Rynny wykonac¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wiasciwych dylataciji.

1.7.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,
pozioméw i piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych,

prawidtowosci spadkow rynien .

1.7.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementow

systemowych — dotyczy odwodnienia rynny i rury spustowe, haki do mocowania.

1.7.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku

budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

1.7.10. Podstawa ptatno $ci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilos¢ szt elementdéw systemowych
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1.7.11. Przepisy zwi gzane

PN-61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej.
Technologia wykonania pokry¢ dachowych — wg producenta pokrycia blachami.

- firmy Balex Metal.

1.8. Roboty termomodernizacyjne , tynkarskie i mala  rskie oraz sufity
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
termomodernizacyjnych , tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych i elewacyjnych.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w

pkt. 1.8.2

1.8.2. Zakres

» przygotowanie podtoza na istniejgcych scianach wewnetrznych
» wykonanie podktadu odsalajgcego

» wykonanie tynku wewnetrznego- renowacyjnego

» malowanie wewnatrz parteru

» ocieplenie elewacji

» malowanie elewacji

1.8.3. Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, tynk akrylowy , gtadzie gipsowe,
farby wewnetrzne i elewacyjne , ptyty kartonowo-gipsowe, stelaze systemowe

Materialy systemowe do termomodernizacji — styropian, klej, siatka z wiokna
szklanego tynk akrylowy i mozaikowy.

Okfadziny $cienne — ceramiczne i panele.
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1.8.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i
farb, szpachle

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych
oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonanie naprawy tynkdw wewnetrznych , i wykonanie gtadzi gipsowych.
Wykonanie scian dzialowych murowanych , tynkowanie $cian.

Malowanie wewnetrzne scian parteru farbg wewnetrzng — wg uzgodnionej z
Inwestorem kolorystyki.

Wykonanie oktadzin ceramicznych — w pomieszczeniach sanitarnych

| zaplecza podgrzewalni positkOw.

Zamocowanie oktadzin sciennych- paneli w pomieszczeniu sali wielofunkcyjne;.
Wykonanie sufitow rastrowych oraz sufitow z ptyt gipsowokartonowych na ruszcie
mocowanym bezposrednio do istniejgcego stropu (tam gdzie przewidziano).
lub do konstrukcji drewnianej dachu ( zaplecze podgrzewalni).

Wykonanie termorenowacji budynku istniej  gcego - opis systemu

ocieplenia metodg lekkg-mokra.

W skfad systemu wchodzg nastepujgce materiaty :

-zaprawa klejowa

-ptyty styropianowe

-taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
-siatka z wtokna szklanego po kapieli akrylowej

-podktad tynkarski

-cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowy i mozaikowy

Elementami uzupetniajgcymi system sg : kotki plastikowe do mocowania
styropianu ,listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek
szczegolnych miejsc elewacii.
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Opis projektowanego ocieplenia

Przygotowanie podioza:

Podtozem dla systemu jest istniejgca

$ciana murowana . Sciane nalezy oczy$cié mechanicznie usuwajac odparzone
fragmenty tynku oraz wszelkie luzne stabo przylegajgce fragmenty muru.
Naprawe tynkow wykona¢ wzmocniong zaprawg cementowg lub

zaprawg klejowa.

Sciane po oczyszczeniu i naprawie nalezy zagruntowaé preparatem emulsyjnym.

Przymocowanie styropianu:

Wykonanie ocieplenia nalezy wykona¢ od zamocowania listwy cokotowe]

na poziomie wyznaczonej granicy pomiedzy wykonczeniem standartowym

a czescig cokotowg . Kolejng czynnoscig jest przyklejenie warstwy materiatu
termoizolacyjnego. Jest nim styropian samogasnacy, sezonowany (ciety 2 miesigce
po wyprodukowaniu), o gramaturze powyzej 15 kg/m3 w arkuszach 100 x 50 cm
,grubosc¢ plyty 12 ,13 cm. / + rOwnanie ptaszczyzny /

Piyty styropianowe ukiada sie z przesunieciem (przewigzaniem)

w tzw. cegietke na powierzchni scian a takze w narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujgcym styropian do podioza jest warstwa

zaprawy klejowej .Naktada sie ja na wewnetrzng powierzchnie ptyty tzw. metodg
punktowo-krawedziowa, tzn. w postaci ciggtej pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty
i ok. 6 plackéw rownomiernie roztozonych na jej powierzchni . Dodatkowo, zaleca sie
uzupetniajgce mocowanie przy pomocy dybli plastikowych w ilosci okoto 4 sztuk /
1m2 powierzchni.

Glebokos¢ zakotwienia kotkbw montazowych min. 5 cm. w $ciane wtasciwg .

Wykonanie warstwy zbrojonej :

Po zeszlifowaniu wszelkich nierdwnosci na powierzchni przyklejonego

Styropianu mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej.

Stanowi jg warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkg z wtdkna szklanego.
Siatka ta charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng, rownym

i trwwatym splotem oraz odpornoscig na alkalia. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg
ciggla, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm., zas na
narozach minimum 15 cm.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzanie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg
do otrzymania rownej gtadkiej faktury.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
, ha wszystkich naroznikach pionowych sciany nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ aluminiowe listwy narozne.




Wykonanie podkiadu tynkarskiego :

Wykonuje sie go z podktadowej masy tynkarskiej stanowigcej jednoczesnie
uniwersalny srodek gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe,

do nanoszenia na podtoze watkiem lub pedzlem. Stosowanie go
zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanie-
czyszczen z zapraw klejowych i dodatkowo zwieksza jego przyczepnosc.

Wykonanie tynku szlachetnego :

Projektowany tynk — akrylowy do $cian i mozaikowy do cokotéw.

oraz miejsc wyroznionych bna elewaciji.

Tynki akrylowe dostepne sg w postaci pasty (o gestosci 1,9 g/cm3) ktéra nadaje sie
do bezposredniego uzycia po otwarciu opakowania. Paste nalezy doktadnie
wymieszac celem ujednorodnienia konsystenciji.

Czes¢ cokotowa wykonczona bedzie tynkiem mozaikowym (na bazie zywicy).
Przygotowang mieszanke naciggac na $ciane packa stalowa.

Tynk nanosi¢ poziomymi pasami o szerokosci ok.70 cm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nalezy wykonac¢ fakturowanie zgodnie z instrukcjg
producenta systemu.

Przyktadowe zuzycie materialu wg. firmy ATLAS na docieplenie
1 m2 Sciany systemem ATLAS STOPTER

- gruntowanie podioza - ATLAS UNI-GRUNT.........ccccvvviinnnee 0.1-0.2 kg
- mocowanie ocieplenia -ATLAS STOPTER K-20.........cccccevvvnnes 4-5Kkg
- warstwa zbrojona — ATLAS STOPTER K-20.........cccvvvviiiinnnnes 3-3,5kg
- Slatka ZDrOJgCa. .. uu e —————— 1,1 m2
- wyprawa z podktadem tynkarskim ATLAS CERPLAST......... 0,3-0,5 kg
- tynk mineral. ATLAS CERMIT SR,DR........cccoiiiiiiiiiccee e 3-4 kg
- tynk akryl. ATLAS CERMIT N, R oo 3 kg
Uwaga:

Catosc prac dociepleniowych powinna by¢ wykonywana w temperaturach
dodatnich od +5C do +25<T.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo pamietaé aby chroni¢
tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i deszczu. Prace wykonywac zgodnie z technologig producenta.

1.8.7. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréw
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg

ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
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metody sprawdzania jakos$ci roboét tynkarskich :

-badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
-badania mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych

-badania grubosci tynku poprzez wyciecie otworéw o $rednicy okoto 30 mm w

ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

-sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

-sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

-sprawdzenie wykonania gtadzi
-sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.8.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim.

1.8.10. Podstawa ptatno $ci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy

1.8.11. Przepisy zwi gzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producentéw systemu dociepleh oraz producentéw farb.

- firmy ATLAS oraz KREISEL.



