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OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE
1

d.1
KNR 4-01
1306-01

Wycięcie barierki stalowej z kątownika o wypełnieniu prętami okrągłymi - przy
schodkach w kuchni
0.80 x 0.80

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

2
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów betonowych na gruncie, do piwnicy m3

0.80*0.55*0.20 m3 0.09
0.80*0.84*0.17 m3 0.11
0.78*0.84*0.5*0.23*2 m3 0.15
 
 

RAZEM 0.35
3

d.1
KNR-W 2-02
1020-01ana-
logia

DemontaŜ skrzydła drzwi drewnianych klepkowych m2

0.80*1.70 m2 1.36
RAZEM 1.36

4
d.1

KNR 4-01
0917-22

Wykucie zawiasów drzwi j.w. ze ściany murowanej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianki czołowej sceny z desek grub. 25 mm m2

5.60*0.88 m2 4.93
RAZEM 4.93

6
d.1

KNR 4-01
0427-07

Rozbiórka ścianki działowej z desek grub. 25 mm obłoŜonej jednostronnie
sklejką

m2

3.89*1.90 m2 7.39
RAZEM 7.39

7
d.1

KNR 4-01
1306-01

DemontaŜ barierki stalowej z profili walcowanych wypełnionej prętami ze stali
Ŝebrowanej
3.89*0.90

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

8
d.1

KNR 4-01
0354-07

DemontaŜ kraty stalowej z kątownika wypełnionej prętami Ŝebrowanymi - wejś-
cie do piwnicy mniejszej
0.75x1.80

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów z cegły wapienno-piaskowej wykonanych na gruncie - wej-
ście do piwnicy mniejszej

m3

0.33*0.74*0.22 m3 0.05
1.10*0.77*0.22 m3 0.19
0.38*0.20*0.62 m3 0.05
0.38*0.40*0.62 m3 0.09
 

RAZEM 0.38
10

d.1
KNR 4-01
0804-07

Skucie wylewki cementowej w pomieszczeniach piwnic, kuchni, sztani, hallu +
WC

m2

6.23*3.86-0.16 m2 23.89
1.98*3.89 m2 7.70
0.41*0.97 m2 0.40
5.00*4.97-(0.24+1.14) m2 23.47
11.30+23.38 m2 34.68

RAZEM 90.14
11

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki gruzobetonowej na gruncie w pomieszczeniach piwnic,
kuchni, sztani, hallu + WC

m3

31.59*0.05 m3 1.58
0.41*0.97*0.05 m3 0.02
(4.97*5.00-(0.24+1.76+1.14))*0.05 m3 1.09
(2.855*4.06-0.90)*0.05 m3 0.53
0.15*4.06*0.05 m3 0.03
4.06*2.10*0.05 m3 0.43
0.14*4.06*0.05 m3 0.03
4.27*3.345*0.05 m3 0.71

RAZEM 4.42
12

d.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - Usunięcie gruntu w obrębie piwnic,
głębokość 50 cm

m3

31.59*0.50 m3 15.80
RAZEM 15.80

13
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie gruntu w obrębie pom.
kuchni, szatni, hallu i WC, głęb. 30 cm

m3

(22.11+11.30+23.38)*0.30 m3 17.04
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.04

14
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

15.80+17.04 m3 32.84
RAZEM 32.84

15
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

32.84 m3 32.84
RAZEM 32.84

16
d.1

KNR 4-01
0427-07

Rozbiórka ścianki działowej kuchni o konstrukcji drewnianej szkieletowej m2

(3.20+3.74)*0.5*5.125 m2 17.78
RAZEM 17.78

17
d.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścianki drewnianej j.w. z płyt pilśniowych (obustronnie) m2

(3.20+3.74)*0.5*5.125*2 m2 35.57
RAZEM 35.57

18
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie obrzeŜa studzienki w szatni z kątownika szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1

KNR 4-01
0349-04

Rozbiórka studzienki z cegły ceramicznej pełnej grub. 25 cm m3

3.80*0.25*0.25 m3 0.24
RAZEM 0.24

20
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka trzonu kuchennego - kuchnia z cegły szamotowej i kafli ceramicz-
nych

m3

1.51*0.82*0.80 m3 0.99
RAZEM 0.99

21
d.1

KNR 2-17
0141-06
analogia

DemontaŜ okapu nadkuchennego z blachy stalowej, emaliowanej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

KNR 4-01
0349-04

Wyburzenie zlewu obudowanego ceramiką m3

0.93*1.89*0.80 m3 1.41
RAZEM 1.41

23
d.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ceramicznej ścian w kuchni m2

0.43*1.64 m2 0.71
0.56*1.64 m2 0.92
1.86*1.64 m2 3.05
0.83*1.64 m2 1.36
1.89*0.90 m2 1.70
 

RAZEM 7.74
24

d.1
KNR 4-01
1208-02

Skucie lamperii olejnej ścian w kuchni m2

2.71*1.25 m2 3.39
0.80*0.25 m2 0.20
0.78*1.69 m2 1.32
2.765*1.25 m2 3.46
1.235*1.25 m2 1.54
 

RAZEM 9.91
25

d.1
KNR 4-01
1208-02

Skucie lamperii olejnej ścian w szatni m2

2.855*1.33 m2 3.80
2*4.06*1.33 m2 10.80
1.75*1.33 m2 2.33
0.115*1.33 m2 0.15
 

RAZEM 17.08
26

d.1
KNR 4-01
1208-02

Skucie lamperii olejnej ścian w hallu m2

4.27*1.30 m2 5.55
RAZEM 5.55

27
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka stropu monolitycznego nad pomieszczeniem WC m3

4.06*2.38*0.06 m3 0.58
RAZEM 0.58

28
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka części płyty Ŝelbetowej monolitycznej zadaszenia wejścia m3
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(1.355*1.88-0.05)*0.15 m3 0.37

RAZEM 0.37
29

d.1
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

DemontaŜ skrzydeł drzwi drewnianych płytowych m2

0.70*2.00 m2 1.40
0.60*2.00*5 m2 6.00
0.99*2.22 m2 2.20
 

RAZEM 9.60
30

d.1
KNR 4-01
0348-05

Rozbiórka ścianek działowych ceramicznych grub. 1/2 cegły, obustronnie otyn-
kowanych

m2

2.78*3.94-0.71*2.05 m2 9.50
2.75*1.31-0.60*2.05 m2 2.37
0.83*1.31 m2 1.09
2*1.14*2.47 m2 5.63
2.10*2.47 m2 5.19
1.60*2.47-0.60*2.05*2 m2 1.49
0.93*2.47-0.60*2.05 m2 1.07
1.04*2.43 m2 2.53
1.71*2.43-0.60*2.03 m2 2.94
 

RAZEM 31.81
31

d.1
KNR 2-02
2011-02
analogia

Rozbiórka przesklepienia z płyty gipsowo-kartonowej nad kantorem w sieni m2

0.90*1.57 m2 1.41
RAZEM 1.41

32
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie ze ściany murowanej oscieŜnicy drewnianej drzwi 2-skrzydłowych m2

1.50*2.18 m2 3.27
RAZEM 3.27

33
d.1

KNR-W 2-02
20203-02
analogia

Rozbiórka boazerii z płyty pilśniowej laminowanej, oblistwowanej m2

11.47*1.40 m2 16.06
1.29*1.40 m2 1.81
1.28*1.40 m2 1.79
1.27*1.40 m2 1.78
1.20*2*1.40 m2 3.36
1.775*2*1.40 m2 4.97
0.43*4*1.40 m2 2.41
0.14*1.40 m2 0.20
5.92*1.40 m2 8.29
11.215*1.40-4.20*0.20 m2 14.86
5.12*1.40 m2 7.17
6.04*1.02 m2 6.16
0.90*0.90 m2 0.81
0.70*0.70*0.5 m2 0.25
0.60*1.02 m2 0.61
0.225*6*0.20*2 m2 0.54
 

RAZEM 71.07
34

d.1
KNR 4-01
0426-01

Rozebiórka drewnianej obudowy wejścia do piwnicy z desek grub. 25 mm m2

0.81+0.25+0.61 m2 1.67
RAZEM 1.67

35
d.1

KNR-W 2-02
20203-02
analogia

Rozbiórka boazerii z płyty pilsniowej laminowanej, oblistwowanej na scenie m2

0.82*1.27 m2 1.04
4.01*1.27 m2 5.09
3.795*1.10 m2 4.17
2*4.16*1.27 m2 10.57
1.28*1.27 m2 1.63
1.275*1.27 m2 1.62
0.40*2*1.27 m2 1.02
2*0.15*1.27 m2 0.38

RAZEM 25.52
36

d.1
KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie okładzin parapetów z płyty pilśniowej laminowanej m2

0.225*2.10*3 m2 1.42
0.225*3.545*2 m2 1.60
0.225*0.89*2 m2 0.40
0.225*0.875 m2 0.20
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RAZEM 3.62
37

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie ze ściany murowanej ościeŜnicy drzwiowej stalowej z kątownika wal-
cowanego

m2

0.99*2.22 m2 2.20
RAZEM 2.20

38
d.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłogi drewnianej sceny z desek grub. 38 cm na legarach ułoŜo-
nych na stropie Ŝelbetowym nad piwnicą

m2

8.625*4.16 m2 35.88
6.07*0.40 m2 2.43
 

RAZEM 38.31
39

d.1
KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów drewnianych policzkowych jednobiegowych sceny m2

0.90*0.70 m2 0.63
RAZEM 0.63

40
d.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłogi drewnianej sali z desek grub. 38 mm na legarach ułoŜo-
nych na gruncie

m2

98.76+55.32 m2 154.08
RAZEM 154.08

41
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruntu w obrębie sali na głębokość 25 cm m3

154.08*0.25 m3 38.52
RAZEM 38.52

42
d.1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
odległość do 1 km

m3

(0.35+0.38+90.14*0.05+4.42+0.24+0.99+1.41+7.74*0.02+0.58+0.37+31.81*
0.12)*1.2

m3 20.66

RAZEM 20.66
43

d.1
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

20.66 m3 20.66
RAZEM 20.66

2 PRACE ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE
44

d.2
KNR 4-01
0354-06

DemontaŜ krat stalowych okien w piwnicy, obrzeŜe z kątownika wypełnione
prętami okrągłymi
1.16*0.83
1.16*0.85
1.13*0.85

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

45
d.2

KNR 4-01
0535-08

DemontaŜ parapetów zewnętrznych okien z blachy stalowej ocynkowanej o
szer. 25 cm

m2

2*0.89*0.25 m2 0.45
0.875*0.25 m2 0.22
2*3.545*0.25 m2 1.77
1.465*0.25 m2 0.37
3*2.10*0.25 m2 1.58
 

RAZEM 4.39
46

d.2
KNR 4-01
0354-05

DemontaŜ okien drewnianych krosnowych m2

2*0.89*0.85 m2 1.51
0.875*0.85 m2 0.74
2*3.545*1.43 m2 10.14
1.465*1.44 m2 2.11
2*2.10*1.41 m2 5.92
1.16*0.83 m2 0.96
1.13*0.85 m2 0.96
1.16*0.85 m2 0.99

RAZEM 23.33
47

d.2
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnicy stalowej drzwi zewn. do kuchni ze ściany murowa-
nej zewnętrznej
0.97x1.91

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2

KNR 4-01
0354-08

DemontaŜ stalowego zestawu okienno-drzwiowego - pojedyńczo szklonego
(wejście główne)

m2

3.345*2.75 m2 9.20
RAZEM 9.20

49
d.2

KNR 4-01
0535-08

DemontaŜ obróbki blacharskiej krawędzi zadaszenia wejścia, w postaci płyty
Ŝelbetowej monolitycznej. Szerokość obróbki 15 cm

m2

3.39*0.15 m2 0.51
1.25*0.15 m2 0.19
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6.45*0.15 m2 0.97
1.88*0.15 m2 0.28
 

RAZEM 1.95
50

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka pochylni gruzobetonowej na gruncie m3

2.56*0.53*0.5*2.05 m3 1.39
2.05*2.56*0.50 m3 2.62
 

RAZEM 4.01
51

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów betonowych zewnętrznych, wykonanych na gruncie m3

3.725*0.32*0.11 m3 0.13
3.725*0.32*0.24 m3 0.29
3.725*0.09*0.38 m3 0.13
0.27*0.11 m3 0.03
0.08*0.13 m3 0.01
3.725*0.73*0.50 m3 1.36
0.27*0.50 m3 0.14
 

RAZEM 2.09
52

d.2
KNR 4-01
0535-04
analogia

DemontaŜ rynien dachowych z PCV dn 100 mm m

8.93+17.02+9.405 m 35.36
RAZEM 35.36

53
d.2

KNR 4-01
0535-06
analogia

DemontaŜ rur spustowych z PCV dn 100 m

4.52+3.73*2+4.24 m 16.22
RAZEM 16.22

54
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka pasów zarynnowych (obróbka okapów) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, szer. obróbki 20 cm

m2

17.02*0.20 m2 3.40
8.93*0.20 m2 1.79
9.405*0.20 m2 1.88
 

RAZEM 7.07
55

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbki blacharskiej styku połaci stropodachu i attyki. Szerokość ob-
róbki w rozwinięciu 25 cm

m2

21.40*0.25 m2 5.35
RAZEM 5.35

56
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbki blacharskiej attyki z blachy stalowej ocynkowanej o szerkoś-
ci w rozwinięciu ok. 25 cm

m2

21.40*0.25 m2 5.35
4.39*0.25 m2 1.10

RAZEM 6.45
57

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbki blacharskiej krawędzi połaci dachu jednospadowego - z bla-
chy stalowej ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu ok. 30 cm

m2

17.04*0.30 m2 5.11
RAZEM 5.11

58
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbek blacharskich styku kominów i połaci dachowych - z blachy
stalowej ocynkowanej o szer. w rozwinięciu ok. 20 cm

m2

2*(0.41+0.79)*0.20 m2 0.48
2*(0.39+0.39)*0.20 m2 0.31
2*(0.39+0.65)*0.20 m2 0.42
 

RAZEM 1.21
59

d.2
KNR 4-01
0348-05

Rozbiórka attyki murowanej grubości 1/2 cegły, z cegły wapienno-piaskowej m2

(0.95+0.21)*0.5*4.59 m2 2.66
(0.97+0.21)*0.5*18.59 m2 10.97

RAZEM 13.63
60

d.2
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie attyki murowanej grubości 1/2 cegły z cegły ceramicznej pełnej -
dach pod blachą

m2

(0.30+1.125)*0.5*5.52-0.51*0.12 m2 3.87
RAZEM 3.87

61
d.2

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie attyki murowanej grubości 1/2 cegły, z cegły wapienno-piaskowej -
dach pod blachą

m2

(0.30+1.125)*0.5*5.52 m2 3.93
16.78*0.30 m2 5.03

RAZEM 8.96
62

d.2
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia dachowego stropodachu z dwóch warstw papy asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

9.31*21.40-(0.39*0.39+0.39*0.65) m2 198.83
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RAZEM 198.83

63
d.2

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy j.w. - następna warstwa m2

198.83 m2 198.83
RAZEM 198.83

64
d.2

KNR 4-01
0804-07

Skucie gładzi cementowej stropodachu o grubości ok. 4 cm nad salą większą i
sceną

m2

198.83 m2 198.83
RAZEM 198.83

65
d.2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Usunięcie warstwy ocieplenia stropodachu grub. ok. 5 cm m2

198.83 m2 198.83
RAZEM 198.83

66
d.2

KNR 2-05
1008-01
analogia

Rozbiórka pokrycia dachu z arkuszy blachy trapezowej nisko-falowej, ocynko-
wanej

m2

6.26*17.02-0.41*0.79 m2 106.22
RAZEM 106.22

67
d.2

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie ocieplenia stropodachu nad salą miniejszą i kuchnią - zasypka izo-
lacyjna

m2

5.52*16.78 m2 92.63
RAZEM 92.63

68
d.2

KNR 4-01
0609-02

Rozebranie ocieplenia  j.w -dopłata za kaŜdy nast. 1 cm grub.
Krotność = 2

m2

92.63 m2 92.63
RAZEM 92.63

69
d.2

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie poszczególnych elementów więźb dachowych m2

106.23 m2 106.23
RAZEM 106.23

70
d.2

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

106.23 m2 106.23
RAZEM 106.23

71
d.2

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe grub. 3 cm m

6.26*2+17.02 m 29.54
RAZEM 29.54

72
d.2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad salą większą i sceną m2

198.83 m2 198.83
RAZEM 198.83

73
d.2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad salą mniejszą i kuchnią m2

92.63 m2 92.63
RAZEM 92.63

74
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia dachowego zadaszenia wejścia z 2 warstw papy asfaltowej
klejonej do gładzi wykonanej na płycie Ŝlebetowej zadaszenia - pierwsza warst-
wa

m2

1.51*1.25 m2 1.89
6.45*1.88 m2 12.13
 

RAZEM 14.02
75

d.2
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa m2

14.02 m2 14.02
RAZEM 14.02

76
d.2

KNR 4-01
0804-07

Skucie gładzi cementowej grubości ok. 4 cm, wykonanej na płycie Ŝelbetowej
zadaszenia wejścia

m2

14.02 m2 14.02
RAZEM 14.02

77
d.2

KNR 2-02
1802-02ana-
logia

DemontaŜ ogrodzenia wewnętrznego wykonanego w postaci aŜurowych przę-
seł z kątownika wypełnionego prętami okrągłymi

m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

78
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka podmurówki betonowej ogrodzenia j.w. m3

6.00*0.20*0.30 m3 0.36
6.00*0.20*0.50 m3 0.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.96

79
d.2

KNR 2-17
0208-02ana-
logia

DemontaŜ wentylatora elektrycznego ściennego w sali większej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych w scianach zewnętrznych murowanych z cegły
wap.-piask. grub. 1 1/2 cegły

m3

1.00*2.07*0.40 m3 0.83
1.05*2.64*0.40 m3 1.11
1.60*2.80*0.40 m3 1.79
 

RAZEM 3.73
81

d.2
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach  j.w. dla otworów okiennych m3

1.50*1.40*0.40 m3 0.84
0.80*0.80*0.40 m3 0.26
 

RAZEM 1.10
82

d.2
KNR 4-01
0349-04

ObniŜenie poziomów parapetów istniejących otworów okiennych w ścianach
murowanych z cegły wap.-piask. grub. 1 1/2 cegły

m3

2*2.10*0.16*0.40 m3 0.27
1.05*0.16*0.40 m3 0.07
2*3.545*0.36*0.40 m3 1.02

RAZEM 1.36
83

d.2
KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
odległość do 1 km

m3

(4.01+2.09+13.63*0.12+3.87*0.12+8.96*0.12+198.83*0.04+14.02*0.04+0.96+
3.73+1.10+1.36)*1.2

m3 29.93

RAZEM 29.93
84

d.2
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

29.93 m3 29.93
RAZEM 29.93

85
d.2

Analiza
własna

Koszty utylizacji papy kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 PRACE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE I WYKO ŃCZENIOWE
86

d.3
KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej na płycie stropowej nad salą duŜą i sceną o
grubośći 3 cm - nakłady za 2 cm grubości

m2

20.90*8.79-(0.39*0.39+0.39*0.65) m2 183.31
-1.72*0.25 m2 -0.43
-1.70*0.25 m2 -0.43
-2.64*0.25 m2 -0.66
-2.47*0.25 m2 -0.62
-2.50*0.25 m2 -0.63
-2.51*0.25 m2 -0.63
 

RAZEM 179.91
87

d.3
KNR 2-02
1102-03

J.w. - dodatek za zmianę grub.o 1 cm m2

179.91 m2 179.91
RAZEM 179.91

88
d.3

KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej na płycie stropowej nad salą mniejszą i kuch-
nią o grubośći 3 cm - nakłady za 2 cm grubości

m2

5.12*16.52 m2 84.58
RAZEM 84.58

89
d.3

KNR 2-02
1102-03

J.w. - dodatek za zmianę grub.o 1 cm m2

84.58 m2 84.58
RAZEM 84.58

90
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścianki kolankowej w paśmie ściany frontowej z cegły ceramicz-
nej pełnej na zaprawie cem.wap.

m2

(1.16+0.57)*0.5*4.48 m2 3.88
(1.16+0.57)*0.5*20.90 m2 18.08
 

RAZEM 21.96
91

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścian szczytowych poddasza część wyŜszej do poziomu wieńca
- z cegły ceramicznej pełnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap.

m2

8.79*1.16*2 m2 20.39
RAZEM 20.39
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92

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścian szczytowych poddasza  części niŜszej - z cegły ceramicz-
nej pełnej na zaprawie cem.-wap.

m2

(0.35+0.80)*5.52 m2 6.35
RAZEM 6.35

93
d.3

KNNR 2
0101-05

Wykonanie szalunku wieńca obwodowego stropodachu w części wyŜszej m2

21.40*0.50*2 m2 21.40
8.93*0.50*2 m2 8.93
 

RAZEM 30.33
94

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wieńców j.w. - pęty Ŝebrowane dn 12 mm t

206.41*0.888*0.001 t 0.18
RAZEM 0.18

95
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - strzemiona dn 6 mm t

223.56*0.222*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05

96
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ nagwintowanych prętów do mocowania murłat - o
średnicy dn 16 mm

t

11.76*1.58*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02

97
d.3

KNNR 2
0107-06

Betonowanie wieńca obwodowego stropodachu w częśći wyŜszej, betonem B-
20

m3

2*21.40*0.25*0.25 m3 2.68
2*8.93*0.25*0.25 m3 1.12
 

RAZEM 3.80
98

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścian szczytowych poddasza częśći wyŜszej od poziomu wierz-
chu wieńców pod dach - z cegły ceramicznej pełnej, grub. 25 cm

m2

2*9.43*0.28 m2 5.28
9.43*1.66 m2 15.65
 

RAZEM 20.93
99

d.3
KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod fundament zaplecza podgrze-
walni

m3

(0.60+1.00)*1.10*0.5*13.67 m3 12.03
RAZEM 12.03

100
d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod ścianę wewnętrzną oddzielenia
przeciwpoŜarowego

m3

0.88*5.12 m3 4.51
RAZEM 4.51

101
d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod fundament schodów do piwnicy
i schody na gruncie

m3

1.10*0.30*4.05 m3 1.34
2.80*1.10*0.5 m3 1.54
 

RAZEM 2.88
102
d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod elementy posadowienia scho-
dów zewnętrznych na scenę

m3

(0.50+1.00)*1.20*0.5*1.39 m3 1.25
(0.40+0.90)*1.20*0.5*1.29 m3 1.01

RAZEM 2.26
103
d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod ściany fundamentowe tarasu m3

(0.50+0.90)*1.10*0.5*13.96 m3 10.75
RAZEM 10.75

104
d.3

KNR 4-01
0103-02

Usunięcie ziemi pod posadzkę tarasu m3

9.66*3.80*0.15 m3 5.51
RAZEM 5.51

105
d.3

KNR 4-01
0103-02

Wykonanie wykopu pod podest przed wejściem do zaplecza podgrzewalni m3

1.40*1.90*0.90 m3 2.39
RAZEM 2.39

106
d.3

KNR 2-31
0101-07

Wykonanie koryta pod podbudowę opasek z kostki brukowej - nakłady za 20
cm głębok.

m2

1.29*12.635 m2 16.30
2.32*18.455-1.40*1.90 m2 40.16
1.685*4.05 m2 6.82
 

RAZEM 63.28
107
d.3

KNR 2-31
0101-08

Wykonanie koryta j.w. -  dopłata za kaŜde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 2

m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63.28 m2 63.28

RAZEM 63.28
108
d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego posd ściany oporowe podestu wejś-
ciowego i pochylni

m3

(0.40+0.90)*1.10*0.5*18.39 m3 13.15
RAZEM 13.15

109
d.3

KNR 4-01
0103-02

Usunięcie ziemi pod podbudowę podestu wejściowego i pochylni m3

(7.00*3.49-5.50*0.25+2.04*0.25)*0.30 m3 7.07
RAZEM 7.07

110
d.3

KNR 4-01
0105-02

Obsypanie fundamentów i ścian fundamentowych gruntem z wykopów m3

0.53*13.67 m3 7.25
0.58*5.12 m3 2.97
0.05*4.05 m3 0.20
0.58*1.39 m3 0.81
0.48*1.29 m3 0.62
0.49*13.96 m3 6.84
0.44*18.39 m3 8.09
 

RAZEM 26.78
111
d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki pod ławę fundamentową zaplecza podgrzewalni z betonu
B 7.5

m3

0.45*0.10*13.67 m3 0.62
RAZEM 0.62

112
d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego m3

0.35*0.10*5.12 m3 0.18
RAZEM 0.18

113
d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod fundament schodów do piwnicy m3

0.30*0.10*4.05 m3 0.12
RAZEM 0.12

114
d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod elementy posadowienia schodów zewnętrznych
na scenę

m3

0.35*0.10*1.39 m3 0.05
0.30*0.10*1.29 m3 0.04
 

RAZEM 0.09
115
d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod ściany fundamentowe tarasu m3

0.30*0.10*13.96 m3 0.42
RAZEM 0.42

116
d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod ściany oporowe podestu wejściowego i pochylni m3

0.30*0.10*18.39 m3 0.55
RAZEM 0.55

117
d.3

KNNR 2
0101-01

Wykonanie szalunku ławy fundamentowej zaplecza podgrzewalni m2

2*3.725*0.40 m2 2.98
4.125*0.40 m2 1.65
3.80*0.40 m2 1.52
0.075*0.40 m2 0.03
8.72*0.40 m2 3.49
4.92*0.40 m2 1.97
 

RAZEM 11.64
118
d.3

KNNR 2
0101-01

Wykonanie szalunku ławy fundamentowej pod ścianę wewnętrzną oddzielenia
przeciwpoŜarowego

m2

2*0.30*5.12 m2 3.07
RAZEM 3.07

119
d.3

KNNR 2
0101-03

Wykonanie szalunku ściany fundamentowej pod ścianę wewnętrzną oddziele-
nia przeciwpoŜarowego

m2

2*5.12*0.875 m2 8.96
RAZEM 8.96

120
d.3

KNNR 2
0101-08

Wykonanie szalunku schodów do piwnicy (stopni) m2

0.80*0.184 m2 0.15
5*1.00*0.184 m2 0.92
1.41*0.184 m2 0.26
 

RAZEM 1.33
121
d.3

KNNR 2
0101-03

Wykonanie szalunku ścian fundamentowych schodów do piwnicy m2
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2*1.00*1.10 m2 2.20
1.02*1.10 m2 1.12
0.78*1.10 m2 0.86
2*1.25*1.10 m2 2.75
1.02*1.10 m2 1.12
0.78*1.10 m2 0.86
 

RAZEM 8.91
122
d.3

KNNR 2
0101-01

Wykonanie szalunku ławy fundamentowej ścianki nośnej schodów zewnętrz-
nych na scenę

m2

2*1.39*0.30 m2 0.83
0.30*0.30 m2 0.09
 

RAZEM 0.92
123
d.3

KNNR 2
0101-03

Wykonanie szalunku ścianek nośnych schodów zewnętrznych na scenę m2

2*0.90*1.29 m2 2.32
0.25*0.90 m2 0.23
2*1.29*0.90 m2 2.32
0.25*0.90 m2 0.23
 

RAZEM 5.10
124
d.3

KNNR 2
0101-03

Wykonanie szalunku ścian fundamentowych tarasu m2

9.91*0.90 m2 8.92
9.66*0.90 m2 8.69
4.05*0.90 m2 3.65
3.80*0.90 m2 3.42
 

RAZEM 24.68
125
d.3

KNNR 2
0101-03

Wykonanie szalunku ścian oporowych podestu wejściowego i pochylni m2

3.74*1.10 m2 4.11
3.49*1.10 m2 3.84
2*5.60*1.10 m2 12.32
7.25*1.10 m2 7.98
7.00*1.10 m2 7.70
2*2.04*1.10 m2 4.49
3*0.25*1.10 m2 0.83
 

RAZEM 41.27
126
d.3

KNNR 2
0101-08

Wykonanie szalunku schodów Ŝelbetowych, prostych - jednobiegowych na
scenę

m2

1.71*1.29 m2 2.21
1.45*1.29 m2 1.87
1.29*0.14 m2 0.18
1.70*0.14 m2 0.24
1.71*0.30 m2 0.51
1.29*8*0.158 m2 1.63
 

RAZEM 6.64
127
d.3

KNNR 2
0101-02

Wykonanie szalunku podestu na gruncie - wejście do zaplecza podgrzewalni m2

1.40*0.125*2 m2 0.35
1.10*0.125*2 m2 0.28
1.90*0.125 m2 0.24
1.30*0.125 m2 0.16
1.50*0.80 m2 1.20
2*1.20*0.95 m2 2.28
 

RAZEM 4.51
128
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ław fundamentowych zaplecza podgrzewalni
- pręty Ŝebrowane dn 12  mm

t

55.88*0.888*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05

129
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - strzemiona,  pręty gładkie dn 6 mm t

60.16*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01

130
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ławy pod scianę wewnętrzną oddzielenia
przeciwpoŜarowego - pręty Ŝebrowane dn 12

t

20.48*0.888*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02

131
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - strzemiona, pręty gładkie dn 6 t
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17*0.84*0.222*0.001 t 0.00

RAZEM 0.00
132
d.3

KNR 4-03
1004-11ana-
logia

Wywiercenie otworów w fundamentach istniejących, o średnicy dn 20 i na głę-
bokość 30 cm

otw.

20 otw. 20.00
RAZEM 20.00

133
d.3

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i wklejenie prętów Ŝebrowanych dn 16  w otwory j.w. na zapra-
wę ATLAS MONTER

t

12*1.58*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02

134
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ściany fundamentowej wewnętrznej oddzie-
lenia przeciwpoŜarowego - siatką z pętów Ŝebr. dn 8 mm o oczkach 15 x 15
cm

t

12*1.00*0.395*8.96*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04

135
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścian fundamentowych schodów do piwnicy
siatką j.w.

t

4.74*8.91*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04

136
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ławy fundamentowej ścianki nośnej schodów
zewnętrznych na scenę - pręty Ŝebrowane dn 12

t

5.56*0.888*0.001 t 0.00
RAZEM 0.00

137
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścianek nośnych schodów zewnętrznych na
scenę - siatką z prętów Ŝebrowanych dn 8 mm o oczkach 15 x 15 cm

t

5.10*4.74*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02

138
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścian fundamentowych tarasu siatką z prę-
tów Ŝebrowanych dn 8 mm o oczkach 15 x 15 cm

t

24.68*4.74*0.001 t 0.12
RAZEM 0.12

139
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścian oporowych podestu wejściowego i po-
chylni - siatką z prętów Ŝebrowanych dn 8 mm

t

41.27*4.74*0.001 t 0.20
RAZEM 0.20

140
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia schodów Ŝelbetowych na gruncie, do piwnicy
- zbrojenie siatką z prętów Ŝebrowanych dn 8, o oczkach 5 x 15 cm

t

2.80*4.74*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01

141
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia schodów płytowych jednobiegowych ze-
wnętrznych na scenę - zbrojenie główne pręty Ŝebrowane dn 12 mm

t

41.60*0.888*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04

142
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - zbrojenie rozdzielcze - pręty gładkie dn
6 mm

t

25.20*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01

143
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia podestu zewnętrznego na gruncie przed wej-
ściem do zaplecza podgrzewalni - siatka z prętów dn 8 i dn 10 mm o oczkach
15 x 15 cm

t

6.90*4.74*0.001 t 0.03
2.66*9.42*0.001 t 0.03
 

RAZEM 0.06
144
d.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie betonem B-15 ław fundamentowych zaplecza podgrzewalni m3

4.125*0.40*0.40*2 m3 1.32
4.92*0.40*0.40 m3 0.79
 

RAZEM 2.11
145
d.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie betonem B-15 ław fundamentowych pod ścianę zewnętrzną od-
dzielenia przeciwpoŜarowego

m3

5.12*0.30*0.30 m3 0.46
RAZEM 0.46

146
d.3

KNNR 2
0107-04

Betonowanie betonem B-15 ściany fundamentowej wewnętrznej oddzielenia
przeciwpoŜarowego

m3

5.12*0.25*0.875 m3 1.12
RAZEM 1.12

147
d.3

KNNR 2
0107-04

Betonowanie betonem B-15 ścian fundamentowych schodów do piwnicy m3

1.00*1.10*0.25 m3 0.28
1.02*1.10*0.25 m3 0.28
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0.78*1.10*0.25 m3 0.21
1.00*1.10*0.25 m3 0.28
 

RAZEM 1.05
148
d.3

KNNR 2
0107-09

Betonowanie betonem B-15 schodów na gruncie, do piwnicy m3

2.80*0.12 m3 0.34
1.00*1.00*0.184 m3 0.18
1.00*0.26*3*0.184 m3 0.14
 

RAZEM 0.66
149
d.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie betonem B-15 ławy fundamentowej scianki nośnej schodów ze-
wnętrznych na scenę

m3

1.39*0.30*0.30 m3 0.13
RAZEM 0.13

150
d.3

KNNR 2
0107-04

Betonowanie betonem B-15 ścianek nośnych schodów zewnętrznych na scenę m3

1.29*0.90*0.25*2 m3 0.58
RAZEM 0.58

151
d.3

KNNR 2
0107-04

Betonowanie betonem B-15 ścian fundamentowych tarasu m3

9.91*0.25*0.90 m3 2.23
4.05*0.25*0.90 m3 0.91
 

RAZEM 3.14
152
d.3

KNNR 2
0107-04

Betonowanie betonem B-15 ścian oporowych podestu wejściowego i pochylni m3

1.90*1.10*0.25 m3 0.52
5.50*1.10*0.25 m3 1.51
3.74*1.10*0.25 m3 1.03
7.25*1.10*0.25 m3 1.99
 

RAZEM 5.05
153
d.3

KNNR 2
0107-03

Betonowanie betonem B-15 podestu na gruncie przed wejściem do zaplecza
podgrzewalni

m3

1.90*0.20*0.90 m3 0.34
1.40*2*0.20*0.90 m3 0.50
1.90*0.30*0.125 m3 0.07
1.10*0.30*2*0.125 m3 0.08
1.10*1.30*0.20 m3 0.29
 

RAZEM 1.28
154
d.3

KNR-W 2-02
0101-05

Wykonanie ścian fundamentowych ścian zaplecza podgrzewalni - z bloczków
betonowych na zaprawie cem.-wap.

m3

4.44*2*1.00*0.25 m3 2.22
5.57*1.00*0.25 m3 1.39
 

RAZEM 3.61
155
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ściany nośnej schodów zewnętrznych na scenę, powyŜej gruntu
- z cegły ceramicznej pełnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap., grub. 25 cm

m2

1.29*1.32 m2 1.70
RAZEM 1.70

156
d.3

KNR 2-02
0604-02

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych o szerokosci 25 cm z 2
warstw papy izolacyjnej

m2

2*4.05*0.25 m2 2.03
5.07*0.25 m2 1.27
5.12*0.25 m2 1.28
1.29*0.25 m2 0.32
9.91*0.25 m2 2.48
4.05*0.25 m2 1.01
1.90*0.25 m2 0.48
5.50*0.25 m2 1.38
3.74*0.25 m2 0.94
7.25*0.25 m2 1.81
 

RAZEM 13.00
157
d.3

KNR 2-02
0106-01

Wymurowanie ściany nadziemia zaplecza podgrzewalni z ceramicznych pusta-
ków ściennych typu K-2 na zaprawie cem.-wap.

m2

4.05*2*2.565 m2 20.78
5.07*2.565-(1.20*1.40+0.90*2.40+0.60*0.60) m2 8.80
0.375*2*4.05 m2 3.04
0.70*4.05 m2 2.84
 

RAZEM 35.46
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158
d.3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. L-19 m

0.90*2 m 1.80
1.20*2 m 2.40
1.50*2 m 3.00
 

RAZEM 7.20
159
d.3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. L-19 - nad otworem w ścianie wewn. oddzielenia
przeciwpoŜarowego

m

1.80*2 m 3.60
RAZEM 3.60

160
d.3

KNNR 2
0101-05

Wykonanie szalunku wieńca Ŝelbetowego ściany nadziemia zaplecza podgrze-
walni

m2

2*4.05*0.25 m2 2.03
2*3.80*0.25 m2 1.90
5.07*0.25 m2 1.27
5.57*0.25 m2 1.39
 

RAZEM 6.59
161
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wieńca j.w. - zbrojenie podłuŜne - pręty Ŝe-
browane dn 12 mm

t

54.68*0.888*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05

162
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wieńca j.w. - strzemiona z prętów gładkich
dn 6 mm

t

50.88*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01

163
d.3

KNR 4-01
0322-04
analogia

Obsadzenie w fundamencie tarasu gotowych łączników stalowych do mocowa-
nia słupków drewnianych zadaszenia tarasu - o wym. 14x14 cm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

164
d.3

KNR 4-01
0322-04
analogia

Obsadzenie w ściance oporowej podestu wejściowego i pochylni gotowych
łączników stalowych do mocowania słupków drewnianych zadaszenia podestu
wejściowego - o wym. 14 x 14 cm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

165
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie po obwodzie tarasu murka z cegły klinkierowej grub. 25 cm kl.
30 na zaprawie cem.-wap.

m2

9.91*0.55 m2 5.45
4.05*0.55 m2 2.23
 

RAZEM 7.68
166
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie na ściankach oporowych podestu wejściowego i pochylni mur-
ków z cegły klinkierowej grub. 25 cm kl. 30 na zaprawie cem.wap.

m2

5.50*0.55 m2 3.03
7.25*0.55 m2 3.99
3.74*0.55 m2 2.06
 

RAZEM 9.08
167
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ściany wewnętrznej oddzielenia przeciwpoŜarowego z cegły ce-
ramicznej pełnej kl.10 na zaprawie cem.wap.

m2

(3.20+3.74)*5.12*0.5-(1.50*2.10+0.76*0.885) m2 13.94
RAZEM 13.94

168
d.3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie 2 okien w piwnicy w ścianie murowanej z cegły wap.-piask. o
grub. 55 cm, cegłą pełną kl. 10 na zaprawie cem.wap.

m3

1.13*0.85*0.51 m3 0.49
1.16*0.85*0.51 m3 0.50
 

RAZEM 0.99
169
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścianki czołowej sceny w miejscu rozebranej ścianki drewnianej
z cegły pełnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap.

m2

0.70*0.90 m2 0.63
1.92*0.90 m2 1.73
1.93*0.90 m2 1.74
 

RAZEM 4.10
170
d.3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy na salę większą cegłą pełną kl.10
na zaprawie cem.-wap.

m3

0.70*1.70*0.25 m3 0.30
RAZEM 0.30

171
d.3

KNR 2-02
0106-01

Wymurowanie ściany zewnętrznej z pustaków ściennych typu K-2, kl. 10, na
zprawie cem.-wap. - w miejscu pierwotnego wejścia głównego

m2

3.22*2.75-2*0.80*0.80 m2 7.58
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RAZEM 7.58

172
d.3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach murowanych z cegły wap.-piask. grub. 1 1/2
cegły, cegłą pełną kl. 10 na zaprawie cem.-wap.

m3

0.69*1.02*0.38 m3 0.27
1.37*2.75*0.38 m3 1.43
1.00*2.22*0.38 m3 0.84
 

RAZEM 2.54
173
d.3

KNR 2-02
0118-03

Wymurowanie filarków międzyokiennych okien sali większej z cegły pełnej kl.
10 na zaprawie cem.-wap. o wymiarach 1 1/2x1 1/2ceg.

m

1.80*2 m 3.60
RAZEM 3.60

174
d.3

KNR 4-01
0208-02

Wykucie otworów w stropie Ŝelbetowym nad piwnicą o grubości ok. 14 cm 
dn 200 - 1 szt.
dn 150 - 1 szt.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

175
d.3

KNR 4-01
0208-02

Wykucie otworów w płycie stropodachu Ŝelbetowego na belkach stalowych o
grubości ok. 16 cm
dn 200 - 2 szt.
dn 150 - 2 szt.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

176
d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej mech. o grubości 20 cm - w piw-
nicy

m3

1.94*3.88*0.20 m3 1.51
6.23*3.86*0.20 m3 4.81
1.16*3.72*0.20 m3 0.86
 

RAZEM 7.18
177
d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszcz. mech. o grub. 20 cm - zaplecze
podgrzewalni

m3

3.80*5.07*0.20 m3 3.85
RAZEM 3.85

178
d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - sala 1 i 2 m3

3.445*0.43*0.20 m3 0.30
3.525*0.43*0.20 m3 0.30
(55.32+98.76)*0.20 m3 30.82
 

RAZEM 31.42
179
d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie posdypki piaskowej j.w. - podgrzewalnia posiłków m3

(6.265*5.18-(1.00*1.78+1.00*1.02))*0.20 m3 5.93
RAZEM 5.93

180
d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - komunikacja i pom. WC m3

(8.64*4.09)*0.20 m3 7.07
1.89*3.35*0.20 m3 1.27
 

RAZEM 8.34
181
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na zagęszczonej podsypce piaskowej z betonu B-15, grub.
15 cm - wszystkie pomieszczenia

m3

(35.92+19.27+154.08+29.65+41.67)*0.15 m3 42.09
RAZEM 42.09

182
d.3

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie z papy asfaltowej
klejonej na zakład - piwnica - pierwsza warstwa

m2

35.92*1.10 m2 39.51
RAZEM 39.51

183
d.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacja j.w. - druga warstwa m2

35.92*1.10 m2 39.51
RAZEM 39.51

184
d.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie z folii izolacyjnej
PE zgrzewanej na zakładach - parter

m2

(280.59-35.92)*1.10 m2 269.14
RAZEM 269.14

185
d.3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. na zaprawie cem.-wap. - w
piwnicy

m2

4.16*2.28-1.00*2.14 m2 7.34
1.94*2.20-0.95*1.41 m2 2.93
6.23*2.28-2*1.00*2.14 m2 9.92
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RAZEM 20.19

186
d.3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. na zaprawie cem.-wap. -
parter

m2

<zaplecze podgrzewalni> (3.02+3.50)*0.5*2.90 m2 9.45
3.50*1.17-1.00*2.19 m2 1.91
<scena> (2.81+3.24)*0.5*2.96 m2 8.95
1.195*3.24-1.00*2.08 m2 1.79
<komunikacja i pom. przyległe> 1.96*2.88 m2 5.64
2.295*2.88-1.10*2.19 m2 4.20
1.17*2.88-1.00*2.19 m2 1.18
2.92*3.25-(1.00*2.19+0.90*0.90) m2 6.49
1.17*3.25 m2 3.80
3.28*3.25 m2 10.66
 

RAZEM 54.07
187
d.3

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych  gr.1/4ceg. - WC m2

2*1.05*2.88-1.00*2.19*2 m2 1.67
1.05*3.15-1.00*2.19 m2 1.12
 

RAZEM 2.79
188
d.3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł grub. 1/2 cegły  - dodatek za zbrojenie -
wzmocnienie powyŜej wysokości 2.0 m

m2

(1.02+1.50)*0.5*2.90 m2 3.65
1.50*1.17-1.00*0.19 m2 1.57
(0.81+1.24)*0.5*2.96 m2 3.03
1.195*1.24-1.00*0.08 m2 1.40
1.96*0.88 m2 1.72
2.295*0.88-1.00*0.19 m2 1.83
1.17*0.88-1.00*0.19 m2 0.84
2.92*1.25-(1.00*0.19) m2 3.46
1.17*1.25 m2 1.46
3.28*1.25 m2 4.10
 

RAZEM 23.06
189
d.3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł grub. 1/4 cegły - dodatek za zbrojenie - wzmoc-
nienie powyŜej wysokości 2.00 m - WC

m2

2*1.05*0.88-1.00*0.19*2 m2 1.47
RAZEM 1.47

190
d.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie szlichty cementowej posadzki siatką stalową dn 3 mm o
oczkach 12 x 12 cm - piwnice

m2

35.92 m2 35.92
-(4.16*0.12-1.00*0.12) m2 -0.38
-1.94*0.12 m2 -0.23
-(6.23*0.12-2*1.00*0.12) m2 -0.51
 

RAZEM 34.80
191
d.3

KNR 2-02
0609-03

UłoŜenie ocieplenia posadzek na gruncie z płyt styropianowych EPS 100, grub.
5 cm - parter

m2

<zaplecze podgrzewalni> 18.92 m2 18.92
<sala1 i 2 > 157.08 m2 157.08
<podgrzewalnia posiłków> 29.65 m2 29.65
<komunikacja i pomieszczenia WC> 40.49 m2 40.49
 

RAZEM 246.14
192
d.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

UłoŜenie folii Izolacyjnej PE na warstwie ocieplenia posadzek na gruncie - par-
ter

m2

246.14*1.10 m2 270.75
RAZEM 270.75

193
d.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie szlichty cementowej posadzki siatką stalową dn 3 mm o
oczkach 12 x 12 cm - parter

m2

<zaplecze podgrzewalni> 19.27-(2.90*0.12+0.05*0.12) m2 18.92
<sala 1 i 2>157.08 m2 157.08
<podgrzewalnia posiłków> 29.65 m2 29.65
<komunikacja i pomieszczenia WC> 41.67-(1.96*0.12+2.295*0.12-1.10*0.12+
1.17*0.12-1.00*0.12+2.92*0.12-1.00*0.12+1.17*0.12+3.28*0.12+2.10*0.12-
2.00*0.12)

m2 40.49

 
RAZEM 246.14

194
d.3

KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej posadzek na gruncie, grub. 6 cm - nakłady za
2 cm grub.

m2

<piwnica> 34.80 m2 34.80
<parter> 246.14 m2 246.14

RAZEM 280.94
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195
d.3

KNR 2-02
1102-03

J.w. - dopłata za zmianę grubości o 4 cm
Krotność = 4

m2

280.94 m2 280.94
RAZEM 280.94

196
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek w ścianach murowanych z cegły wap.-piask. dla ob-
sadzenia belek nadproŜowych na głębokość 10 cm

m3

7.80*0.10*0.17 m3 0.13
5.20*0.10*0.13 m3 0.07
 

RAZEM 0.20
197
d.3

KNR 4-01
0313-04

Przygotowanie i obsadzenie nadproŜy stalowych z 2 dwuteowników walcowa-
nych

m

<Np 120> 5.20 m 5.20
<Np 160> 7.80 m 7.80
 

RAZEM 13.00
198
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

13.00 m 13.00
RAZEM 13.00

199
d.3

Analiza
własna

Wiercenie otworów w belkach stalowych dwuteowych o śednicy dn 14 szt.

56 szt. 56.00
RAZEM 56.00

200
d.3

Analiza
własna

Przygotowanie i montaŜ śrub mocujących nadproŜa stalowe dwuteowe szt.

56 szt. 56.00
RAZEM 56.00

201
d.3

KNR 4-01
0333-03

Wykucie otworu w ścianie fundamentowej z cegły wap.-piask. grub. 1 1/2 cegły
- o wym. 15 x 15 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

202
d.3

KNR-W 2-15
0208-09
analogia

Obsadzenie kanału nawiewnego do kominka z rury PCV dn 125 ułoŜonej pod
posadzką

m

1.20+0.30+7.90 m 9.40
RAZEM 9.40

203
d.3

KNR 2-02
1214-03

Wykonanie schodów wewnętrznych dwubiegowych, prostych na scenę o kons-
trukcji z gotowych profili stalowych ocynkowancyh ze stopnicami, podestami i
spocznikiem z blachy Ŝeberkowej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

204
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - tynki ścianek
działowych w piwnicy

m2

4.16*2.20-(1.00*2.06+0.12*0.79) m2 7.00
1.94*2.20*2-2*0.95*0.79 m2 7.04
1.36*2.20-1.00*2.06 m2 0.93
6.23*2.20-2*1.00*2.06 m2 9.59
 

RAZEM 24.56
205
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - w pomiesz-
czeniu zaplecza podgrzewalni od poziomu + 2.05 m

m2

(0.75+1.25)*3.80 m2 7.60
0.75*5.07-(1.20*0.50+0.60*0.50+0.12*0.50) m2 2.84
(0.75+1.25)*2.90 m2 5.80
0.95*1.05*2 m2 2.00
1.17*1.25 m2 1.46
1.05*1.25 m2 1.31
 

RAZEM 21.01
206
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - na ścianie od-
dzielenia przeciwpoŜarowego od poziomu +2.05 m

m2

(1.15+1.69)*5.12 m2 14.54
RAZEM 14.54

207
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - tynki ścian
komunikacji i szatni w paśmie skutych lamperii

m2

2.49*1.40 m2 3.49
2.02*1.40 m2 2.83
4.09*1.40 m2 5.73
3.01*1.40 m2 4.21

RAZEM 16.26
208
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - tynki zamuro-
wań otworów w ścianach istniejących

m2

2*1.00*2.22 m2 4.44
0.69*1.02 m2 0.70
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1.37*2.75 m2 3.77
 

RAZEM 8.91
209
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - w komunikacji m2

2.92*3.05-(1.00*2.06+0.90*0.90) m2 6.04
1.325*3.05 m2 4.04
1.17*2.75-1.00*2.06 m2 1.16
2.175*2.75-1.10*2.06 m2 3.72
 

RAZEM 14.96
210
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - w pomiesz-
czeniach WC od poziomu +2.05 m

m2

1.05*0.65*6 m2 4.10
2.10*0.65-0.065*0.65 m2 1.32
3.16*0.65-0.065*0.65 m2 2.01
1.96*0.65-0.065*0.65 m2 1.23
1.05*0.65-0.80*0.40 m2 0.36
2*1.84*0.65 m2 2.39
2.175*0.65 m2 1.41
2.175*0.65-0.80*0.40 m2 1.09
 

RAZEM 13.91
211
d.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, z płytek GRES m2

<piwnica> 34.80 m2 34.80
<parter> 246.14 m2 246.14
<scena> 34.40 m2 34.40
 

RAZEM 315.34
212
d.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek GRES o wysokości cokolika równej 10 cm - w piwnicy m

25.10 m 25.10
RAZEM 25.10

213
d.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek GRES o wysokości cokolika równej 10 cm - na parterze m

<sala 1i2> 62.10 + <scena> 20.50 + <komunikacja>9.30  + <szatnia> 17.20 m 109.10
RAZEM 109.10

214
d.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na ścianach

m2

2.68*4*2.20 m2 23.58
3.05*4*2.20-2*1.00*2.06 m2 22.72
 

RAZEM 46.30
215
d.3

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton. 12.5 mm pojedyńcze na ścianach na rusztach
stalowych - obudowa ścianek działowych w pomieszczeniach chłodni

m2

46.30 m2 46.30
RAZEM 46.30

216
d.3

KNR 2-02
0609-05

Wykonanie izolacji termicznej sufitów w pomieszczeniach chłodni przez przy-
klejenie do stropu Ŝelbetowego płyt styropianowych EPS 100 grub. 10 cm

m2

2*2.68*3.05 m2 16.35
RAZEM 16.35

217
d.3

KNR 2-02
0609-08
analogia

Wykonanie izolacji termicznej ścian w pomieszczeniach chłodni przez obłoŜe-
nie na sucho płytami styropianowymi  EPS 100 grub. 10 cm

m2

46.30 m2 46.30
RAZEM 46.30

218
d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki z tworzyw sztucznych na suficie w pom. chłodni m2

16.35 m2 16.35
RAZEM 16.35

219
d.3

KNR 4-01
0714-04

Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce j.w. na warstwie ocieplenia su-
fitów w pom. chłodni

m2

16.35 m2 16.35
RAZEM 16.35

220
d.3

KNR 2-02
0814-02

Wykonanie tynku pocienionego sufitów (spód płyty Ŝelbetowej sceny) - w piwni-
cy

m2

34.80-16.35 m2 18.45
RAZEM 18.45

221
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności - w piwnicy

m2

1.16*2.20 m2 2.55
0.14*1.31 m2 0.18
0.30*0.89 m2 0.27
0.41*2*0.89 m2 0.73
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0.10*0.89 m2 0.09
0.30*2.10 m2 0.63
1.19*2.20 m2 2.62
2.74*2.20-1.13*0.80 m2 5.12
3.04*2.20-1.00*2.06 m2 4.63
2*1.00*2.20 m2 4.40
1.94*2.20 m2 4.27
6.23*1.31 m2 8.16
6.23*0.16 m2 1.00
0.55*2*2.02 m2 2.22
1.00*0.92 m2 0.92
 

RAZEM 37.79
222
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności - na parterze w podgrzewalni

m2

(1.69+1.15)*0.5*5.00-0.55*1.50 m2 6.28
1.15*5.18*2 m2 11.91
 

RAZEM 18.19
223
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III filarków międzyokiennych 1 1/2 x 1 1/2 cegły m2

2*3*0.38*1.80 m2 4.10
RAZEM 4.10

224
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie istniejących tynków wewn. z uzupełnieniem ubytków pod gła-
dzie gipsowe na parterze od poziomu +1.60 m

m2

<sala 1 i 2> 10.805*1.60-(1.04*2.10*3) m2 10.74
3.835*2.14 m2 8.21
1.60*1.67 m2 2.67
4.245*2.82 m2 11.97
1.725*2.82 m2 4.86
1.28*2.82 m2 3.61
8.61*2.30-0.50*1.60 m2 19.00
(2.82+2.30)*0.5*11.47-1.04*1.58*4 m2 22.79
1.90*1.50 m2 2.85
1.60*1.50-0.50*1.60 m2 1.60
3.05*1.50-1.20*1.60 m2 2.66
1.07*1.15 m2 1.23
 

RAZEM 92.19
225
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie istniejących tynków wewn. z uzupełnieniem ubytków pod gła-
dzie gipsowe - na parterze pełnej wysokości pomieszczeń

m2

2*2.60*4.56 m2 23.71
2.60*8.625-(3*0.90*0.85+1.00*2.06) m2 18.07
1.275*2.60 m2 3.32
0.80*2.60 m2 2.08
2*2.00*0.40 m2 1.60
<szatnia> 4.965*3.10 m2 15.39
4.09*3.10 m2 12.68
3.01*3.10 m2 9.33
 
 

RAZEM 86.18
226
d.3

KNR 4-01
1204-08

Reperacja tynków wewn ścian przewidzianych pod pokrycie panelem ściennym
nierozprzestrzeniającym ognia - parter (sala 1 i 2)

m2

10.805*1.60-3*2.10*0.54 m2 13.89
0.33*1.60 m2 0.53
0.33*5*0.54 m2 0.89
5.12*1.60 m2 8.19
3.835*1.60 m2 6.14
4*0.40*1.60 m2 2.56
3.525*1.60 m2 5.64
1.28*1.60 m2 2.05
1.29*1.60 m2 2.06
11.47*1.60 m2 18.35
4*1.58*0.54 m2 3.41
0.33*8*0.54 m2 1.43
8.61*1.60-1.60*1.60 m2 11.22
 

RAZEM 76.36
227
d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły - ściana muro-
wana czołowa sceny

m2

2*6.04*0.90-3*0.25*0.90 m2 10.20
RAZEM 10.20

228
d.3

KNR 0-12
0829-03

Wykonanie okładziny wewn. ścian z płytek ceramicznych mrozoodpornych -
piwnica (pomieszczenia chłodni)

m2

46.30 m2 46.30
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RAZEM 46.30

229
d.3

KNR 0-12
0829-03

Wykonanie okładziny wewn. ścian z płytek ceramicznych - parter m2

<zaplecze podgrzewalni> 3.80*2.05*2 m2 15.58
3.90*2.05-(1.20*0.85+1.00*2.05) m2 4.93
2*0.18*0.85 m2 0.31
2*0.18*2.05 m2 0.74
1.05*2.05 m2 2.15
5.07*2.05 m2 10.39
2.90*2.05 m2 5.95
2*1.17*2.05-1.00*2.05 m2 2.75
2*1.57*2.05 m2 6.44
1.15*2*2.05 m2 4.72
0.33*2*2.05 m2 1.35
<podgrzewalnia> 2*5.18*2.05-1.00*2.05 m2 19.19
2*5.12*2.05-(1.50*0.85+1.60*2.05+0.76*0.885) m2 15.76
<WC> 7*1.05*2.05-(2*1.00*2.05+0.80*0.85) m2 10.29
2.10*2.05-0.065*2.05 m2 4.17
3.28*2.05-0.065*2.05 m2 6.59
1.96*2.05-0.065*2.05 m2 3.88
3.01*2.05-(1.00*2.05+0.065*2.05) m2 3.99
2*1.84*2.05 m2 7.54
2*2.175*2.05-(1.10*2.05+0.80*0.40) m2 6.34
 

RAZEM 133.06
230
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach wewnętrznych - parter m2

<sala 1 i 2> 83.85 m2 83.85
<komunikacja> 8.34 m2 8.34
<scena> 48.78 m2 48.78
<szatnia> 35.30 m2 35.30
 

RAZEM 176.27
231
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe - piwnica

m2

37.80 m2 37.80
RAZEM 37.80

232
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynków wewnętrznych
ścian - piwnica

m2

37.80 m2 37.80
RAZEM 37.80

233
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome - sufity pom. piwnicy

m2

2*6.97+7.72+7.31 m2 28.97
RAZEM 28.97

234
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów -
pom. piwnicy

m2

2*6.97+7.72+7.31 m2 28.97
RAZEM 28.97

235
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe - parter

m2

18.18+4.10+92.19+35.30+10.19*0.50 m2 154.87
<zaplecze podgrzewalni pow. powyŜej +2.05 >
(0.75+1.25)*3.80 m2 7.60
0.75*5.07-(0.75*0.12+0.55*0.60) m2 3.38
1.25*5.07 m2 6.34
(0.75+1.00)*2.90 m2 5.08
1.05*1.00*2 m2 2.10
1.05*1.25*2 m2 2.63
<szatnia na nowych tynkach>
2.92*3.10-(1.00*2.06+0.90*0.90) m2 6.18
1.955*3.10 m2 6.06
1.175*3.10 m2 3.64
<sala i podgrzewalnia na nowych tynkach>
(1.60+2.14)*5.12 m2 19.15
 

RAZEM 217.03
236
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - par-
ter

m2

217.03 m2 217.03
RAZEM 217.03

237
d.3

Analiza
własna

Wykonanie tynku mozaikowego ścian wewnętrznych - parter (komunikacja) do
wysokości 1.60 m

m2

1.90*1.50 m2 2.85
0.62*1.50 m2 0.93
1.30*1.50-0.40*0.90 m2 1.59
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1.175*1.50 m2 1.76
1.17*1.50-1.00*1.50 m2 0.26
2.175*1.50-1.10*1.50 m2 1.61
1.32*1.50 m2 1.98
1.17*1.50 m2 1.76
0.33*1.50 m2 0.50

RAZEM 13.24
238
d.3

NNRNKB
202 0925-01
analogia

(z.V) ObłoŜenie ścian od wewnątrz panelem ściennym posiadającym atest na
nierozprzestrzenianie ognia  - parter <sala 1 i 2>

m2

<sala 1 i 2> 76.36 m2 76.36
RAZEM 76.36

239
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie wnęki w ścianie zewn. nad zadasze-
niem wejścia

m3

3.345*0.55*0.25 m3 0.46
RAZEM 0.46

240
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków  z po-
szpachlow.nierówności - parter

m2

26.59 m2 26.59
RAZEM 26.59

241
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów -
parter

m2

35.97+15.87+2.92 m2 54.76
RAZEM 54.76

242
d.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych m2

15.87+2.92+5.38+4.00 m2 28.17
RAZEM 28.17

243
d.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.na stropach na rusztach - sufit podwieszany z płyt
G-K - parter

m2

28.17 m2 28.17
RAZEM 28.17

244
d.3

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) MontaŜ sufitów systemowych rastrowych 60 x 60 cm mocowanych na
wieszakach do istniejących stropów Ŝelbetowych - parter

m2

34.40+55.32+98.76+18.02+12.76 m2 219.26
1.80*4*0.30 m2 2.16
2.10*4*0.30 m2 2.52
3.00*4*0.30 m2 3.60
5.40*4*0.30 m2 6.48
3.00*0.40 m2 1.20
2.40*2*0.35 m2 1.68
8.40*0.35 m2 2.94
 

RAZEM 239.84
245
d.3

KNR 2-02
2004-06

Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych i spalinowych z płyty gipsowo-
kartonowej na stelaŜu z profili stalowych ocynk.

m2

(1.27+0.455)*2.54 m2 4.38
(0.80+1.20)*3.55 m2 7.10
 

RAZEM 11.48
246
d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi zewnętrznych do pomieszczenia zaplecza podgrzewalni stalo-
wych pełnych ocieplonych z naświetlem stałym podwójnie szklonym

m2

1.00*2.55 m2 2.55
RAZEM 2.55

247
d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi zewnętrznych na scenę - stalowych, pełnych ocieplonych m2

1.00*2.07 m2 2.07
RAZEM 2.07

248
d.3

KNR-W 2-02
1018-06

MontaŜ zestawu okienno-drzwiowego na taras z PCV 
2xoszkl.

m2

<okno>1.05*2.64 m2 2.77
<drzwi> 1.05*1.58 m2 1.66
 

RAZEM 4.43
249
d.3

KNR-W 2-02
1018-05

MontaŜ drzwi zewnętrznych 2 - skrzydłowych z PCV
2xoszkl.

m2

1.60*2.80 m2 4.48
RAZEM 4.48

250
d.3

KNR-W 2-02
1018-02

MontaŜ okna PCV  - U/R  - piwnice
2xoszkl.

m2

1.13*0.83 m2 0.94
RAZEM 0.94
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251
d.3

KNR-W 2-02
1018-01

MontaŜ okien PCV U/R  0.80 x 0.80
2xoszkl.

m2

0.80*0.80*3 m2 1.92
RAZEM 1.92

252
d.3

KNR-W 2-02
1018-01

MontaŜ okien PCV U/R 0.90 x 0.85 - parter
2xoszkl.

m2

0.90*0.85*3 m2 2.30
RAZEM 2.30

253
d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV U/R 1.46 x 1.44  - parter
2xoszkl.

m2

0.80*0.80*3 m2 1.92
RAZEM 1.92

254
d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV 1.20 x 1.44 U/R - parter
2xoszkl.

m2

0.80*0.80*3 m2 1.92
RAZEM 1.92

255
d.3

KNR-W 2-02
1018-01

MontaŜ okna PCV 0.60 x 0.60 U/R - parter
2xoszkl.

m2

0.60*0.60 m2 0.36
RAZEM 0.36

256
d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okna PCV 1.50 x 1.40 U/R - parter
2xoszkl.

m2

1.50*1.40 m2 2.10
RAZEM 2.10

257
d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV 1.58 x 1.80 U/R - parter
2xoszkl.

m2

1.58*1.80*4 m2 11.38
RAZEM 11.38

258
d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV 2.10 x 1.58 U/R - parter m2

2.10*1.58*2 m2 6.64
RAZEM 6.64

259
d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi stalowych przeciwpoŜarowych EI 60 - piwnica m2

1.00*2.06 m2 2.06
RAZEM 2.06

260
d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi wen. stalowych ocieplonych - chłodnie m2

0.90*2.00*2 m2 3.60
RAZEM 3.60

261
d.3

KSNR 2
1003-04

MontaŜ ościeŜnic drewnianych dla drzwi wen. płytowych m2

0.90*2.00*7 m2 12.60
0.90*2.00*2 m2 3.60
 

RAZEM 16.20
262
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

MontaŜ drzwi wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych z kratką nawiewną -
parter

m2

0.90*2.00*7 m2 12.60
RAZEM 12.60

263
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

MontaŜ drzwi płytowych wewnętrznych płytowych jednoskrzydłowych m2

0.90*2.00*2 m2 3.60
RAZEM 3.60

264
d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi stalowych przeciwpoŜarowych dwuskrzydłowych EI 30 m2

1.50*2.10*2 m2 6.30
RAZEM 6.30

265
d.3

KNR 4-01
0321-01

Montaz parapetów wewn. z płyty meblowej okleinowanej szer. 25 cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

266
d.3

KNR 4-01
0321-01

Montaz parapetów wewn. z płyty meblowej okleinowanej szer. 25 cm szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

267
d.3

Analiza
własna

MontaŜ klapy przeciwpoŜarowej EI 30 w miejscu okna podawczego
0.76x0.885

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

268
d.3

KNR 2-02
0407-02

Wykonanie więźby dachowej drewnianej dachu typu płatwiowo -jętkowego z
dwiema ścianami stolcowymi - część wyŜsza - Podwaliny 16 x 16 cm

m3

drew.
10*1.00*0.16*0.16 m3

drew.
0.26

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.26

269
d.3

KNR 2-02
0407-04

Więźba j.w. - słupki ram stolcowych 16 x 16 cm m3

drew.
2*2.09*0.16*0.16 m3

drew.
0.11

2*1.49*0.16*0.16 m3

drew.
0.08

2*1.755*0.16*0.16 m3

drew.
0.09

2*2.005*0.16*0.16 m3

drew.
0.10

2*2.08*0.16*0.16 m3

drew.
0.11

 
RAZEM 0.49

270
d.3

KNR 2-02
0408-01

Więźba j.w.  - miecze 16 x 16 cm m3

16*2.00*0.16*0.16 m3 0.82
RAZEM 0.82

271
d.3

KNR 2-02
0406-06

Więźba j.w. - płatwie pośrednie 16 x 16 cm m3

drew.
2*24.66*0.16*0.16 m3

drew.
1.26

RAZEM 1.26
272
d.3

KNR 2-02
0408-02

J.w. jętki 6 x 18 cm m3

29*5.56*0.06*0.18 m3 1.74
RAZEM 1.74

273
d.3

KNR 2-02
0406-01

J.w. - murłaty 12 x 12 cm m3

drew.
2*24.66*0.12*0.12 m3

drew.
0.71

RAZEM 0.71
274
d.3

KNR 2-02
0408-05

J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3

2*29*5.85*0.06*0.18 m3 3.66
RAZEM 3.66

275
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrłaty 2.5 x 7 cm m3

2*29*5.85*0.025*0.07 m3 0.59
RAZEM 0.59

276
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w.  - łaty 5 x 5 cm m3

2*18*24.66*0.05*0.05 m3 2.22
RAZEM 2.22

277
d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka okapów m2

4*5.85*0.64+2*24.66*0.64 m2 46.54
RAZEM 46.54

278
d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deski okapowe 2.5 x 18 cm m

49.32 m 49.32
RAZEM 49.32

279
d.3

KNR 2-02
0407-04

Wykonanie więźby drewnianej dachu jednospadowego z jdną płatwią pośred-
nią - część niŜsza -  słupki ramki stolcowej (taras) 16 x 16 cm

m3

drew.
6*2.74*0.16*0.16 m3

drew.
0.42

RAZEM 0.42
280
d.3

KNR 2-02
0406-08

WięŜba j.w. - płatew ramki 14 x 14 cm m3

drew.
10.925*0.14*0.14 m3

drew.
0.21

RAZEM 0.21
281
d.3

KNR 2-02
0407-04

J.w. - słupek przy kominie 16 x 16 cm m3

drew.
0.50*0.16*0.16 m3

drew.
0.01

RAZEM 0.01
282
d.3

KNR 2-02
0406-01

J.w. - murłata 12 x 12 cm m3

drew.
18.49*0.12*0.12 m3

drew.
0.27

RAZEM 0.27
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283
d.3

KNR 2-02
0406-05

J.w. - płatew przyścienna m3

drew.
16.82*0.12*0.12 m3

drew.
0.24

RAZEM 0.24
284
d.3

KNR 2-02
0408-05

J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3

21*5.30*0.06*0.18 m3 1.20
20*5.60*0.06*0.18 m3 1.21
3*6.20*0.06*0.18 m3 0.20

RAZEM 2.61
285
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrłaty 2.5 x 7 cm m3

21*5.30*0.025*0.07 m3 0.19
20*5.60*0.025*0.07 m3 0.20
3*6.20*0.06*0.18 m3 0.20
 

RAZEM 0.59
286
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - łaty 5 x 5 cm m3

31*16.61*0.05*0.05 m3 1.29
19*1.87*0.05*0.05 m3 0.09
 

RAZEM 1.38
287
d.3

KNR 2-02
0406-03

J.w.  - płatew przy kominie 12 x 12 cm m3

drew.
3.00*0.12*0.12 m3

drew.
0.04

RAZEM 0.04
288
d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deski okapowe 12 x 12 cm m

16.61+1.87 m 18.48
RAZEM 18.48

289
d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka okapów m2

6.31*0.70 m2 4.42
1.87*0.70 m2 1.31
10.295*4.80 m2 49.42
6.20*0.64 m2 3.97
10.20*0.64 m2 6.53
 

RAZEM 65.65
290
d.3

KNR 2-02
0407-06

Wykonanie więźby drewnianej zadaszenia wejścia głównego typu jętkowego -
słupki 16 x 16 cm

m3

drew.
5*2.70*0.16*0.16 m3

drew.
0.35

RAZEM 0.35
291
d.3

KNR 2-02
0406-06

J.w. - płatew ramy m3

drew.
8.33*0.14*0.14 m3

drew.
0.16

RAZEM 0.16
292
d.3

KNR 2-02
0408-01

J.w. - miecze 14 x 14 cm m3

8*0.60*0.14*0.14 m3 0.09
RAZEM 0.09

293
d.3

KNR 2-02
0406-05

J.w. - płatew przyścienna 12 x 12 cm m3

drew.
6.02*0.12*0.12 m3

drew.
0.09

RAZEM 0.09
294
d.3

KNR 2-02
0406-01

J.w. - murłata 12 x 12 cm m3

drew.
2.30*0.12*0.12 m3

drew.
0.03

RAZEM 0.03
295
d.3

KNR 2-02
0408-05

J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3

8*4.10*0.06*0.18 m3 0.35
7*3.10*0.06*0.18 m3 0.23
 

RAZEM 0.58
296
d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deski okapowe 18 x 2.5 cm m

8.33+2.20 m 10.53
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RAZEM 10.53

297
d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka okapów m2

8.33*0.70 m2 5.83
2.20*0.70 m2 1.54
 

RAZEM 7.37
298
d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - wypełnienie szczytów zadaszenia i podsufitka m2

6.20*0.40 m2 2.48
(6.20+1.20)*0.5 m2 3.70
(1.20+0.50*0.5*1.95
2.20*1.00 m2 2.20
0.30*5.30 m2 1.59
3.70*0.85 m2 3.15
4.40*2.10 m2 9.24
 

RAZEM 22.36
299
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrłaty 2.5 x 7 cm m3

8*4.10*0.025*0.07 m3 0.06
7*3.10*0.025*0.07 m3 0.04
 

RAZEM 0.10
300
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - łaty 5  x 5 cm m3

26*2.20*0.05*0.05 m3 0.14
10*6.13*0.05*0.05 m3 0.15
 

RAZEM 0.29
301
d.3

KNR 2-02
0407-01

Wykonanie zadaszenia wejścia na scenę z dźwigarków deskowych z desek 2.5
x 15 cm - pasy dolne, pasy górne 15 x 2.5 cm

m3

drew.
<pasy dolne>6*2*1.29*0.15*0.025 m3

drew.
0.06

<pasy górne> 6*2*1.78*0.15*0.025 m3

drew.
0.08

 
RAZEM 0.14

302
d.3

KNR 2-02
0407-03

J.w. - słupki 15 x 2.5 cm m3

drew.
6*1.30*0.15*0.025 m3

drew.
0.03

RAZEM 0.03
303
d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deska okapowa 15 x 2.5 cm m

3.55 m 3.55
RAZEM 3.55

304
d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka spodu m2

3.55*1.29 m2 4.58
RAZEM 4.58

305
d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - wypełnienie boków m2

2*1.29+1.29*1.15 m2 4.06
RAZEM 4.06

306
d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - łaty 5 x 5 cm m3

6*3.55*0.05*0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

307
d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chroniącym przed korozją biologiczną i
ogniochronnym - dach częśći wyŜszej

m2

<podwaliny> 6.91 m2 6.91
<słupki ram stolcowych> 12.06 m2 12.06
<miecze> 20.48 m2 20.48
<płatwie pośrednie> 31.66 m2 31.66
<jętki> 77.39 m2 77.39
<murłaty> 23.86 m2 23.86
<krokwie> 163.49 m2 163.49
<kontrłaty> 64.47 m2 64.47
<łaty> 177.73 m2 177.73
<podbitka okapów> 93.09 m2 93.09
 

RAZEM 671.14
308
d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chroniącym przed korozją biologiczną i
ogniochronnym - dach częśći niŜszej

m2
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<słupki ramki stolcowej> 10.52 m2 10.52
<płatew ramki> 5.81 m2 5.81
<słupek przy kominie> 0.32 m2 0.32
<murłata> 8.91 m2 8.91
<płatew przyścienna> 8.10 m2 8.10
<krokwie>117.05 m2 117.05
<kontrłaty> 46.11 m2 46.11
<łaty> 110.34 m2 110.34
<płatew przy kominie> 1.47 m2 1.47
<deski okapowe> 7.58 m2 7.58
<podbitka okapów>139.09 m2 139.09
 

RAZEM 455.30
309
d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chroniącym przed korozją biologiczną i
ogniochronnym - zadaszenie wejścia głównego

m2

<słupki ramy stolcowej> 8.64 m2 8.64
<płatew ramy j.w.> 4.70 m2 4.70
<miecze> 2.69 m2 2.69
<płatew przyścienna> 2.93 m2 2.93
<murłata> 11.07 m2 11.07
<krokwie>26.48 m2 26.48
<deski okapowe> 4.32 m2 4.32
<podbitka okapów> 14.74 m2 14.74
<wypłnienie szczytów zadaszenia i podsufitka> 47.42 m2 47.42
<kontrłaty> 10.35 m2 10.35
<łaty> 23.70 m2 23.70
 

RAZEM 157.04
310
d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chroniącym przed korozją biologiczną i
ogniochronnym - zadaszenie wejścia na scenę

m2

<pasy dolne> 5.42 m2 5.42
<pasy górne> 7.48 m2 7.48
<słupki> 2.73 m2 2.73
<deska okapowa> 1.24 m2 1.24
<podbitka spodu> 9.16 m2 9.16
<wypełnienie boków> 3.87 m2 3.87
<łaty> 4.26 m2 4.26
 

RAZEM 34.16
311
d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  - część wyŜsza m2

2*5.85*22.89 m2 267.81
RAZEM 267.81

312
d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  - część niŜsza m2

16.605*10.465 m2 173.77
1.89*6.275 m2 11.86
 

RAZEM 185.63
313
d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  - zadaszenie wejścia głównego m2

2*2.31*4.10 m2 18.94
6.02*3.10 m2 18.66
 

RAZEM 37.60
314
d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  - zadaszenie wejścia na scenę m2

3.86*1.78 m2 6.87
RAZEM 6.87

315
d.3

KNR-W 2-02
0512-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory blaszane m

22.89+2.31 m 25.20
RAZEM 25.20

316
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki styku połaci dachowych i scian o szerokości w rowinieci 40 cm

m2

18.49*0.40 m2 7.40
4.90*0.40 m2 1.96
6.02*0.40 m2 2.41
 

RAZEM 11.77
317
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki krawędzi połaci dachowych o szer. w rozwinięciu 40 cm

m2

4*5.85*0.40 m2 9.36
10.465*0.40 m2 4.19
6.275*0.40 m2 2.51
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2*4.10*0.40 m2 3.28
3.10*0.40 m2 1.24
 

RAZEM 20.58
318
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - okapy (pasy zarynnowe) o szer. w rozwinięciu 40 cm

m2

22.89*0.40*2 m2 18.31
8.33*0.40 m2 3.33
2.31*0.40 m2 0.92
1.89*0.40 m2 0.76
16.605*0.40 m2 6.64
3.86*0.40 m2 1.54
 

RAZEM 31.50
319
d.3

KNR-W 2-02
0525-01

MontaŜ rynien dachowych PCV dn 100 m

2.31+8.33+3.86 m 14.50
RAZEM 14.50

320
d.3

KNR-W 2-02
0525-02

MontaŜ rynien dachowych PCV dn 150 mm m

16.605+1.89+4.20+2*22.89 m 68.48
RAZEM 68.48

321
d.3

KNR-W 2-02
0531-02

MontaŜ rur spustowych z PCW okrągłe o śr. 75 mm m

2.90+0.90+0.15+2.90+0.70+0.15 m 7.70
RAZEM 7.70

322
d.3

KNR-W 2-02
0531-04

MontaŜ rur spustowych z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

5.20+0.70+0.15+2.50+0.70+0.15*2+5.40+5.20+0.70+0.15*2 m 21.15
RAZEM 21.15

323
d.3

KNR 4-01
0320-01

Montaz otworu rewizyjnego strychu w ścianie murowanej grubośći 1 cegły -
drzwiczki stalowe dwuskrzydł. w ramie z kątownika

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

324
d.3

KNR 2-02
0604-05
analogia

UłoŜenie folii paroizolacyjnej grub. 0.2 mm pod warstwą ocieplenia stropoda-
chów

m2

186.71*1.10 m2 205.38
84.58*1.10 m2 93.04
1.50*3.30*1.10 m2 5.45
4.19*5.07*1.10 m2 23.37
 

RAZEM 327.24
325
d.3

KNR 2-02
0613-03

UłoŜenie ocieplenia stropodachów z wełny mineralnej w matach grubości 20
cm

m2

327.24 m2 327.24
RAZEM 327.24

326
d.3

KNR AT-09
0103-01

UłoŜenie folii paroprzepuszczalnej PE grub. 0.2 mm w przestrzeni stropodachu m2

327.24 m2 327.24
RAZEM 327.24

327
d.3

KNR 4-01
0703-01
analogia

Zabezpieczenie siatką otworów wentylacyjnych wykonanych w trakcie murowa-
nia ścian szczytowych poddaszy

m2

10*0.20*0.20 m2 0.40
RAZEM 0.40

328
d.3

KNR 4-01
0703-01
analogia

Zabezpieczenie siatką nowego otworu wentylatora kanałowego w ścianie
zewn. murowanej grub. 1 1/2 cegły

m2

0.15*0.15 m2 0.02
RAZEM 0.02

329
d.3

KNR 4-01
0333-05

Wykucie otworu nawiewnego w ścianie zewn. murowanej kotłowni, grub. 55.5
cm 
15 x 15 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

330
d.3

KNR 4-01
0703-01
analogia

Zabezpieczenie siatką otworu j.w. 0.15 x 0.15 cm m2

0.15*0.15 m2 0.02
RAZEM 0.02

331
d.3

KNR 4-01
0322-02

MontaŜ kratek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych w istniejących otworach
wentylacji grawitacyjnej o wym. 15 x 15 cm

szt.

4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00

332
d.3

KNR 2-17
0140-01

MontaŜ anemostatów sufitowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

333
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

MontaŜ przewodów wentylacyjnch z rur PCV dn 150 do połączenia z wywie-
trzakami dachowymi

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

334
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

MontaŜ przewodu wentylacji grawitacyjnej - rura ze stali nierdzewnej dn 125 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

335
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka blacharska komina o szer. 40 cm

m2

2*0.41*0.40 m2 0.33
2*0.53*0.40 m2 0.42
 

RAZEM 0.75
336
d.3

Analiza
własna

MontaŜ wywierzaków dachowych z tworzyw sztucznych typu ZeFir - 140 szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

337
d.3

KNR 2-02
0407-03

Wykonanie balustrady drewnianej tarasu - słupki 12 x 12 cm m3

drew.
3*1.10*0.12*0.12 m3

drew.
0.05

RAZEM 0.05
338
d.3

KNR 2-02
0407-01

Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm m3

drew.
4*1.12*0.12*0.12 m3

drew.
0.06

10*1.72*0.12*0.12 m3

drew.
0.25

 
RAZEM 0.31

339
d.3

KNR 2-02
0408-01

Balustrada j.w. - krzyŜulce 8 x 8 cm m3

4*1.40*0.08*0.08 m3 0.04
10*1.80*0.08*0.08 m3 0.12
 

RAZEM 0.16
340
d.3

KNR 2-02
0407-03

Wykonanie balustrady drewnianej podestu wejściowegio i pochylni - słupki 12 x
12 cm

m3

drew.
6*1.10*0.12*0.12 m3

drew.
0.10

RAZEM 0.10
341
d.3

KNR 2-02
0407-01

Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm m3

drew.
14*1.63*0.12*0.12 m3

drew.
0.33

2*1.33*0.12*0.12 m3

drew.
0.04

2*1.78*0.12*0.12 m3

drew.
0.05

 
RAZEM 0.42

342
d.3

KNR 2-02
0408-01

Balustrada j.w. - krzyŜulce 8 x 8 cm m3

14*1.80*0.08*0.08 m3 0.16
2*1.50*0.08*0.08 m3 0.02
2*1.90*0.08*0.08 m3 0.02
 
 

RAZEM 0.20
343
d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie elementów balustrad drewnianych atestowanym preparatem
przeciw korozji biologicznej i koloryzującym - balustrada tarasu

m2

<słupki> 1.58 m2 1.58
<belki>10.41 m2 10.41
<krzyŜulce> 7.55 m2 7.55
 

RAZEM 19.54
344
d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie elementów balustrad drewnianych atestowanym preparatem
przeciw korozji biologicznej i koloryzującym - balustrada podestu wejściowego i
pochylni

m2
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<słupki> 3.17 m2 3.17
<belki> 13.94 m2 13.94
<krzyŜulce> 10.24 m2 10.24
 

RAZEM 27.35
345
d.3

KNR 2-02
1209-01ana-
logia

Wykonanie pochwytów stalowych z rur montowanych do balustrady drewnianej
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych, rury pomalowane proszkowo

m

5.40*2 m 10.80
RAZEM 10.80

346
d.3

KNR 2-02
1209-02

Wykonanie i montaŜ balustrady stalowej schodów zewn. na scenę - aŜurowa z
rur stalowych pomalowanych proszkowo

m

3.90 m 3.90
RAZEM 3.90

347
d.3

KNR 2-02
0120-02

Wymurowanie ścianek grub. 12 cm z cegły pełnej kl. 10 na zaprawie
cem.wap., ponad dachem sali

m2

(0.90+1.15)*0.5*1.72 m2 1.76
(0.60+0.85)*0.5*1.70 m2 1.23
(0.60+0.75)*0.5*2.64 m2 1.78
(0.75+0.85)*0.5*2.47 m2 1.98
(0.90+1.00)*0.5*2.50 m2 2.38
(1.05+1.15)*0.5*2.51 m2 2.76

RAZEM 11.89
348
d.3

KNR 4-03
1003-06

Wywiercenie otworów o średnicy dn 20 w ścianach murowanych z cegły grub.
25 cm

otw.

17 otw. 17.00
RAZEM 17.00

349
d.3

Analiza
własna

Przygotowanie i montaŜ śrub przelotowych równolegle z montaŜem płatwi przy-
ściennych więźby. śruby nagwintowane dn 16 z przyspawanymi blachami

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

350
d.3

KNR 0-12
1120-03

ObłoŜenie podestu przed wejściem do zaplrecza podgrzewalni płytkami greso-
wymi antypoślizgowymi

m2

1.40*1.90 m2 2.66
1.90*0.125 m2 0.24
1.30*0.125 m2 0.16
1.40*0.125*2 m2 0.35
1.10*0.125*2 m2 0.28
 

RAZEM 3.69
351
d.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów Ŝelbetowych zewnętrznych na scenę z płytekGRES anty-
poślizgowych

m2

1.96*1.29 m2 2.53
1.70*1.29 m2 2.19
8*1.29*0.16 m2 1.65
 

RAZEM 6.37
352
d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej pod posadzkę tarasu grubości
30 cm

m3

9.66*3.80*0.30 m3 11.01
RAZEM 11.01

353
d.3

KNR 2-02
1101-06

Wykonanie podsypki  j.w. pod posadzkę podestu wejściowego i pochylni grub.
min. 30 cm

m3

1.98*1.05*0.30 m3 0.62
5.50*1.98*0.50 m3 5.45
1.45*1.50*0.50 m3 1.09
5.50*1.20*0.30 m3 1.98
0.34*5.50*0.5*1.20 m3 1.12

RAZEM 10.26
354
d.3

KNR 2-02
1101-06

Wykonanie podsypki j.w. pod chodniki z kostki betonowej,  grub. 25 cm m3

12.555*1.13*0.25 m3 3.55
(5.71*2.16-1.32*1.90)*0.25 m3 2.46
11.49*2.24*0.25 m3 6.43
6.21*1.605*0.25 m3 2.49
 

RAZEM 14.93
355
d.3

KNR 2-31
0105-05

Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem pod posadzki tarasu,
podestu wejsciowego i pochylni oraz chodniki z kostki betonowej, gub. 5 cm -
nakłady za 3 cm grubości

m2

36.71+2.08+13.07+6.60+59.72 m2 118.18
RAZEM 118.18

356
d.3

KNR 2-31
0105-06

J.w. dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

118.18 m2 118.18
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 118.18

357
d.3

KNR 0-11
0320-03

Wykonanie nawierzchni tarasu podestu wejściowego, pochylni oraz chodników
z kostki betonowej grub.  6 cm

m2

118.18 m2 118.18
RAZEM 118.18

358
d.3

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

49.84 m 49.84
RAZEM 49.84

359
d.3

Analiza
własna

Wykonanie betonowych elementów odwodnienia wtopionych w nawierzchnię
chodników z prefabrykowanch elementów betonowych (koryta)

m

1.13+2.24+2.24 m 5.61
RAZEM 5.61

360
d.3

KNR 2-02
1101-06

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszconej pod opaske wokół budynku od
strony południowej,  zachodniej i płn.-wsch., grub. 25 cm

m3

(16.01+8.265+9.90)*0.50*0.25 m3 4.27
RAZEM 4.27

361
d.3

KNR 2-31
0105-05

Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem pod opaskę wokół
budynku od strony południowej, zachodniej i płn-wsch., gub. 5 cm - nakłady za
3 cm grubości

m2

17.09 m2 17.09
RAZEM 17.09

362
d.3

KNR 2-31
0105-06

J.w. dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

17.09 m2 17.09
RAZEM 17.09

363
d.3

KNR 0-11
0320-03

Wykonanie nawierzchni opaski wokół budynku od strony południowej, zachod-
niej i płn.-wsch.  z kostki betonowej grub.  6 cm

m2

17.09 m2 17.09
RAZEM 17.09

364
d.3

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem krawędzi opaski j.w.

m

34.18 m 34.18
RAZEM 34.18

4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
365
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(5.43+23.46+9.71+4.39)*4.25 m2 182.71
1.77*3.04 m2 5.38
0.93 m2 0.93
17.54 m2 17.54
21.98 m2 21.98
12.68 m2 12.68
3.48*9.23 m2 32.12
6.05*2.78 m2 16.82
9.57*2.78+9.57*0.5*1.70 m2 34.74
-<powierzchnia okien i drzwi> 42.74 m2 -42.74
 

RAZEM 282.16
366
d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

282.16 m2 282.16
RAZEM 282.16

367
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - styropian 14 cm

m2

282.16 m2 282.16
RAZEM 282.16

368
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

1129 szt 1129.00
RAZEM 1129.00

369
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

1.26*(21.61*2+9.63*2) m2 78.72
2*9.63*0.5*1.75 m2 16.85
 

RAZEM 95.57
370
d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

95.57 m2 95.57
RAZEM 95.57

371
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian, styropian grub. 10 cm

m2

95.57 m2 95.57
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RAZEM 95.57

372
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

382 szt 382.00
RAZEM 382.00

373
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

282.16+95.57 m2 377.73
RAZEM 377.73

374
d.4

KNR 0-23
0931-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej m2

377.73 m2 377.73
RAZEM 377.73

375
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

377.73 m2 377.73
RAZEM 377.73

376
d.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeŜach

m2

88.29 m2 88.29
RAZEM 88.29

377
d.4

KNR 0-23
0931-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej - ościeŜa m2

88.29 m2 88.29
RAZEM 88.29

378
d.4

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 na uprzednio przyg. podłoŜu - ościeŜa o szer. do 15 cm

m2

88.29 m2 88.29
RAZEM 88.29

379
d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

82.89 m 82.89
RAZEM 82.89

380
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

28.26 m 28.26
RAZEM 28.26

381
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

45.42*0.20 m2 9.08
RAZEM 9.08

382
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapety szer. 25 cm

m2

23.41*0.25 m2 5.85
RAZEM 5.85

383
d.4

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m2

420.45 m2 420.45
RAZEM 420.45

384
d.4

KNR 2-02
1611-06

Koszty eksploatacji rusztowania m-g

627.38 m-g 627.38
RAZEM 627.38

385
d.4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne - wokół budynku do poziomu posadowienia -
część podpiwniczona

m3

(0.50+1.00)*0.5*1.45*14.40-14.40*0.5*0.25 m3 13.86
RAZEM 13.86

386
d.4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne - wokół budynku do poziomu posadowienia -
część niepodpiwniczona

m3

1.50+2.28+1.66+4.68+2.26+1.80+2.28+1.13+2.60+9.48 m3 29.67
RAZEM 29.67

387
d.4

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie ścian fundamentowych poniŜej poziomu terenu i części cokoło-
wej pod ocieplenie - część podpiwniczona

m2

14.40*1.45 m2 20.88
14.40*0.40 m2 5.76
 

RAZEM 26.64
388
d.4

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie ścian fundamentowych poniŜej poziomu terenu i części cokoło-
wej pod ocieplenie - część niepodpiwniczona

m2

74.99*1.00+74.99*0.40 m2 104.99
RAZEM 104.99

389
d.4

KNR 2-02
0609-10

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i cokołu z zaprawy cementowo-poli-
merowej z jednoczesnym przyklejeniem płyt z polistyrenu ekstrudowanego
grub. 8 cm - część podpiwniczona i niepodpiwniczona

m2
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26.64+104.99 m2 131.63

RAZEM 131.63
390
d.4

KNR 2-02
0901-01

Wykonanie warstwy z zaprawy cementowo-polimerowej na płytach z polistyre-
nu ekstrudowanego

m2

131.66 m2 131.66
RAZEM 131.66

391
d.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego podwójnej na powierzchni coko-
łowej ścian - cz. podp. i niepodp.

m2

13.86*0.40+74.99*0.40 m2 35.54
RAZEM 35.54

392
d.4

KNR 0-23
0933-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej - pod tynk mozaikowy m2

35.54 m2 35.54
RAZEM 35.54

393
d.4

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie tynku mozaikowego na części cokołowej ścian m2

35.54 m2 35.54
RAZEM 35.54

394
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów wokół budynku gruntem rodzimym - cz. podp. i niepodp. m3

13.86+29.67-10.53 m3 33.00
RAZEM 33.00

395
d.4

KNR 2-31
0801-01

Skucie istniejącej nawierzchni betonowej placu w paśmie ocieplenia ścian fun-
damentowych, grub. 15 cm - nakłady za 12 cm grub.

m2

(5.57+1.74+4.00)*0.80 m2 9.05
RAZEM 9.05

396
d.4

KNR 2-31
0801-02

J.w. - następne 3 cm grub.
Krotność = 3

m2

9.05 m2 9.05
RAZEM 9.05

397
d.4

KNR 2-31
0109-03

Odtworzenie nawierzchni betonowej j.w. grub. 15 cm - nakłady za 12 cm grub. m2

9.05 m2 9.05
RAZEM 9.05

398
d.4

KNR 2-31
0109-04

J.w. dopłata za następne 3 cm grub.
Krotność = 3

m2

9.05 m2 9.05
RAZEM 9.05
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 PRACE ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZ-

NE
0.00

2 PRACE ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE 0.00
3 PRACE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLA-

NE I WYKOŃCZENIOWE
0.00

4 DOCIEPLENIE ŚCIAN 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1 PRACE ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE
1

d.1
KNR 4-01
1306-01

Wycięcie barierki stalowej z kątownika o wy-
pełnieniu prętami okrągłymi - przy schodkach
w kuchni
0.80 x 0.80
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.03m3/szt.
m3 0.1800 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

kg 0.0600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów betonowych na gruncie,
do piwnicy
obmiar = 

m3

0.80*0.55*0.20 0.09
0.80*0.84*0.17 0.11
0.78*0.84*0.5*0.23*2 0.15
RAZEM 0.35m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 5.6630 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3

d.1
KNR-W 2-02
1020-01analo-
gia

DemontaŜ skrzydła drzwi drewnianych klepko-
wych
obmiar = 0.80*1.70 = 1.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58*0.7=0.406r-g/m2
r-g 0.5522 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4

d.1
KNR 4-01
0917-22

Wykucie zawiasów drzwi j.w. ze ściany muro-
wanej
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/szt.
r-g 0.7000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5

d.1
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianki czołowej sceny z desek
grub. 25 mm
obmiar = 5.60*0.88 = 4.93m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39*0.7=0.273r-g/m2
r-g 1.3459 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6

d.1
KNR 4-01
0427-07

Rozbiórka ścianki działowej z desek grub. 25
mm obłoŜonej jednostronnie sklejką
obmiar = 3.89*1.90 = 7.39m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m2
r-g 2.8821 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01
1306-01

DemontaŜ barierki stalowej z profili walcowa-
nych wypełnionej prętami ze stali Ŝebrowanej
3.89*0.90
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/szt.
r-g 0.2100 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.03m3/szt.
m3 0.2100 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

kg 0.0700 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8

d.1
KNR 4-01
0354-07

DemontaŜ kraty stalowej z kątownika wypeł-
nionej prętami Ŝebrowanymi - wejście do piw-
nicy mniejszej
0.75x1.80
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów z cegły wapienno-piasko-
wej wykonanych na gruncie - wejście do piwni-
cy mniejszej
obmiar = 

m3

0.33*0.74*0.22 0.05
1.10*0.77*0.22 0.19
0.38*0.20*0.62 0.05
0.38*0.40*0.62 0.09
RAZEM 0.38m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 6.1484 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10

d.1
KNR 4-01
0804-07

Skucie wylewki cementowej w pomieszcze-
niach piwnic, kuchni, sztani, hallu + WC
obmiar = 

m2

6.23*3.86-0.16 23.89
1.98*3.89 7.70
0.41*0.97 0.40
5.00*4.97-(0.24+1.14) 23.47
11.30+23.38 34.68
RAZEM 90.14m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 66.7036 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki gruzobetonowej na grun-
cie w pomieszczeniach piwnic, kuchni, sztani,
hallu + WC
obmiar = 

m3

31.59*0.05 1.58
0.41*0.97*0.05 0.02
(4.97*5.00-(0.24+1.76+1.14))*0.05 1.09
(2.855*4.06-0.90)*0.05 0.53
0.15*4.06*0.05 0.03
4.06*2.10*0.05 0.43
0.14*4.06*0.05 0.03
4.27*3.345*0.05 0.71
RAZEM 4.42m3
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p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 61.0402 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12

d.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku -
Usunięcie gruntu w obrębie piwnic, głębokość
50 cm
obmiar = 31.59*0.50 = 15.80m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.05r-g/m3
r-g 111.3900 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13

d.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie gruntu w obrębie pom. kuchni, szat-
ni, hallu i WC, głęb. 30 cm
obmiar = (22.11+11.30+23.38)*0.30 =
17.04m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.65r-g/m3
r-g 79.2360 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14

d.1
KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar = 15.80+17.04 = 32.84m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 53.5292 0.00 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0.85m-g/m3
m-g 27.9140 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15

d.1
KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9
obmiar = 32.84m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0.03*9=0.27m-g/m3
m-g 8.8668 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16

d.1
KNR 4-01
0427-07

Rozbiórka ścianki działowej kuchni o konstruk-
cji drewnianej szkieletowej
obmiar = (3.20+3.74)*0.5*5.125 = 17.78m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m2
r-g 6.9342 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17

d.1
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścianki drewnianej j.w. z
płyt pilśniowych (obustronnie)
obmiar = (3.20+3.74)*0.5*5.125*2 = 35.57m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 4.2684 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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18
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie obrzeŜa studzienki w szatni z kątow-
nika
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 1.0500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19

d.1
KNR 4-01
0349-04

Rozbiórka studzienki z cegły ceramicznej peł-
nej grub. 25 cm
obmiar = 3.80*0.25*0.25 = 0.24m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.08r-g/m3
r-g 1.9392 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20

d.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka trzonu kuchennego - kuchnia z ceg-
ły szamotowej i kafli ceramicznych
obmiar = 1.51*0.82*0.80 = 0.99m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.01r-g/m3
r-g 12.8799 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21

d.1
KNR 2-17
0141-06 analo-
gia

DemontaŜ okapu nadkuchennego z blachy
stalowej, emaliowanej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(12.09*0.7=8.463)*0.955=8.082165r-g/szt.
r-g 8.0822 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22

d.1
KNR 4-01
0349-04

Wyburzenie zlewu obudowanego ceramiką
obmiar = 0.93*1.89*0.80 = 1.41m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.08r-g/m3
r-g 11.3928 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23

d.1
KNR 4-01
0819-15

Skucie okładziny ceramicznej ścian w kuchni
obmiar = 

m2

0.43*1.64 0.71
0.56*1.64 0.92
1.86*1.64 3.05
0.83*1.64 1.36
1.89*0.90 1.70
RAZEM 7.74m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 10.6812 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24

d.1
KNR 4-01
1208-02

Skucie lamperii olejnej ścian w kuchni
obmiar = 

m2

2.71*1.25 3.39
0.80*0.25 0.20
0.78*1.69 1.32
2.765*1.25 3.46
1.235*1.25 1.54
RAZEM 9.91m2

-- R --
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1* robocizna
0.376r-g/m2

r-g 3.7262 0.00 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 0.9910 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0030 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25

d.1
KNR 4-01
1208-02

Skucie lamperii olejnej ścian w szatni
obmiar = 

m2

2.855*1.33 3.80
2*4.06*1.33 10.80
1.75*1.33 2.33
0.115*1.33 0.15
RAZEM 17.08m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 6.4221 0.00 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 1.7080 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0051 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26

d.1
KNR 4-01
1208-02

Skucie lamperii olejnej ścian w hallu
obmiar = 4.27*1.30 = 5.55m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 2.0868 0.00 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 0.5550 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0017 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka stropu monolitycznego nad po-
mieszczeniem WC
obmiar = 4.06*2.38*0.06 = 0.58m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 14.3608 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka części płyty Ŝelbetowej monolitycz-
nej zadaszenia wejścia
obmiar = (1.355*1.88-0.05)*0.15 = 0.37m3

m3
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-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 9.1612 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29

d.1
KNR-W 2-02
1022-01 analo-
gia

DemontaŜ skrzydeł drzwi drewnianych płyto-
wych
obmiar = 

m2

0.70*2.00 1.40
0.60*2.00*5 6.00
0.99*2.22 2.20
RAZEM 9.6m2

-- R --
1* robocizna

0.51*0.7=0.357r-g/m2
r-g 3.4272 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30

d.1
KNR 4-01
0348-05

Rozbiórka ścianek działowych ceramicznych
grub. 1/2 cegły, obustronnie otynkowanych
obmiar = 

m2

2.78*3.94-0.71*2.05 9.50
2.75*1.31-0.60*2.05 2.37
0.83*1.31 1.09
2*1.14*2.47 5.63
2.10*2.47 5.19
1.60*2.47-0.60*2.05*2 1.49
0.93*2.47-0.60*2.05 1.07
1.04*2.43 2.53
1.71*2.43-0.60*2.03 2.94
RAZEM 31.81m2

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/m2
r-g 32.7643 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31

d.1
KNR 2-02
2011-02 analo-
gia

Rozbiórka przesklepienia z płyty gipsowo-kar-
tonowej nad kantorem w sieni
obmiar = 0.90*1.57 = 1.41m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15*0.7=1.505r-g/m2
r-g 2.1221 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie ze ściany murowanej oscieŜnicy
drewnianej drzwi 2-skrzydłowych
obmiar = 1.50*2.18 = 3.27m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.7004 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33

d.1
KNR-W 2-02
20203-02 ana-
logia

Rozbiórka boazerii z płyty pilśniowej lamino-
wanej, oblistwowanej
obmiar = 

m2

11.47*1.40 16.06
1.29*1.40 1.81
1.28*1.40 1.79
1.27*1.40 1.78
1.20*2*1.40 3.36
1.775*2*1.40 4.97
0.43*4*1.40 2.41
0.14*1.40 0.20
5.92*1.40 8.29
11.215*1.40-4.20*0.20 14.86
5.12*1.40 7.17
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6.04*1.02 6.16
0.90*0.90 0.81
0.70*0.70*0.5 0.25
0.60*1.02 0.61
0.225*6*0.20*2 0.54
RAZEM 71.07m2

-- R --
1* robocizna

3.92*0.7=2.744r-g/m2
r-g 195.0161 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34

d.1
KNR 4-01
0426-01

Rozebiórka drewnianej obudowy wejścia do
piwnicy z desek grub. 25 mm
obmiar = 0.81+0.25+0.61 = 1.67m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 0.5511 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35

d.1
KNR-W 2-02
20203-02 ana-
logia

Rozbiórka boazerii z płyty pilsniowej lamino-
wanej, oblistwowanej na scenie
obmiar = 

m2

0.82*1.27 1.04
4.01*1.27 5.09
3.795*1.10 4.17
2*4.16*1.27 10.57
1.28*1.27 1.63
1.275*1.27 1.62
0.40*2*1.27 1.02
2*0.15*1.27 0.38
RAZEM 25.52m2

-- R --
1* robocizna

3.92*0.7=2.744r-g/m2
r-g 70.0269 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36

d.1
KNR 4-01
0426-02 analo-
gia

Rozebranie okładzin parapetów z płyty pilśnio-
wej laminowanej
obmiar = 

m2

0.225*2.10*3 1.42
0.225*3.545*2 1.60
0.225*0.89*2 0.40
0.225*0.875 0.20
RAZEM 3.62m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 0.6154 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie ze ściany murowanej ościeŜnicy
drzwiowej stalowej z kątownika walcowanego
obmiar = 0.99*2.22 = 2.20m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 1.3860 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38

d.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłogi drewnianej sceny z desek
grub. 38 cm na legarach ułoŜonych na stropie
Ŝelbetowym nad piwnicą
obmiar = 

m2

8.625*4.16 35.88
6.07*0.40 2.43
RAZEM 38.31m2
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-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 10.7268 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39

d.1
KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów drewnianych policzko-
wych jednobiegowych sceny
obmiar = 0.90*0.70 = 0.63m2

m2

-- R --
1* robocizna

6.06r-g/m2
r-g 3.8178 0.00 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.0301m3/m2
m3 0.0190 0.00 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.0092m3/m2

m3 0.0058 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.0038 0.00 0.00

5* klamry ciesielskie
2.2kg/m2

kg 1.3860 0.00 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m2

kg 0.1512 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40

d.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłogi drewnianej sali z desek
grub. 38 mm na legarach ułoŜonych na grun-
cie
obmiar = 98.76+55.32 = 154.08m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 43.1424 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41

d.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie gruntu w obrębie sali na głębokość
25 cm
obmiar = 154.08*0.25 = 38.52m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 174.8808 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42

d.1
KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji na odległość do
1 km
obmiar = (0.35+0.38+90.14*0.05+4.42+0.24+
0.99+1.41+7.74*0.02+0.58+0.37+31.81*0.12)*
1.2 = 20.66m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 48.3444 0.00 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.5-10t (1)

1.21m-g/m3
m-g 24.9986 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
43

d.1
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy nast.
1 km
Krotność = 9
obmiar = 20.66m3

m3
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-- S --
1* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0.04*9=0.36m-g/m3
m-g 7.4376 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

PRACE ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 PRACE ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE
44

d.2
KNR 4-01
0354-06

DemontaŜ krat stalowych okien w piwnicy, ob-
rzeŜe z kątownika wypełnione prętami okrągły-
mi
1.16*0.83
1.16*0.85
1.13*0.85
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 3.1500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45

d.2
KNR 4-01
0535-08

DemontaŜ parapetów zewnętrznych okien z
blachy stalowej ocynkowanej o szer. 25 cm
obmiar = 

m2

2*0.89*0.25 0.45
0.875*0.25 0.22
2*3.545*0.25 1.77
1.465*0.25 0.37
3*2.10*0.25 1.58
RAZEM 4.39m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.3170 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46

d.2
KNR 4-01
0354-05

DemontaŜ okien drewnianych krosnowych
obmiar = 

m2

2*0.89*0.85 1.51
0.875*0.85 0.74
2*3.545*1.43 10.14
1.465*1.44 2.11
2*2.10*1.41 5.92
1.16*0.83 0.96
1.13*0.85 0.96
1.16*0.85 0.99
RAZEM 23.33m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 12.1316 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47

d.2
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnicy stalowej drzwi
zewn. do kuchni ze ściany murowanej ze-
wnętrznej
0.97x1.91
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 1.3100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48

d.2
KNR 4-01
0354-08

DemontaŜ stalowego zestawu okienno-drzwio-
wego - pojedyńczo szklonego (wejście głów-
ne)
obmiar = 3.345*2.75 = 9.20m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 7.7280 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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49
d.2

KNR 4-01
0535-08

DemontaŜ obróbki blacharskiej krawędzi za-
daszenia wejścia, w postaci płyty Ŝelbetowej
monolitycznej. Szerokość obróbki 15 cm
obmiar = 

m2

3.39*0.15 0.51
1.25*0.15 0.19
6.45*0.15 0.97
1.88*0.15 0.28
RAZEM 1.95m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.5850 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka pochylni gruzobetonowej na grun-
cie
obmiar = 

m3

2.56*0.53*0.5*2.05 1.39
2.05*2.56*0.50 2.62
RAZEM 4.01m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 64.8818 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów betonowych
zewnętrznych, wykonanych na gruncie
obmiar = 

m3

3.725*0.32*0.11 0.13
3.725*0.32*0.24 0.29
3.725*0.09*0.38 0.13
0.27*0.11 0.03
0.08*0.13 0.01
3.725*0.73*0.50 1.36
0.27*0.50 0.14
RAZEM 2.09m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 33.8162 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52

d.2
KNR 4-01
0535-04 analo-
gia

DemontaŜ rynien dachowych z PCV dn 100
mm
obmiar = 8.93+17.02+9.405 = 35.36m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 5.3040 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53

d.2
KNR 4-01
0535-06 analo-
gia

DemontaŜ rur spustowych z PCV dn 100
obmiar = 4.52+3.73*2+4.24 = 16.22m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.7842 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka pasów zarynnowych (obróbka oka-
pów) z blachy stalowej ocynkowanej, szer. ob-
róbki 20 cm
obmiar = 

m2

17.02*0.20 3.40
8.93*0.20 1.79
9.405*0.20 1.88
RAZEM 7.07m2
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-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 2.1210 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbki blacharskiej styku połaci
stropodachu i attyki. Szerokość obróbki w roz-
winięciu 25 cm
obmiar = 21.40*0.25 = 5.35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.6050 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
56

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbki blacharskiej attyki z blachy
stalowej ocynkowanej o szerkości w rozwinię-
ciu ok. 25 cm
obmiar = 

m2

21.40*0.25 5.35
4.39*0.25 1.10
RAZEM 6.45m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.9350 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
57

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbki blacharskiej krawędzi poła-
ci dachu jednospadowego - z blachy stalowej
ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu ok.
30 cm
obmiar = 17.04*0.30 = 5.11m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.5330 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
58

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbek blacharskich styku komi-
nów i połaci dachowych - z blachy stalowej
ocynkowanej o szer. w rozwinięciu ok. 20 cm
obmiar = 

m2

2*(0.41+0.79)*0.20 0.48
2*(0.39+0.39)*0.20 0.31
2*(0.39+0.65)*0.20 0.42
RAZEM 1.21m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.3630 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59

d.2
KNR 4-01
0348-05

Rozbiórka attyki murowanej grubości 1/2
cegły, z cegły wapienno-piaskowej
obmiar = 

m2

(0.95+0.21)*0.5*4.59 2.66
(0.97+0.21)*0.5*18.59 10.97
RAZEM 13.63m2

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/m2
r-g 14.0389 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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60
d.2

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie attyki murowanej grubości 1/2
cegły z cegły ceramicznej pełnej - dach pod
blachą
obmiar = (0.30+1.125)*0.5*5.52-0.51*0.12 =
3.87m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/m2
r-g 3.9861 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
61

d.2
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie attyki murowanej grubości 1/2
cegły, z cegły wapienno-piaskowej - dach pod
blachą
obmiar = 

m2

(0.30+1.125)*0.5*5.52 3.93
16.78*0.30 5.03
RAZEM 8.96m2

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/m2
r-g 9.2288 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62

d.2
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia dachowego stropodachu z
dwóch warstw papy asfaltowej - pierwsza war-
stwa
obmiar = 9.31*21.40-(0.39*0.39+0.39*0.65) =
198.83m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 21.8713 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
63

d.2
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy j.w. - następna
warstwa
obmiar = 198.83m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04r-g/m2
r-g 7.9532 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64

d.2
KNR 4-01
0804-07

Skucie gładzi cementowej stropodachu o gru-
bości ok. 4 cm nad salą większą i sceną
obmiar = 198.83m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 147.1342 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65

d.2
KNR 2-02
0613-03 analo-
gia

Usunięcie warstwy ocieplenia stropodachu
grub. ok. 5 cm
obmiar = 198.83m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907*0.7=0.06349r-g/m2
r-g 12.6237 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66

d.2
KNR 2-05
1008-01 analo-
gia

Rozbiórka pokrycia dachu z arkuszy blachy
trapezowej nisko-falowej, ocynkowanej
obmiar = 6.26*17.02-0.41*0.79 = 106.22m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.8156*0.7=0.57092)*0.955=0.545229r-g/m2
r-g 57.9142 0.00 0.00

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67

d.2
KNR 4-01
0609-01

Rozebranie ocieplenia stropodachu nad salą
miniejszą i kuchnią - zasypka izolacyjna
obmiar = 5.52*16.78 = 92.63m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 18.5260 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
68

d.2
KNR 4-01
0609-02

Rozebranie ocieplenia  j.w -dopłata za kaŜdy
nast. 1 cm grub.
Krotność = 2
obmiar = 92.63m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02*2=0.04r-g/m2
r-g 3.7052 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
69

d.2
KNR 4-01
0430-07

Rozebranie poszczególnych elementów więźb
dachowych
obmiar = 106.23m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m2
r-g 33.9936 0.00 0.00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0.002m3/m2
m3 0.2125 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
70

d.2
KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych -
ołacenie dachu
obmiar = 106.23m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 11.6853 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
71

d.2
KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
ski okapowe grub. 3 cm
obmiar = 6.26*2+17.02 = 29.54m

m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 2.9540 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
72

d.2
KNR 4-01
0211-01 analo-
gia

Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad
salą większą i sceną
obmiar = 198.83m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 190.8768 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
73

d.2
KNR 4-01
0211-01 analo-
gia

Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad
salą mniejszą i kuchnią
obmiar = 92.63m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.96r-g/m2

r-g 88.9248 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
74

d.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia dachowego zadaszenia
wejścia z 2 warstw papy asfaltowej klejonej do
gładzi wykonanej na płycie Ŝlebetowej zada-
szenia - pierwsza warstwa
obmiar = 

m2

1.51*1.25 1.89
6.45*1.88 12.13
RAZEM 14.02m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 4.3462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
75

d.2
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa
obmiar = 14.02m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.7010 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
76

d.2
KNR 4-01
0804-07

Skucie gładzi cementowej grubości ok. 4 cm,
wykonanej na płycie Ŝelbetowej zadaszenia
wejścia
obmiar = 14.02m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 10.3748 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
77

d.2
KNR 2-02
1802-02analo-
gia

DemontaŜ ogrodzenia wewnętrznego wykona-
nego w postaci aŜurowych przęseł z kątowni-
ka wypełnionego prętami okrągłymi
obmiar = 6.00m

m

-- R --
1* robocizna

1.4977r-g/m
r-g 8.9862 0.00 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0024m-g/m
m-g 0.0144 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
78

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka podmurówki betonowej ogrodzenia
j.w.
obmiar = 

m3

6.00*0.20*0.30 0.36
6.00*0.20*0.50 0.60
RAZEM 0.96m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 15.5328 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
79

d.2
KNR 2-17
0208-02analo-
gia

DemontaŜ wentylatora elektrycznego ścienne-
go w sali większej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(5.73*0.7=4.011)*0.955=3.830505r-g/szt.
r-g 3.8305 0.00 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
80

d.2
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych w scianach ze-
wnętrznych murowanych z cegły wap.-piask.
grub. 1 1/2 cegły
obmiar = 

m3

1.00*2.07*0.40 0.83
1.05*2.64*0.40 1.11
1.60*2.80*0.40 1.79
RAZEM 3.73m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 32.1899 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
81

d.2
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach  j.w. dla otwo-
rów okiennych
obmiar = 

m3

1.50*1.40*0.40 0.84
0.80*0.80*0.40 0.26
RAZEM 1.1m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 9.4930 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
82

d.2
KNR 4-01
0349-04

ObniŜenie poziomów parapetów istniejących
otworów okiennych w ścianach murowanych z
cegły wap.-piask. grub. 1 1/2 cegły
obmiar = 

m3

2*2.10*0.16*0.40 0.27
1.05*0.16*0.40 0.07
2*3.545*0.36*0.40 1.02
RAZEM 1.36m3

-- R --
1* robocizna

8.08r-g/m3
r-g 10.9888 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
83

d.2
KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji na odległość do
1 km
obmiar = (4.01+2.09+13.63*0.12+3.87*0.12+
8.96*0.12+198.83*0.04+14.02*0.04+0.96+
3.73+1.10+1.36)*1.2 = 29.93m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 70.0362 0.00 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.5-10t (1)

1.21m-g/m3
m-g 36.2153 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
84

d.2
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy nast.
1 km
Krotność = 9
obmiar = 29.93m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0.04*9=0.36m-g/m3
m-g 10.7748 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

85
d.2

Analiza włas-
na

Koszty utylizacji papy
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

PRACE ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 PRACE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE I WYKO ŃCZENIOWE
86

d.3
KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej na płycie
stropowej nad salą duŜą i sceną o grubośći 3
cm - nakłady za 2 cm grubości
obmiar = 

m2

20.90*8.79-(0.39*0.39+0.39*0.65) 183.31
-1.72*0.25 -0.43
-1.70*0.25 -0.43
-2.64*0.25 -0.66
-2.47*0.25 -0.62
-2.50*0.25 -0.63
-2.51*0.25 -0.63
RAZEM 179.91m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 64.1199 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 3.7061 0.00 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 12.5937 0.00 0.00

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 21.5892 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 5.5592 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0540 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
87

d.3
KNR 2-02
1102-03

J.w. - dodatek za zmianę grub.o 1 cm
obmiar = 179.91m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 12.8816 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 1.8891 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 2.8426 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
88

d.3
KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej na płycie
stropowej nad salą mniejszą i kuchnią o gru-
bośći 3 cm - nakłady za 2 cm grubości
obmiar = 5.12*16.52 = 84.58m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 30.1443 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.7423 0.00 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 5.9206 0.00 0.00

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 10.1496 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.0309m-g/m2

m-g 2.6135 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0254 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
89

d.3
KNR 2-02
1102-03

J.w. - dodatek za zmianę grub.o 1 cm
obmiar = 84.58m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 6.0559 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.8881 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 1.3364 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
90

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścianki kolankowej w paśmie
ściany frontowej z cegły ceramicznej pełnej na
zaprawie cem.wap.
obmiar = 

m2

(1.16+0.57)*0.5*4.48 3.88
(1.16+0.57)*0.5*20.90 18.08
RAZEM 21.96m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 50.9472 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 2035.6920 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 1.8446 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
91

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścian szczytowych poddasza
część wyŜszej do poziomu wieńca - z cegły
ceramicznej pełnej kl. 10 na zaprawie cem.-
wap.
obmiar = 8.79*1.16*2 = 20.39m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 47.3048 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 1890.1530 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 1.7128 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
92

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścian szczytowych poddasza
części niŜszej - z cegły ceramicznej pełnej na
zaprawie cem.-wap.
obmiar = (0.35+0.80)*5.52 = 6.35m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 14.7320 0.00 0.00
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-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 588.6450 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 0.5334 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
93

d.3
KNNR 2 0101-
05

Wykonanie szalunku wieńca obwodowego
stropodachu w części wyŜszej
obmiar = 

m2

21.40*0.50*2 21.40
8.93*0.50*2 8.93
RAZEM 30.33m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 57.9303 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.012m3/m2
m3 0.3640 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.011m3/m2

m3 0.3336 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.0910 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.24m-g/m2
m-g 7.2792 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
94

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wieńców
j.w. - pęty Ŝebrowane dn 12 mm
obmiar = 206.41*0.888*0.001 = 0.18t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 7.7184 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 12 mm

1.02t/t
t 0.1836 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.7740 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.0440 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.8640 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1440 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2880 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
95

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - strze-
miona dn 6 mm
obmiar = 223.56*0.222*0.001 = 0.05t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 1.7860 0.00 0.00

-- M --
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2* pręty gładkie śr. 6 mm
1.002t/t

t 0.0501 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.1800 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.2375 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2015 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0360 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
96

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ nagwintowanych prę-
tów do mocowania murłat - o średnicy dn 16
mm
obmiar = 11.76*1.58*0.001 = 0.02t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.7144 0.00 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr. ponad 16 mm

1.02t/t
t 0.0204 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0720 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0950 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0806 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0144 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0260 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
97

d.3
KNNR 2 0107-
06

Betonowanie wieńca obwodowego stropoda-
chu w częśći wyŜszej, betonem B-20
obmiar = 

m3

2*21.40*0.25*0.25 2.68
2*8.93*0.25*0.25 1.12
RAZEM 3.8m3

-- R --
1* robocizna

3.28r-g/m3
r-g 12.4640 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 3.8760 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.9m-g/m3
m-g 3.4200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
98

d.3
KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścian szczytowych poddasza
częśći wyŜszej od poziomu wierzchu wieńców
pod dach - z cegły ceramicznej pełnej, grub.
25 cm
obmiar = 

m2
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2*9.43*0.28 5.28
9.43*1.66 15.65
RAZEM 20.93m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 48.5576 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 1940.2110 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 1.7581 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
99

d.3
KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod
fundament zaplecza podgrzewalni
obmiar = (0.60+1.00)*1.10*0.5*13.67 =
12.03m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 20.9322 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
0

d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod
ścianę wewnętrzną oddzielenia przeciwpoŜa-
rowego
obmiar = 0.88*5.12 = 4.51m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 7.8474 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
1

d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod
fundament schodów do piwnicy i schody na
gruncie
obmiar = 

m3

1.10*0.30*4.05 1.34
2.80*1.10*0.5 1.54
RAZEM 2.88m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 5.0112 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
2

d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod
elementy posadowienia schodów zewnętrz-
nych na scenę
obmiar = 

m3

(0.50+1.00)*1.20*0.5*1.39 1.25
(0.40+0.90)*1.20*0.5*1.29 1.01
RAZEM 2.26m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 3.9324 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
3

d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod
ściany fundamentowe tarasu
obmiar = (0.50+0.90)*1.10*0.5*13.96 =
10.75m3

m3

-- R --
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1* robocizna
1.74r-g/m3

r-g 18.7050 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
4

d.3

KNR 4-01
0103-02

Usunięcie ziemi pod posadzkę tarasu
obmiar = 9.66*3.80*0.15 = 5.51m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 12.8934 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
5

d.3

KNR 4-01
0103-02

Wykonanie wykopu pod podest przed wejś-
ciem do zaplecza podgrzewalni
obmiar = 1.40*1.90*0.90 = 2.39m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 5.5926 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
6

d.3

KNR 2-31
0101-07

Wykonanie koryta pod podbudowę opasek z
kostki brukowej - nakłady za 20 cm głębok.
obmiar = 

m2

1.29*12.635 16.30
2.32*18.455-1.40*1.90 40.16
1.685*4.05 6.82
RAZEM 63.28m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 31.6147 0.00 0.00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.5442 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
7

d.3

KNR 2-31
0101-08

Wykonanie koryta j.w. -  dopłata za kaŜde dal-
sze 5 cm głebok.
Krotność = 2
obmiar = 63.28m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966*2=0.1932r-g/m2
r-g 12.2257 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
8

d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego
posd ściany oporowe podestu wejściowego i
pochylni
obmiar = (0.40+0.90)*1.10*0.5*18.39 =
13.15m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 22.8810 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10
9

d.3

KNR 4-01
0103-02

Usunięcie ziemi pod podbudowę podestu wej-
ściowego i pochylni
obmiar = (7.00*3.49-5.50*0.25+2.04*0.25)*
0.30 = 7.07m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 16.5438 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

11
0

d.3

KNR 4-01
0105-02

Obsypanie fundamentów i ścian fundamento-
wych gruntem z wykopów
obmiar = 

m3

0.53*13.67 7.25
0.58*5.12 2.97
0.05*4.05 0.20
0.58*1.39 0.81
0.48*1.29 0.62
0.49*13.96 6.84
0.44*18.39 8.09
RAZEM 26.78m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 37.7598 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
1

d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki pod ławę fundamentową
zaplecza podgrzewalni z betonu B 7.5
obmiar = 0.45*0.10*13.67 = 0.62m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 3.2612 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B 7.5

1.03m3/m3
m3 0.6386 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
2

d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod ściany oddziele-
nia przeciwpoŜarowego
obmiar = 0.35*0.10*5.12 = 0.18m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 0.9468 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B 7.5

1.03m3/m3
m3 0.1854 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
3

d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod fundament scho-
dów do piwnicy
obmiar = 0.30*0.10*4.05 = 0.12m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 0.6312 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B 7.5

1.03m3/m3
m3 0.1236 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
4

d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod elementy posa-
dowienia schodów zewnętrznych na scenę
obmiar = 

m3

0.35*0.10*1.39 0.05
0.30*0.10*1.29 0.04
RAZEM 0.09m3
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-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 0.4734 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B 7.5

1.03m3/m3
m3 0.0927 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
5

d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod ściany funda-
mentowe tarasu
obmiar = 0.30*0.10*13.96 = 0.42m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 2.2092 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B 7.5

1.03m3/m3
m3 0.4326 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
6

d.3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podlewki j.w. pod ściany oporowe
podestu wejściowego i pochylni
obmiar = 0.30*0.10*18.39 = 0.55m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 2.8930 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B 7.5

1.03m3/m3
m3 0.5665 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
7

d.3

KNNR 2 0101-
01

Wykonanie szalunku ławy fundamentowej za-
plecza podgrzewalni
obmiar = 

m2

2*3.725*0.40 2.98
4.125*0.40 1.65
3.80*0.40 1.52
0.075*0.40 0.03
8.72*0.40 3.49
4.92*0.40 1.97
RAZEM 11.64m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 12.5712 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0466 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0349 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.0349 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2.2%

% 2.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
8

d.3

KNNR 2 0101-
01

Wykonanie szalunku ławy fundamentowej pod
ścianę wewnętrzną oddzielenia przeciwpoŜa-
rowego
obmiar = 2*0.30*5.12 = 3.07m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 3.3156 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0123 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0092 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.0092 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2.2%

% 2.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11
9

d.3

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku ściany fundamentowej
pod ścianę wewnętrzną oddzielenia przeciw-
poŜarowego
obmiar = 2*5.12*0.875 = 8.96m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 11.6480 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0358 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0269 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
4.8%

% 4.8000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 1.2544 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
0

d.3

KNNR 2 0101-
08

Wykonanie szalunku schodów do piwnicy
(stopni)
obmiar = 

m2

0.80*0.184 0.15
5*1.00*0.184 0.92
1.41*0.184 0.26
RAZEM 1.33m2

-- R --
1* robocizna

2.63r-g/m2
r-g 3.4979 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.011m3/m2
m3 0.0146 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0040 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0013 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0532 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
1

d.3

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku ścian fundamentowych
schodów do piwnicy
obmiar = 

m2

2*1.00*1.10 2.20
1.02*1.10 1.12
0.78*1.10 0.86
2*1.25*1.10 2.75
1.02*1.10 1.12
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0.78*1.10 0.86
RAZEM 8.91m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 11.5830 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0356 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0267 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
4.8%

% 4.8000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 1.2474 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
2

d.3

KNNR 2 0101-
01

Wykonanie szalunku ławy fundamentowej
ścianki nośnej schodów zewnętrznych na sce-
nę
obmiar = 

m2

2*1.39*0.30 0.83
0.30*0.30 0.09
RAZEM 0.92m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 0.9936 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0037 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0028 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.0028 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2.2%

% 2.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
3

d.3

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku ścianek nośnych scho-
dów zewnętrznych na scenę
obmiar = 

m2

2*0.90*1.29 2.32
0.25*0.90 0.23
2*1.29*0.90 2.32
0.25*0.90 0.23
RAZEM 5.1m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 6.6300 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0204 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0153 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
4.8%

% 4.8000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 0.7140 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
4

d.3

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku ścian fundamentowych
tarasu
obmiar = 

m2

9.91*0.90 8.92
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9.66*0.90 8.69
4.05*0.90 3.65
3.80*0.90 3.42
RAZEM 24.68m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 32.0840 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0987 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0740 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
4.8%

% 4.8000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 3.4552 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
5

d.3

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku ścian oporowych pode-
stu wejściowego i pochylni
obmiar = 

m2

3.74*1.10 4.11
3.49*1.10 3.84
2*5.60*1.10 12.32
7.25*1.10 7.98
7.00*1.10 7.70
2*2.04*1.10 4.49
3*0.25*1.10 0.83
RAZEM 41.27m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 53.6510 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.1651 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.1238 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
4.8%

% 4.8000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 5.7778 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
6

d.3

KNNR 2 0101-
08

Wykonanie szalunku schodów Ŝelbetowych,
prostych - jednobiegowych na scenę
obmiar = 

m2

1.71*1.29 2.21
1.45*1.29 1.87
1.29*0.14 0.18
1.70*0.14 0.24
1.71*0.30 0.51
1.29*8*0.158 1.63
RAZEM 6.64m2

-- R --
1* robocizna

2.63r-g/m2
r-g 17.4632 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.011m3/m2
m3 0.0730 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0199 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0066 0.00 0.00
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5* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2656 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
7

d.3

KNNR 2 0101-
02

Wykonanie szalunku podestu na gruncie -
wejście do zaplecza podgrzewalni
obmiar = 

m2

1.40*0.125*2 0.35
1.10*0.125*2 0.28
1.90*0.125 0.24
1.30*0.125 0.16
1.50*0.80 1.20
2*1.20*0.95 2.28
RAZEM 4.51m2

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m2
r-g 5.1414 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.002m3/m2
m3 0.0090 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0090 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0045 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
4.2%

% 4.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
8

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ław funda-
mentowych zaplecza podgrzewalni - pręty Ŝe-
browane dn 12  mm
obmiar = 55.88*0.888*0.001 = 0.05t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 2.1440 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 12 mm

1.02t/t
t 0.0510 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.2150 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2900 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.2400 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0400 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12
9

d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - strze-
miona,  pręty gładkie dn 6 mm
obmiar = 60.16*0.222*0.001 = 0.01t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.3572 0.00 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6 mm

1.002t/t
t 0.0100 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0360 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0475 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0403 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0072 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0130 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
0

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ławy pod
scianę wewnętrzną oddzielenia przeciwpoŜa-
rowego - pręty Ŝebrowane dn 12
obmiar = 20.48*0.888*0.001 = 0.02t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.8576 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 12 mm

1.02t/t
t 0.0204 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0860 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1160 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0960 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0160 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
1

d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - strze-
miona, pręty gładkie dn 6
obmiar = 17*0.84*0.222*0.001 = 0.00t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.0000 0.00 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6 mm

1.002t/t
t 0.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0000 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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13
2

d.3

KNR 4-03
1004-11analo-
gia

Wywiercenie otworów w fundamentach istnie-
jących, o średnicy dn 20 i na głębokość 30 cm
obmiar = 20otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.0626r-g/otw.
r-g 21.2520 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
3

d.3

KNR 2-02
0290-02 analo-
gia

Przygotowanie i wklejenie prętów Ŝebrowa-
nych dn 16  w otwory j.w. na zaprawę ATLAS
MONTER
obmiar = 12*1.58*0.001 = 0.02t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.8576 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 16 mm

1.02t/t
t 0.0204 0.00 0.00

3* Zaprawa ATLAS MONTER
5kg

kg 5.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0860 0.00 0.00

6* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1160 0.00 0.00

7* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0960 0.00 0.00

8* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0160 0.00 0.00

9* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
4

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ściany fun-
damentowej wewnętrznej oddzielenia przeciw-
poŜarowego - siatką z pętów Ŝebr. dn 8 mm o
oczkach 15 x 15 cm
obmiar = 12*1.00*0.395*8.96*0.001 = 0.04t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 1.7152 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8 mm

1.02t/t
t 0.0408 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1720 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2320 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1920 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0320 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
5

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścian fun-
damentowych schodów do piwnicy siatką j.w.
obmiar = 4.74*8.91*0.001 = 0.04t

t

-- R --
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1* robocizna
42.88r-g/t

r-g 1.7152 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8 mm

1.02t/t
t 0.0408 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1720 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2320 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1920 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0320 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
6

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ławy funda-
mentowej ścianki nośnej schodów zewnętrz-
nych na scenę - pręty Ŝebrowane dn 12
obmiar = 5.56*0.888*0.001 = 0.00t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.0000 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 12 mm

1.02t/t
t 0.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0000 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
7

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścianek
nośnych schodów zewnętrznych na scenę -
siatką z prętów Ŝebrowanych dn 8 mm o ocz-
kach 15 x 15 cm
obmiar = 5.10*4.74*0.001 = 0.02t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.8576 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8 mm

1.02t/t
t 0.0204 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0860 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1160 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0960 0.00 0.00
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7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0160 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
8

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścian fun-
damentowych tarasu siatką z prętów Ŝebrowa-
nych dn 8 mm o oczkach 15 x 15 cm
obmiar = 24.68*4.74*0.001 = 0.12t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 5.1456 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8 mm

1.02t/t
t 0.1224 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.5160 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.6960 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.5760 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0960 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1920 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13
9

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ścian opo-
rowych podestu wejściowego i pochylni - siat-
ką z prętów Ŝebrowanych dn 8 mm
obmiar = 41.27*4.74*0.001 = 0.20t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 8.5760 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8 mm

1.02t/t
t 0.2040 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.8600 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.1600 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.9600 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1600 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.3200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
0

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia schodów
Ŝelbetowych na gruncie, do piwnicy - zbrojenie
siatką z prętów Ŝebrowanych dn 8, o oczkach
5 x 15 cm
obmiar = 2.80*4.74*0.001 = 0.01t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 0.4288 0.00 0.00

-- M --
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2* pręty Ŝebrowane 8 mm
1.02t/t

t 0.0102 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0430 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.0580 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0480 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0080 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0160 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
1

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia schodów
płytowych jednobiegowych zewnętrznych na
scenę - zbrojenie główne pręty Ŝebrowane dn
12 mm
obmiar = 41.60*0.888*0.001 = 0.04t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 1.7152 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 12 mm

1.02t/t
t 0.0408 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1720 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2320 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1920 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0320 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
2

d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia j.w. - zbroje-
nie rozdzielcze - pręty gładkie dn 6 mm
obmiar = 25.20*0.222*0.001 = 0.01t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.3572 0.00 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6 mm

1.002t/t
t 0.0100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0360 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0475 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0403 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0072 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0130 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
3

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia podestu ze-
wnętrznego na gruncie przed wejściem do za-
plecza podgrzewalni - siatka z prętów dn 8 i
dn 10 mm o oczkach 15 x 15 cm
obmiar = 

t

6.90*4.74*0.001 0.03
2.66*9.42*0.001 0.03
RAZEM 0.06t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 2.5728 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8-10 mm

1.02t/t
t 0.0612 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.2580 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.3480 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.2880 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0480 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
4

d.3

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie betonem B-15 ław fundamento-
wych zaplecza podgrzewalni
obmiar = 

m3

4.125*0.40*0.40*2 1.32
4.92*0.40*0.40 0.79
RAZEM 2.11m3

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m3
r-g 4.5365 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.015m3/m3
m3 2.1417 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
5

d.3

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie betonem B-15 ław fundamento-
wych pod ścianę zewnętrzną oddzielenia prze-
ciwpoŜarowego
obmiar = 5.12*0.30*0.30 = 0.46m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m3
r-g 0.9890 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.015m3/m3
m3 0.4669 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
6

d.3

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie betonem B-15 ściany fundamen-
towej wewnętrznej oddzielenia przeciwpoŜaro-
wego
obmiar = 5.12*0.25*0.875 = 1.12m3

m3

-- R --
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1* robocizna
3.45r-g/m3

r-g 3.8640 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 1.1424 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.87m-g/m3
m-g 2.0944 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
7

d.3

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie betonem B-15 ścian fundamen-
towych schodów do piwnicy
obmiar = 

m3

1.00*1.10*0.25 0.28
1.02*1.10*0.25 0.28
0.78*1.10*0.25 0.21
1.00*1.10*0.25 0.28
RAZEM 1.05m3

-- R --
1* robocizna

3.45r-g/m3
r-g 3.6225 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 1.0710 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.87m-g/m3
m-g 1.9635 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
8

d.3

KNNR 2 0107-
09

Betonowanie betonem B-15 schodów na grun-
cie, do piwnicy
obmiar = 

m3

2.80*0.12 0.34
1.00*1.00*0.184 0.18
1.00*0.26*3*0.184 0.14
RAZEM 0.66m3

-- R --
1* robocizna

3.63r-g/m3
r-g 2.3958 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 0.6732 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1m-g/m3
m-g 0.6600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14
9

d.3

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie betonem B-15 ławy fundamento-
wej scianki nośnej schodów zewnętrznych na
scenę
obmiar = 1.39*0.30*0.30 = 0.13m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m3
r-g 0.2795 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.015m3/m3
m3 0.1320 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
0

d.3

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie betonem B-15 ścianek nośnych
schodów zewnętrznych na scenę
obmiar = 1.29*0.90*0.25*2 = 0.58m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.45r-g/m3
r-g 2.0010 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 0.5916 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.87m-g/m3
m-g 1.0846 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
1

d.3

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie betonem B-15 ścian fundamen-
towych tarasu
obmiar = 

m3

9.91*0.25*0.90 2.23
4.05*0.25*0.90 0.91
RAZEM 3.14m3

-- R --
1* robocizna

3.45r-g/m3
r-g 10.8330 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 3.2028 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.87m-g/m3
m-g 5.8718 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
2

d.3

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie betonem B-15 ścian oporowych
podestu wejściowego i pochylni
obmiar = 

m3

1.90*1.10*0.25 0.52
5.50*1.10*0.25 1.51
3.74*1.10*0.25 1.03
7.25*1.10*0.25 1.99
RAZEM 5.05m3

-- R --
1* robocizna

3.45r-g/m3
r-g 17.4225 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 5.1510 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.87m-g/m3
m-g 9.4435 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
3

d.3

KNNR 2 0107-
03

Betonowanie betonem B-15 podestu na grun-
cie przed wejściem do zaplecza podgrzewalni
obmiar = 

m3
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1.90*0.20*0.90 0.34
1.40*2*0.20*0.90 0.50
1.90*0.30*0.125 0.07
1.10*0.30*2*0.125 0.08
1.10*1.30*0.20 0.29
RAZEM 1.28m3

-- R --
1* robocizna

2.54r-g/m3
r-g 3.2512 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

1.015m3/m3
m3 1.2992 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
4

d.3

KNR-W 2-02
0101-05

Wykonanie ścian fundamentowych ścian za-
plecza podgrzewalni - z bloczków betonowych
na zaprawie cem.-wap.
obmiar = 

m3

4.44*2*1.00*0.25 2.22
5.57*1.00*0.25 1.39
RAZEM 3.61m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 18.1583 0.00 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3szt/m3
szt 264.6130 0.00 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt/m3

szt 169.3090 0.00 0.00

4* zaprawa
0.18m3/m3

m3 0.6498 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
5

d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ściany nośnej schodów ze-
wnętrznych na scenę, powyŜej gruntu - z cegły
ceramicznej pełnej kl. 10 na zaprawie cem.-
wap., grub. 25 cm
obmiar = 1.29*1.32 = 1.70m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 3.9440 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 157.5900 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 0.1428 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
6

d.3

KNR 2-02
0604-02

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamen-
towych o szerokosci 25 cm z 2 warstw papy
izolacyjnej
obmiar = 

m2

2*4.05*0.25 2.03
5.07*0.25 1.27
5.12*0.25 1.28
1.29*0.25 0.32
9.91*0.25 2.48
4.05*0.25 1.01
1.90*0.25 0.48
5.50*0.25 1.38
3.74*0.25 0.94
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7.25*0.25 1.81
RAZEM 13m2

-- R --
1* robocizna

0.5248r-g/m2
r-g 6.8224 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 3.9000 0.00 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3kg/m2

kg 39.0000 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 29.9000 0.00 0.00

5* drewno opałowe
4.5kg/m2

kg 58.5000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.1768 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
7

d.3

KNR 2-02
0106-01

Wymurowanie ściany nadziemia zaplecza
podgrzewalni z ceramicznych pustaków ścien-
nych typu K-2 na zaprawie cem.-wap.
obmiar = 

m2

4.05*2*2.565 20.78
5.07*2.565-(1.20*1.40+0.90*2.40+0.60*0.60)
8.80
0.375*2*4.05 3.04
0.70*4.05 2.84
RAZEM 35.46m2

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/m2
r-g 88.6500 0.00 0.00

-- M --
2* cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm

49.4szt/m2
szt 1751.7240 0.00 0.00

3* zaprawa
0.067m3/m2

m3 2.3758 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Przenośnik taśm.przew.10-15m

0.24m-g/m2
m-g 8.5104 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
8

d.3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. L-19
obmiar = 

m

0.90*2 1.80
1.20*2 2.40
1.50*2 3.00
RAZEM 7.2m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 1.4400 0.00 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 7.3440 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.1440 0.00 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15
9

d.3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. L-19 - nad otwo-
rem w ścianie wewn. oddzielenia przeciwpo-
Ŝarowego
obmiar = 1.80*2 = 3.60m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.7200 0.00 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 3.6720 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0720 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
0

d.3

KNNR 2 0101-
05

Wykonanie szalunku wieńca Ŝelbetowego
ściany nadziemia zaplecza podgrzewalni
obmiar = 

m2

2*4.05*0.25 2.03
2*3.80*0.25 1.90
5.07*0.25 1.27
5.57*0.25 1.39
RAZEM 6.59m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 12.5869 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.012m3/m2
m3 0.0791 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.011m3/m2

m3 0.0725 0.00 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.0198 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.24m-g/m2
m-g 1.5816 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
1

d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wieńca j.w.
- zbrojenie podłuŜne - pręty Ŝebrowane dn 12
mm
obmiar = 54.68*0.888*0.001 = 0.05t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 2.1440 0.00 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane dn 12 mm

1.02t/t
t 0.0510 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.2150 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2900 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.2400 0.00 0.00

- 73 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0400 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
2

d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia wieńca j.w.
- strzemiona z prętów gładkich dn 6 mm
obmiar = 50.88*0.222*0.001 = 0.01t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.3572 0.00 0.00

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6 mm

1.002t/t
t 0.0100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0360 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0475 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0403 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0072 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0130 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
3

d.3

KNR 4-01
0322-04 analo-
gia

Obsadzenie w fundamencie tarasu gotowych
łączników stalowych do mocowania słupków
drewnianych zadaszenia tarasu - o wym.
14x14 cm
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.59*0.7=1.113r-g/szt.
r-g 6.6780 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

1.81kg/szt.
kg 10.8600 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.0240 0.00 0.00

4* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0120 0.00 0.00

5* łaczniki stalowe
1szt/szt.

szt 6.0000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
4

d.3

KNR 4-01
0322-04 analo-
gia

Obsadzenie w ściance oporowej podestu wej-
ściowego i pochylni gotowych łączników stalo-
wych do mocowania słupków drewnianych za-
daszenia podestu wejściowego - o wym. 14 x
14 cm
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.59*0.7=1.113r-g/szt.
r-g 5.5650 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

1.81kg/szt.
kg 9.0500 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.004m3/szt.

m3 0.0200 0.00 0.00
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4* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0100 0.00 0.00

5* łaczniki stalowe
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
5

d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie po obwodzie tarasu murka z
cegły klinkierowej grub. 25 cm kl. 30 na zapra-
wie cem.-wap.
obmiar = 

m2

9.91*0.55 5.45
4.05*0.55 2.23
RAZEM 7.68m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 17.8176 0.00 0.00

-- M --
2* cegła klinkierowa

92.7szt/m2
szt 711.9360 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 0.6451 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
6

d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie na ściankach oporowych pode-
stu wejściowego i pochylni murków z cegły
klinkierowej grub. 25 cm kl. 30 na zaprawie
cem.wap.
obmiar = 

m2

5.50*0.55 3.03
7.25*0.55 3.99
3.74*0.55 2.06
RAZEM 9.08m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 21.0656 0.00 0.00

-- M --
2* cegła klinkierowa

92.7szt/m2
szt 841.7160 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 0.7627 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
7

d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ściany wewnętrznej oddzielenia
przeciwpoŜarowego z cegły ceramicznej peł-
nej kl.10 na zaprawie cem.wap.
obmiar = (3.20+3.74)*5.12*0.5-(1.50*2.10+
0.76*0.885) = 13.94m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 32.3408 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 1292.2380 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 1.1710 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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16
8

d.3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie 2 okien w piwnicy w ścianie mu-
rowanej z cegły wap.-piask. o grub. 55 cm,
cegłą pełną kl. 10 na zaprawie cem.wap.
obmiar = 

m3

1.13*0.85*0.51 0.49
1.16*0.85*0.51 0.50
RAZEM 0.99m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 15.2163 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

372szt/m3
szt 368.2800 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 61.1820 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 34.1550 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.3188 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.1505 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.4455 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 2.0889 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16
9

d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie ścianki czołowej sceny w miej-
scu rozebranej ścianki drewnianej z cegły peł-
nej kl. 10 na zaprawie cem.-wap.
obmiar = 

m2

0.70*0.90 0.63
1.92*0.90 1.73
1.93*0.90 1.74
RAZEM 4.1m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 9.5120 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

92.7szt/m2
szt 380.0700 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 0.3444 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
0

d.3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy na
salę większą cegłą pełną kl.10 na zaprawie
cem.-wap.
obmiar = 0.70*1.70*0.25 = 0.30m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 4.6110 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

372szt/m3
szt 111.6000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 18.5400 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 10.3500 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.0966 0.00 0.00
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6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0456 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.1350 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 0.6330 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
1

d.3

KNR 2-02
0106-01

Wymurowanie ściany zewnętrznej z pustaków
ściennych typu K-2, kl. 10, na zprawie cem.-
wap. - w miejscu pierwotnego wejścia główne-
go
obmiar = 3.22*2.75-2*0.80*0.80 = 7.58m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/m2
r-g 18.9500 0.00 0.00

-- M --
2* cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm

49.4szt/m2
szt 374.4520 0.00 0.00

3* zaprawa
0.067m3/m2

m3 0.5079 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Przenośnik taśm.przew.10-15m

0.24m-g/m2
m-g 1.8192 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
2

d.3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach murowa-
nych z cegły wap.-piask. grub. 1 1/2 cegły,
cegłą pełną kl. 10 na zaprawie cem.-wap.
obmiar = 

m3

0.69*1.02*0.38 0.27
1.37*2.75*0.38 1.43
1.00*2.22*0.38 0.84
RAZEM 2.54m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 39.0398 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

372szt/m3
szt 944.8800 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 156.9720 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 87.6300 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.8179 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.3861 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 1.1430 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 5.3594 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

- 77 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

17
3

d.3

KNR 2-02
0118-03

Wymurowanie filarków międzyokiennych okien
sali większej z cegły pełnej kl. 10 na zaprawie
cem.-wap. o wymiarach 1 1/2x1 1/2ceg.
obmiar = 1.80*2 = 3.60m

m

-- R --
1* robocizna

2.51r-g/m
r-g 9.0360 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

65szt/m
szt 234.0000 0.00 0.00

3* zaprawa
0.037m3/m

m3 0.1332 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.25m-g/m
m-g 0.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
4

d.3

KNR 4-01
0208-02

Wykucie otworów w stropie Ŝelbetowym nad
piwnicą o grubości ok. 14 cm 
dn 200 - 1 szt.
dn 150 - 1 szt.
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 1.4400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
5

d.3

KNR 4-01
0208-02

Wykucie otworów w płycie stropodachu Ŝelbe-
towego na belkach stalowych o grubości ok.
16 cm
dn 200 - 2 szt.
dn 150 - 2 szt.
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 2.8800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
6

d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej
mech. o grubości 20 cm - w piwnicy
obmiar = 

m3

1.94*3.88*0.20 1.51
6.23*3.86*0.20 4.81
1.16*3.72*0.20 0.86
RAZEM 7.18m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 31.0176 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.08m3/m3
m3 7.7544 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
7

d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszcz.
mech. o grub. 20 cm - zaplecze podgrzewalni
obmiar = 3.80*5.07*0.20 = 3.85m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 16.6320 0.00 0.00
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-- M --
2* piasek zwykły

1.08m3/m3
m3 4.1580 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
8

d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - sala 1 i 2
obmiar = 

m3

3.445*0.43*0.20 0.30
3.525*0.43*0.20 0.30
(55.32+98.76)*0.20 30.82
RAZEM 31.42m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 135.7344 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.08m3/m3
m3 33.9336 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17
9

d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie posdypki piaskowej j.w. - podgrze-
walnia posiłków
obmiar = (6.265*5.18-(1.00*1.78+1.00*1.02))*
0.20 = 5.93m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 25.6176 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.08m3/m3
m3 6.4044 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
0

d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - komuni-
kacja i pom. WC
obmiar = 

m3

(8.64*4.09)*0.20 7.07
1.89*3.35*0.20 1.27
RAZEM 8.34m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 36.0288 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.08m3/m3
m3 9.0072 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
1

d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na zagęszczonej podsyp-
ce piaskowej z betonu B-15, grub. 15 cm -
wszystkie pomieszczenia
obmiar = (35.92+19.27+154.08+29.65+41.67)*
0.15 = 42.09m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 221.3934 0.00 0.00

-- M --
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2* beton zwykły B-15
1.03m3/m3

m3 43.3527 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
2

d.3

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posa-
dzek na gruncie z papy asfaltowej klejonej na
zakład - piwnica - pierwsza warstwa
obmiar = 35.92*1.10 = 39.51m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2951r-g/m2
r-g 11.6594 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 11.8530 0.00 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.6kg/m2

kg 63.2160 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 45.4365 0.00 0.00

5* drewno opałowe
2.6kg/m2

kg 102.7260 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0098m-g/m2
m-g 0.3872 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0077m-g/m2

m-g 0.3042 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
3

d.3

KNR 2-02
0604-04

Izolacja j.w. - druga warstwa
obmiar = 35.92*1.10 = 39.51m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1346r-g/m2
r-g 5.3180 0.00 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1.3kg/m2
kg 51.3630 0.00 0.00

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 45.4365 0.00 0.00

4* drewno opałowe
2kg/m2

kg 79.0200 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0067m-g/m2
m-g 0.2647 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 0.2331 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
4

d.3

KNR 2-02
0616-01 analo-
gia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posa-
dzek na gruncie z folii izolacyjnej PE zgrzewa-
nej na zakładach - parter
obmiar = (280.59-35.92)*1.10 = 269.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 22.3924 0.00 0.00

-- M --
2* folia izolacyjna

1.1m2/m2
m2 296.0540 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 1.2111 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.3230 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
5

d.3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/
2ceg. na zaprawie cem.-wap. - w piwnicy
obmiar = 

m2

4.16*2.28-1.00*2.14 7.34
1.94*2.20-0.95*1.41 2.93
6.23*2.28-2*1.00*2.14 9.92
RAZEM 20.19m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 28.4679 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

48.1szt/m2
szt 971.1390 0.00 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.6057 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 3.2304 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
6

d.3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/
2ceg. na zaprawie cem.-wap. - parter
obmiar = 

m2

<zaplecze podgrzewalni> (3.02+3.50)*0.5*
2.90 9.45
3.50*1.17-1.00*2.19 1.91
<scena> (2.81+3.24)*0.5*2.96 8.95
1.195*3.24-1.00*2.08 1.79
<komunikacja i pom. przyległe> 1.96*
2.88 5.64
2.295*2.88-1.10*2.19 4.20
1.17*2.88-1.00*2.19 1.18
2.92*3.25-(1.00*2.19+0.90*0.90) 6.49
1.17*3.25 3.80
3.28*3.25 10.66
RAZEM 54.07m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 76.2387 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

48.1szt/m2
szt 2600.7670 0.00 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 1.6221 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 8.6512 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
7

d.3

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych  gr.1/
4ceg. - WC
obmiar = 

m2

2*1.05*2.88-1.00*2.19*2 1.67
1.05*3.15-1.00*2.19 1.12
RAZEM 2.79m2
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-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 2.8179 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

28.6szt/m2
szt 79.7940 0.00 0.00

3* zaprawa
0.011m3/m2

m3 0.0307 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.1m-g/m2
m-g 0.2790 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
8

d.3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł grub. 1/2 cegły
- dodatek za zbrojenie - wzmocnienie powyŜej
wysokości 2.0 m
obmiar = 

m2

(1.02+1.50)*0.5*2.90 3.65
1.50*1.17-1.00*0.19 1.57
(0.81+1.24)*0.5*2.96 3.03
1.195*1.24-1.00*0.08 1.40
1.96*0.88 1.72
2.295*0.88-1.00*0.19 1.83
1.17*0.88-1.00*0.19 0.84
2.92*1.25-(1.00*0.19) 3.46
1.17*1.25 1.46
3.28*1.25 4.10
RAZEM 23.06m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 3.6896 0.00 0.00

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 27.6720 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18
9

d.3

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł grub. 1/4 cegły
- dodatek za zbrojenie - wzmocnienie powyŜej
wysokości 2.00 m - WC
obmiar = 2*1.05*0.88-1.00*0.19*2 = 1.47m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 0.2352 0.00 0.00

-- M --
2* bednarka

1.2kg/m2
kg 1.7640 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
0

d.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie szlichty cementowej po-
sadzki siatką stalową dn 3 mm o oczkach 12 x
12 cm - piwnice
obmiar = 

m2

35.92 35.92
-(4.16*0.12-1.00*0.12) -0.38
-1.94*0.12 -0.23
-(6.23*0.12-2*1.00*0.12) -0.51
RAZEM 34.8m2

-- R --
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1* robocizna
0.074r-g/m2

r-g 2.5752 0.00 0.00

-- M --
2* siatka stalowa dn 3 mm 

1.02m2/m2
m2 35.4960 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0383 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0592 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
1

d.3

KNR 2-02
0609-03

UłoŜenie ocieplenia posadzek na gruncie z
płyt styropianowych EPS 100, grub. 5 cm -
parter
obmiar = 

m2

<zaplecze podgrzewalni> 18.92 18.92
<sala1 i 2 > 157.08 157.08
<podgrzewalnia posiłków> 29.65 29.65
<komunikacja i pomieszczenia WC>
40.49 40.49
RAZEM 246.14m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 21.9311 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 grub. 5 cm

1.05m2/m2
m2 258.4470 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.7876 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.1569 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
2

d.3

KNR 2-02
0616-01 analo-
gia

UłoŜenie folii Izolacyjnej PE na warstwie
ocieplenia posadzek na gruncie - parter
obmiar = 246.14*1.10 = 270.75m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832r-g/m2
r-g 22.5264 0.00 0.00

-- M --
2* folia izolacyjna

1.1m2/m2
m2 297.8250 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 1.2184 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0012m-g/m2

m-g 0.3249 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
3

d.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie szlichty cementowej po-
sadzki siatką stalową dn 3 mm o oczkach 12 x
12 cm - parter
obmiar = 

m2

<zaplecze podgrzewalni> 19.27-(2.90*0.12+
0.05*0.12) 18.92
<sala 1 i 2>157.08 157.08
<podgrzewalnia posiłków> 29.65 29.65
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<komunikacja i pomieszczenia WC> 41.67-
(1.96*0.12+2.295*0.12-1.10*0.12+1.17*0.12-
1.00*0.12+2.92*0.12-1.00*0.12+1.17*0.12+
3.28*0.12+2.10*0.12-2.00*0.12) 40.49
RAZEM 246.14m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 18.2144 0.00 0.00

-- M --
2* siatka stalowa dn 3 mm 

1.02m2/m2
m2 251.0628 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.2708 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.4184 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
4

d.3

KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej posadzek na
gruncie, grub. 6 cm - nakłady za 2 cm grub.
obmiar = 

m2

<piwnica> 34.80 34.80
<parter> 246.14 246.14
RAZEM 280.94m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 100.1270 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 5.7874 0.00 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 19.6658 0.00 0.00

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 33.7128 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 8.6810 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0843 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
5

d.3

KNR 2-02
1102-03

J.w. - dopłata za zmianę grubości o 4 cm
Krotność = 4
obmiar = 280.94m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*4=0.2864r-g/m2
r-g 80.4612 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*4=0.042m3/m2
m3 11.7995 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*4=0.0632m-g/m2
m-g 17.7554 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

- 84 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

19
6

d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek w ścianach murowa-
nych z cegły wap.-piask. dla obsadzenia belek
nadproŜowych na głębokość 10 cm
obmiar = 

m3

7.80*0.10*0.17 0.13
5.20*0.10*0.13 0.07
RAZEM 0.2m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3
r-g 4.2600 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

401szt/m3
szt 80.2000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108kg/m3

kg 21.6000 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.0560 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0162 0.00 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0112 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0234 0.00 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 0.5360 0.00 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 0.9380 0.00 0.00

10
*

woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.0280 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.0920 0.00 0.00

13
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 0.6960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
7

d.3

KNR 4-01
0313-04

Przygotowanie i obsadzenie nadproŜy stalo-
wych z 2 dwuteowników walcowanych
obmiar = 

m

<Np 120> 5.20 5.20
<Np 160> 7.80 7.80
RAZEM 13m

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m
r-g 21.0600 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

8szt/m
szt 104.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 67.3400 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.2340 0.00 0.00

5* dwuteownik Np 120
58.24kg

kg 58.2400 0.00 0.00

6* dwuteownik Np 160
139.62kg

kg 139.6200 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0780 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m
m-g 0.3900 0.00 0.00

10
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.9100 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
8

d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach be-
lek
obmiar = 13.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.4300 0.00 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 3.5100 0.00 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03kg/m

kg 0.3900 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19
9

d.3

Analiza włas-
na

Wiercenie otworów w belkach stalowych dwu-
teowych o śednicy dn 14
obmiar = 56szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/szt.
r-g 9.5200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
0

d.3

Analiza włas-
na

Przygotowanie i montaŜ śrub mocujących
nadproŜa stalowe dwuteowe
obmiar = 56szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/szt.
r-g 9.5200 0.00 0.00

-- M --
2* Śruby mocujące

14.92kg
kg 14.9200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
1

d.3

KNR 4-01
0333-03

Wykucie otworu w ścianie fundamentowej z
cegły wap.-piask. grub. 1 1/2 cegły - o wym.
15 x 15 cm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/szt.
r-g 0.6700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
2

d.3

KNR-W 2-15
0208-09 analo-
gia

Obsadzenie kanału nawiewnego do kominka z
rury PCV dn 125 ułoŜonej pod posadzką
obmiar = 1.20+0.30+7.90 = 9.40m

m

-- R --
1* robocizna

0.399*1.5=0.5985r-g/m
r-g 5.6259 0.00 0.00

-- M --
2* rura PCV dn 125

1.1m/m
m 10.3400 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0172m-g/m
m-g 0.1617 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
3

d.3

KNR 2-02
1214-03

Wykonanie schodów wewnętrznych dwubiego-
wych, prostych na scenę o konstrukcji z goto-
wych profili stalowych ocynkowancyh ze stop-
nicami, podestami i spocznikiem z blachy Ŝe-
berkowej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

28.2117r-g/szt.
r-g 28.2117 0.00 0.00

-- M --
2* schody stalowe

308.55kg/szt.
kg 308.5500 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
1.316dm3/szt.

dm3 1.3160 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
1.233dm3/szt.

dm3 1.2330 0.00 0.00

5* Zaprawa cementowa M-7
0.036m3/szt.

m3 0.0360 0.00 0.00

6* papier ścierny
6.7533ark/szt.

ark 6.7533 0.00 0.00

7* elektrody
2.1423kg/szt.

kg 2.1423 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* Spawarka elektr.wirująca 300A

3.58m-g/szt.
m-g 3.5800 0.00 0.00

10
*

środek transportowy
0.288m-g/szt.

m-g 0.2880 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
4

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - tynki ścianek działowych
w piwnicy
obmiar = 

m2

4.16*2.20-(1.00*2.06+0.12*0.79) 7.00
1.94*2.20*2-2*0.95*0.79 7.04
1.36*2.20-1.00*2.06 0.93
6.23*2.20-2*1.00*2.06 9.59
RAZEM 24.56m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 22.1040 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.1277 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.1621 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.6533 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.1646 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.9824 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.9824 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.9824 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

20
5

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - w pomieszczeniu zaple-
cza podgrzewalni od poziomu + 2.05 m
obmiar = 

m2

(0.75+1.25)*3.80 7.60
0.75*5.07-(1.20*0.50+0.60*0.50+0.12*0.50)
2.84
(0.75+1.25)*2.90 5.80
0.95*1.05*2 2.00
1.17*1.25 1.46
1.05*1.25 1.31
RAZEM 21.01m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 18.9090 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.1093 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.1387 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.5589 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.1408 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.8404 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.8404 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.8404 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
6

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - na ścianie oddzielenia
przeciwpoŜarowego od poziomu +2.05 m
obmiar = (1.15+1.69)*5.12 = 14.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 13.0860 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0756 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0960 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.3868 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0974 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.5816 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.5816 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.5816 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

20
7

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - tynki ścian komunikacji i
szatni w paśmie skutych lamperii
obmiar = 

m2

2.49*1.40 3.49
2.02*1.40 2.83
4.09*1.40 5.73
3.01*1.40 4.21
RAZEM 16.26m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 14.6340 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0846 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.1073 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.4325 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.1089 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.6504 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.6504 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.6504 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20
8

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - tynki zamurowań otworów
w ścianach istniejących
obmiar = 

m2

2*1.00*2.22 4.44
0.69*1.02 0.70
1.37*2.75 3.77
RAZEM 8.91m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 8.0190 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0463 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0588 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2370 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0597 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.3564 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.3564 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.3564 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

- 89 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
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R M S

20
9

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - w komunikacji
obmiar = 

m2

2.92*3.05-(1.00*2.06+0.90*0.90) 6.04
1.325*3.05 4.04
1.17*2.75-1.00*2.06 1.16
2.175*2.75-1.10*2.06 3.72
RAZEM 14.96m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 13.4640 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0778 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0987 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.3979 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.1002 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.5984 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.5984 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.5984 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
0

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - w pomieszczeniach WC
od poziomu +2.05 m
obmiar = 

m2

1.05*0.65*6 4.10
2.10*0.65-0.065*0.65 1.32
3.16*0.65-0.065*0.65 2.01
1.96*0.65-0.065*0.65 1.23
1.05*0.65-0.80*0.40 0.36
2*1.84*0.65 2.39
2.175*0.65 1.41
2.175*0.65-0.80*0.40 1.09
RAZEM 13.91m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 12.5190 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0723 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0918 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.3700 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0932 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.5564 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.5564 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.5564 0.00 0.00
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
1

d.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, z
płytek GRES
obmiar = 

m2

<piwnica> 34.80 34.80
<parter> 246.14 246.14
<scena> 34.40 34.40
RAZEM 315.34m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 781.7909 0.00 0.00

-- M --
2* płytki GRES

1.02m2/m2
m2 321.6468 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 1497.8650 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 173.4370 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 18.2897 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 12.3298 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
2

d.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek GRES o wysokości cokolika
równej 10 cm - w piwnicy
obmiar = 25.10m

m

-- R --
1* robocizna

0.599r-g/m
r-g 15.0349 0.00 0.00

-- M --
2* płytki GRES

0.1035m2/m
m2 2.5979 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.52kg/m

kg 13.0520 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.055kg/m

kg 1.3805 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.1255 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.0477 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
3

d.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek GRES o wysokości cokolika
równej 10 cm - na parterze
obmiar = <sala 1i2> 62.10 + <scena> 20.50 +
<komunikacja>9.30  + <szatnia> 17.20 =
109.10m

m

-- R --
1* robocizna

0.599r-g/m
r-g 65.3509 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1035m2/m
m2 11.2919 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.52kg/m

kg 56.7320 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.055kg/m

kg 6.0005 0.00 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.5455 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.2073 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
4

d.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gip-
sow.pojedyńcze z kształtow.metal.na ścianach
obmiar = 

m2

2.68*4*2.20 23.58
3.05*4*2.20-2*1.00*2.06 22.72
RAZEM 46.3m2

-- R --
1* robocizna

1.082r-g/m2
r-g 50.0966 0.00 0.00

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

0.53kg/m2
kg 24.5390 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
2.6kg/m2

kg 120.3800 0.00 0.00

4* kołki do wstrzeliwania
2.55szt/m2

szt 118.0650 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* Spawarka elektr.wirująca 300A

0.095m-g/m2
m-g 4.3985 0.00 0.00

7* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 1.6205 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.1528 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
5

d.3

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton. 12.5 mm poje-
dyńcze na ścianach na rusztach stalowych -
obudowa ścianek działowych w pomieszcze-
niach chłodni
obmiar = 46.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5043r-g/m2
r-g 23.3491 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 47.6890 0.00 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

t 0.0454 0.00 0.00

4* gwoździe do płyt gipsowych
0.0332kg/m2

kg 1.5372 0.00 0.00

5* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 58.2454 0.00 0.00

6* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0296 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4630 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.0095m-g/m2

m-g 0.4399 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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21
6

d.3

KNR 2-02
0609-05

Wykonanie izolacji termicznej sufitów w po-
mieszczeniach chłodni przez przyklejenie do
stropu Ŝelbetowego płyt styropianowych EPS
100 grub. 10 cm
obmiar = 2*2.68*3.05 = 16.35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7006r-g/m2
r-g 11.4548 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 4.9050 0.00 0.00

3* płyty styropianowe EPS 100 grub. 10 cm
1.05m2/m2

m2 17.1675 0.00 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
2kg/m2

kg 32.7000 0.00 0.00

5* drewno opałowe
3.2kg/m2

kg 52.3200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 0.1259 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0127m-g/m2

m-g 0.2076 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
7

d.3

KNR 2-02
0609-08 analo-
gia

Wykonanie izolacji termicznej ścian w po-
mieszczeniach chłodni przez obłoŜenie na su-
cho płytami styropianowymi  EPS 100 grub.
10 cm
obmiar = 46.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2956r-g/m2
r-g 13.6863 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 grub. 10 cm

1.05m2/m2
m2 48.6150 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0075m-g/m2
m-g 0.3473 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 0.5649 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21
8

d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki z tworzyw sztucznych na
suficie w pom. chłodni
obmiar = 16.35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 5.8860 0.00 0.00

-- M --
2* siatka z tworzyw sztucznych

1.1m2/m2
m2 17.9850 0.00 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.1kg/m2

kg 1.6350 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane sufitowe
0.2kg/m2

kg 3.2700 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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21
9

d.3

KNR 4-01
0714-04

Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siat-
ce j.w. na warstwie ocieplenia sufitów w pom.
chłodni
obmiar = 16.35m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 4.9050 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/m2
t 0.0425 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0032t/m2

t 0.0523 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0127m3/m2

m3 0.2076 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0029m3/m2

m3 0.0474 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m2

m-g 0.3270 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m2

m-g 0.3270 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
0

d.3

KNR 2-02
0814-02

Wykonanie tynku pocienionego sufitów (spód
płyty Ŝelbetowej sceny) - w piwnicy
obmiar = 34.80-16.35 = 18.45m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4237r-g/m2
r-g 7.8173 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m 4

0.0061m3/m2
m3 0.1125 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0095m-g/m2
m-g 0.1753 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
1

d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków  z po-
szpachlow.nierówności - w piwnicy
obmiar = 

m2

1.16*2.20 2.55
0.14*1.31 0.18
0.30*0.89 0.27
0.41*2*0.89 0.73
0.10*0.89 0.09
0.30*2.10 0.63
1.19*2.20 2.62
2.74*2.20-1.13*0.80 5.12
3.04*2.20-1.00*2.06 4.63
2*1.00*2.20 4.40
1.94*2.20 4.27
6.23*1.31 8.16
6.23*0.16 1.00
0.55*2*2.02 2.22
1.00*0.92 0.92
RAZEM 37.79m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 3.5901 0.00 0.00

-- M --
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2* gips szpachlowy
0.3kg/m2

kg 11.3370 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
2

d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków  z po-
szpachlow.nierówności - na parterze w pod-
grzewalni
obmiar = 

m2

(1.69+1.15)*0.5*5.00-0.55*1.50 6.28
1.15*5.18*2 11.91
RAZEM 18.19m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 1.7281 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 5.4570 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
3

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III filarków międzyo-
kiennych 1 1/2 x 1 1/2 cegły
obmiar = 2*3*0.38*1.80 = 4.10m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 3.6900 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0213 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0271 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1091 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0275 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.1640 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1640 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.1640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
4

d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie istniejących tynków wewn. z
uzupełnieniem ubytków pod gładzie gipsowe
na parterze od poziomu +1.60 m
obmiar = 

m2

<sala 1 i 2> 10.805*1.60-(1.04*2.10*3) 10.74
3.835*2.14 8.21
1.60*1.67 2.67
4.245*2.82 11.97
1.725*2.82 4.86
1.28*2.82 3.61
8.61*2.30-0.50*1.60 19.00
(2.82+2.30)*0.5*11.47-1.04*1.58*4 22.79
1.90*1.50 2.85
1.60*1.50-0.50*1.60 1.60
3.05*1.50-1.20*1.60 2.66
1.07*1.15 1.23
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RAZEM 92.19m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 8.7581 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 27.6570 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
5

d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie istniejących tynków wewn. z
uzupełnieniem ubytków pod gładzie gipsowe -
na parterze pełnej wysokości pomieszczeń
obmiar = 

m2

2*2.60*4.56 23.71
2.60*8.625-(3*0.90*0.85+1.00*2.06) 18.07
1.275*2.60 3.32
0.80*2.60 2.08
2*2.00*0.40 1.60
<szatnia> 4.965*3.10 15.39
4.09*3.10 12.68
3.01*3.10 9.33
RAZEM 86.18m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 8.1871 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 25.8540 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
6

d.3

KNR 4-01
1204-08

Reperacja tynków wewn ścian przewidzianych
pod pokrycie panelem ściennym nierozprze-
strzeniającym ognia - parter (sala 1 i 2)
obmiar = 

m2

10.805*1.60-3*2.10*0.54 13.89
0.33*1.60 0.53
0.33*5*0.54 0.89
5.12*1.60 8.19
3.835*1.60 6.14
4*0.40*1.60 2.56
3.525*1.60 5.64
1.28*1.60 2.05
1.29*1.60 2.06
11.47*1.60 18.35
4*1.58*0.54 3.41
0.33*8*0.54 1.43
8.61*1.60-1.60*1.60 11.22
RAZEM 76.36m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 7.2542 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 22.9080 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
7

d.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie
na podłoŜu z cegły - ściana murowana czoło-
wa sceny
obmiar = 2*6.04*0.90-3*0.25*0.90 = 10.20m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 9.1800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0530 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0673 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2713 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0683 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.4080 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.4080 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.4080 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
8

d.3

KNR 0-12
0829-03

Wykonanie okładziny wewn. ścian z płytek ce-
ramicznych mrozoodpornych - piwnica (po-
mieszczenia chłodni)
obmiar = 46.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 86.0254 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne mrozoodporne

1.02m2/m2
m2 47.2260 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 240.7600 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 25.4650 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 1.7131 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 1.1112 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22
9

d.3

KNR 0-12
0829-03

Wykonanie okładziny wewn. ścian z płytek ce-
ramicznych - parter
obmiar = 

m2

<zaplecze podgrzewalni> 3.80*2.05*2 15.58
3.90*2.05-(1.20*0.85+1.00*2.05) 4.93
2*0.18*0.85 0.31
2*0.18*2.05 0.74
1.05*2.05 2.15
5.07*2.05 10.39
2.90*2.05 5.95
2*1.17*2.05-1.00*2.05 2.75
2*1.57*2.05 6.44
1.15*2*2.05 4.72
0.33*2*2.05 1.35
<podgrzewalnia> 2*5.18*2.05-1.00*
2.05 19.19
2*5.12*2.05-(1.50*0.85+1.60*2.05+0.76*
0.885) 15.76
<WC> 7*1.05*2.05-(2*1.00*2.05+0.80*0.85)
10.29
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2.10*2.05-0.065*2.05 4.17
3.28*2.05-0.065*2.05 6.59
1.96*2.05-0.065*2.05 3.88
3.01*2.05-(1.00*2.05+0.065*2.05) 3.99
2*1.84*2.05 7.54
2*2.175*2.05-(1.10*2.05+0.80*0.40) 6.34
RAZEM 133.06m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 247.2255 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne 

1.02m2/m2
m2 135.7212 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 691.9120 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 73.1830 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 4.9232 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 3.1934 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
0

d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścia-
nach wewnętrznych - parter
obmiar = 

m2

<sala 1 i 2> 83.85 83.85
<komunikacja> 8.34 8.34
<scena> 48.78 48.78
<szatnia> 35.30 35.30
RAZEM 176.27m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 89.7743 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 440.6750 0.00 0.00

3* gips budowlany zwykły
1.5kg/m2

kg 264.4050 0.00 0.00

4* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt/m2

szt 7.5796 0.00 0.00

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.4759 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.5112 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.7580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
1

d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
piwnica
obmiar = 37.80m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.0240 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.3160 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0076 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0113 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
2

d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian -
piwnica
obmiar = 37.80m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 4.4982 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne zmywalne

0.286dm3/m2
dm3 10.8108 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
3

d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -
sufity pom. piwnicy
obmiar = 2*6.97+7.72+7.31 = 28.97m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.7382 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 6.0837 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0058 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0087 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
4

d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - pom. piwnicy
obmiar = 2*6.97+7.72+7.31 = 28.97m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.4474 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne zmywalne

0.298dm3/m2
dm3 8.6331 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
5

d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
parter
obmiar = 

m2

18.18+4.10+92.19+35.30+10.19*0.50 154.87
<zaplecze podgrzewalni pow. powyŜej +2.05 >
(0.75+1.25)*3.80 7.60
0.75*5.07-(0.75*0.12+0.55*0.60) 3.38
1.25*5.07 6.34
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(0.75+1.00)*2.90 5.08
1.05*1.00*2 2.10
1.05*1.25*2 2.63
<szatnia na nowych tynkach>
2.92*3.10-(1.00*2.06+0.90*0.90) 6.18
1.955*3.10 6.06
1.175*3.10 3.64
<sala i podgrzewalnia na nowych tynkach>
(1.60+2.14)*5.12 19.15
RAZEM 217.03m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 17.3624 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 47.7466 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0434 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0651 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
6

d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych ścian - parter
obmiar = 217.03m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 25.8266 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne zmywalne

0.286dm3/m2
dm3 62.0706 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
7

d.3

Analiza włas-
na

Wykonanie tynku mozaikowego ścian wew-
nętrznych - parter (komunikacja) do wysokości
1.60 m
obmiar = 

m2

1.90*1.50 2.85
0.62*1.50 0.93
1.30*1.50-0.40*0.90 1.59
1.175*1.50 1.76
1.17*1.50-1.00*1.50 0.26
2.175*1.50-1.10*1.50 1.61
1.32*1.50 1.98
1.17*1.50 1.76
0.33*1.50 0.50
RAZEM 13.24m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 11.9160 0.00 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy

1m2/m2
m2 13.2400 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.5296 0.00 0.00

4* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.5296 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
8

d.3

NNRNKB 202
0925-01 analo-
gia

(z.V) ObłoŜenie ścian od wewnątrz panelem
ściennym posiadającym atest na nierozprze-
strzenianie ognia  - parter <sala 1 i 2>
obmiar = <sala 1 i 2> 76.36 = 76.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.37r-g/m2
r-g 104.6132 0.00 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone

0.006m3/m2
m3 0.4582 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
4.2szt/m2

szt 320.7120 0.00 0.00

4* panele ścienne z atestem na nierozprzestrze-
nianie ognia
1.03m2/m2

m2 78.6508 0.00 0.00

5* gwoździe
0.01kg/m2

kg 0.7636 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 0.3818 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.5345 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23
9

d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami - zamurowanie wnęki w ścianie
zewn. nad zadaszeniem wejścia
obmiar = 3.345*0.55*0.25 = 0.46m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 7.0702 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

372szt/m3
szt 171.1200 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 28.4280 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 15.8700 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.1481 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0699 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.2070 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 0.9706 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
0

d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi tynków  z
poszpachlow.nierówności - parter
obmiar = 26.59m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 2.5261 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 7.9770 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
1

d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów - parter
obmiar = 35.97+15.87+2.92 = 54.76m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 6.5164 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne zmywalne

0.298dm3/m2
dm3 16.3185 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
2

d.3

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gip-
sowych
obmiar = 15.87+2.92+5.38+4.00 = 28.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.082r-g/m2
r-g 30.4799 0.00 0.00

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

0.53kg/m2
kg 14.9301 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
2.6kg/m2

kg 73.2420 0.00 0.00

4* kołki do wstrzeliwania
2.55szt/m2

szt 71.8335 0.00 0.00

5* zawiesia do kształtowników C-100x075
3.6szt/m2

szt 101.4120 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Spawarka elektr.wirująca 300A

0.095m-g/m2
m-g 2.6762 0.00 0.00

8* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 0.9860 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0930 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
3

d.3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.na stropach na
rusztach - sufit podwieszany z płyt G-K - par-
ter
obmiar = 28.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7039r-g/m2
r-g 19.8289 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.04m2/m2
m2 29.2968 0.00 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

t 0.0276 0.00 0.00

4* wkręty do płyt gipsowych
0.0321kg/m2

kg 0.9043 0.00 0.00

5* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 35.4379 0.00 0.00

6* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0180 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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8* wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 0.2817 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.0096m-g/m2

m-g 0.2704 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
4

d.3

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) MontaŜ sufitów systemowych rastrowych
60 x 60 cm mocowanych na wieszakach do is-
tniejących stropów Ŝelbetowych - parter
obmiar = 

m2

34.40+55.32+98.76+18.02+12.76 219.26
1.80*4*0.30 2.16
2.10*4*0.30 2.52
3.00*4*0.30 3.60
5.40*4*0.30 6.48
3.00*0.40 1.20
2.40*2*0.35 1.68
8.40*0.35 2.94
RAZEM 239.84m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 283.0112 0.00 0.00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt/m2

szt 685.9424 0.00 0.00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 407.7280 0.00 0.00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o
długości 60 cm
1.7m/m2

m 407.7280 0.00 0.00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 232.6448 0.00 0.00

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt/m2

szt 211.0592 0.00 0.00

7* pręty mocujące
0.88szt/m2

szt 211.0592 0.00 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt/m2

szt 685.9424 0.00 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt/m2

szt 395.7360 0.00 0.00

10
*

łączniki rozporowe kpl.
2.53szt/m2

szt 606.7952 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 2.3984 0.00 0.00

13
*

środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.3984 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
5

d.3

KNR 2-02
2004-06

Wykonanie obudowy przewodów wentylacyj-
nych i spalinowych z płyty gipsowo-kartonowej
na stelaŜu z profili stalowych ocynk.
obmiar = 

m2

(1.27+0.455)*2.54 4.38
(0.80+1.20)*3.55 7.10
RAZEM 11.48m2

-- R --
1* robocizna

2.7733r-g/m2
r-g 31.8375 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05m2/m2
m2 12.0540 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 
1.01kg/m2

kg 11.5948 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C 
3.33kg/m2

kg 38.2284 0.00 0.00
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5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 46.6088 0.00 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.3984 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0152 0.00 0.00

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264m/m2

m 25.9907 0.00 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m2

m2 1.0975 0.00 0.00

10
*

woda
0.00086m3/m2

m3 0.0099 0.00 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12

*
wyciąg
0.03m-g/m2

m-g 0.3444 0.00 0.00

13
*

środek transportowy
0.0175m-g/m2

m-g 0.2009 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
6

d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi zewnętrznych do pomieszczenia
zaplecza podgrzewalni stalowych pełnych
ocieplonych z naświetlem stałym podwójnie
szklonym
obmiar = 1.00*2.55 = 2.55m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.22r-g/m2
r-g 8.2110 0.00 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe ocieplone 1.00x2.55

1szt
szt 1.0000 0.00 0.00

3* Zaprawa cementowa M-7
0.01m3/m2

m3 0.0255 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.0765 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
7

d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi zewnętrznych na scenę - stalo-
wych, pełnych ocieplonych
obmiar = 1.00*2.07 = 2.07m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.22r-g/m2
r-g 6.6654 0.00 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe 1.00x2.07

1szt
szt 1.0000 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.0207 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.0621 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
8

d.3

KNR-W 2-02
1018-06

MontaŜ zestawu okienno-drzwiowego na taras
z PCV 
2xoszkl.
obmiar = 

m2

<okno>1.05*2.64 2.77
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<drzwi> 1.05*1.58 1.66
RAZEM 4.43m2

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m2
r-g 9.3030 0.00 0.00

-- M --
2* zestaw okienno-drzwiowy PCV  

1m2/m2
m2 4.4300 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
2.4szt/m2

szt 10.6320 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.24dm3/m2

dm3 1.0632 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0443 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2215 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2658 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24
9

d.3

KNR-W 2-02
1018-05

MontaŜ drzwi zewnętrznych 2 - skrzydłowych z
PCV
2xoszkl.
obmiar = 1.60*2.80 = 4.48m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.72r-g/m2
r-g 12.1856 0.00 0.00

-- M --
2* Drzwi zewn. PCV 1.60 x 2.80 dwuskrzydł.

1m2/m2
m2 4.4800 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
5.1szt/m2

szt 22.8480 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.29dm3/m2

dm3 1.2992 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0448 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2240 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2688 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
0

d.3

KNR-W 2-02
1018-02

MontaŜ okna PCV  - U/R  - piwnice
2xoszkl.
obmiar = 1.13*0.83 = 0.94m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.6r-g/m2
r-g 3.3840 0.00 0.00

-- M --
2* okno PCV  U/R 1.13*0.83 

1m2/m2
m2 0.9400 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
6.3szt/m2

szt 5.9220 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.36dm3/m2

dm3 0.3384 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0094 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0282 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.0470 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

25
1

d.3

KNR-W 2-02
1018-01

MontaŜ okien PCV U/R  0.80 x 0.80
2xoszkl.
obmiar = 0.80*0.80*3 = 1.92m2

m2

-- R --
1* robocizna

5r-g/m2
r-g 9.6000 0.00 0.00

-- M --
2* Okna PCV 0.80x0.80 U/R

1m2/m2
m2 1.9200 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
12.6szt/m2

szt 24.1920 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.53dm3/m2

dm3 1.0176 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0192 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0960 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.08m-g/m2

m-g 0.1536 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
2

d.3

KNR-W 2-02
1018-01

MontaŜ okien PCV U/R 0.90 x 0.85 - parter
2xoszkl.
obmiar = 0.90*0.85*3 = 2.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

5r-g/m2
r-g 11.5000 0.00 0.00

-- M --
2* okna PCV 90x0.85 U/R

1m2/m2
m2 2.3000 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
12.6szt/m2

szt 28.9800 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.53dm3/m2

dm3 1.2190 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0230 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1150 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.08m-g/m2

m-g 0.1840 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
3

d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV U/R 1.46 x 1.44  - parter
2xoszkl.
obmiar = 0.80*0.80*3 = 1.92m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 4.6848 0.00 0.00

-- M --
2* Okno PCV 1.46x1.44 U/R

1m2/m2
m2 1.9200 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
6szt/m2

szt 11.5200 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 0.5184 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0192 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0960 0.00 0.00
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7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1152 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
4

d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV 1.20 x 1.44 U/R - parter
2xoszkl.
obmiar = 0.80*0.80*3 = 1.92m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 4.6848 0.00 0.00

-- M --
2* Okno PCV 1.20 x 1.44 U/R

1m2/m2
m2 1.9200 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
6szt/m2

szt 11.5200 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 0.5184 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0192 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0960 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1152 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
5

d.3

KNR-W 2-02
1018-01

MontaŜ okna PCV 0.60 x 0.60 U/R - parter
2xoszkl.
obmiar = 0.60*0.60 = 0.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

5r-g/m2
r-g 1.8000 0.00 0.00

-- M --
2* okno PCV 0.60 x 0.60 U/R

1m2/m2
m2 0.3600 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
12.6szt/m2

szt 4.5360 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.53dm3/m2

dm3 0.1908 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0036 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0180 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.08m-g/m2

m-g 0.0288 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
6

d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okna PCV 1.50 x 1.40 U/R - parter
2xoszkl.
obmiar = 1.50*1.40 = 2.10m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 5.1240 0.00 0.00

-- M --
2* okno PCV 1.50 x 1.40 U/R

1m2/m2
m2 2.1000 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
6szt/m2

szt 12.6000 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 0.5670 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0210 0.00 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.1050 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1260 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
7

d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV 1.58 x 1.80 U/R - parter
2xoszkl.
obmiar = 1.58*1.80*4 = 11.38m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 27.7672 0.00 0.00

-- M --
2* Okna PCV 1.58 x 1.80 U/R

1m2/m2
m2 11.3800 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
6szt/m2

szt 68.2800 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 3.0726 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.1138 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5690 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.6828 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
8

d.3

KNR-W 2-02
1018-04

MontaŜ okien PCV 2.10 x 1.58 U/R - parter
obmiar = 2.10*1.58*2 = 6.64m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 16.2016 0.00 0.00

-- M --
2* Okna PCV 2.10 x 1.58 U/R

1m2/m2
m2 6.6400 0.00 0.00

3* łączniki rozporowe kpl.
6szt/m2

szt 39.8400 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 1.7928 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0664 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3320 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3984 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25
9

d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi stalowych przeciwpoŜarowych
EI 60 - piwnica
obmiar = 1.00*2.06 = 2.06m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.22r-g/m2
r-g 6.6332 0.00 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe p.poŜ EI 60

1szt
szt 1.0000 0.00 0.00

3* Zaprawa cementowa M-7
0.01m3/m2

m3 0.0206 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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5* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0618 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
0

d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi wen. stalowych ocieplonych -
chłodnie
obmiar = 0.90*2.00*2 = 3.60m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.22r-g/m2
r-g 11.5920 0.00 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe ociepl.  0.90x 2.00

1szt
szt 1.0000 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.0360 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.1080 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
1

d.3

KSNR 2 1003-
04

MontaŜ ościeŜnic drewnianych dla drzwi wen.
płytowych
obmiar = 

m2

0.90*2.00*7 12.60
0.90*2.00*2 3.60
RAZEM 16.2m2

-- R --
1* robocizna

1.75r-g/m2
r-g 28.3500 0.00 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane 

9szt
szt 9.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.3240 0.00 0.00

5* wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 0.1620 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
2

d.3

KNR-W 2-02
1022-01

MontaŜ drzwi wewnętrznych płytowych jednos-
krzydłowych z kratką nawiewną - parter
obmiar = 0.90*2.00*7 = 12.60m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 6.4260 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0.90 x

2.00 z kratką went.
7szt

szt 7.0000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.5040 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2520 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
3

d.3

KNR-W 2-02
1022-01

MontaŜ drzwi płytowych wewnętrznych płyto-
wych jednoskrzydłowych
obmiar = 0.90*2.00*2 = 3.60m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.8360 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 0.90 x

2.00
2szt

szt 2.0000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1440 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0720 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
4

d.3

KNR 2-02
1203-02

MontaŜ drzwi stalowych przeciwpoŜarowych
dwuskrzydłowych EI 30
obmiar = 1.50*2.10*2 = 6.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.22r-g/m2
r-g 20.2860 0.00 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe p.poŜ. EI 30 dwuskrzydł

2szt
szt 2.0000 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.0630 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.1890 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
5

d.3

KNR 4-01
0321-01

Montaz parapetów wewn. z płyty meblowej
okleinowanej szer. 25 cm
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 7.0800 0.00 0.00

-- M --
2* parapety z płyty okleinowanej szer. 25 cm

3.40m
m 3.4000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.9kg/szt.

kg 27.6000 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/szt.

m3 0.0720 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.008m3/szt.

m3 0.0320 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09m-g/szt.

m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
6

d.3

KNR 4-01
0321-01

Montaz parapetów wewn. z płyty meblowej
okleinowanej szer. 25 cm
obmiar = 13szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 23.0100 0.00 0.00

- 110 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* parapety z płyty okleinowanej szer. 25 cm

17.51m
m 17.5100 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.9kg/szt.

kg 89.7000 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/szt.

m3 0.2340 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.008m3/szt.

m3 0.1040 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/szt.
m-g 0.3900 0.00 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09m-g/szt.

m-g 1.1700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
7

d.3

Analiza włas-
na

MontaŜ klapy przeciwpoŜarowej EI 30 w miejs-
cu okna podawczego
0.76x0.885
obmiar = 1szt.

szt.

-- M --
1* klapa przeciwpoŜarowa EI 30

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
8

d.3

KNR 2-02
0407-02

Wykonanie więźby dachowej drewnianej da-
chu typu płatwiowo -jętkowego z dwiema ścia-
nami stolcowymi - część wyŜsza - Podwaliny
16 x 16 cm
obmiar = 10*1.00*0.16*0.16 = 0.26m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

9.28r-g/m3 drew.
r-g 2.4128 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.2756 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.61kg/m3 drew.

kg 0.1586 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7m2/m3 drew.

m2 1.8200 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 1.3910 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.2314 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.68m-g/m3 drew.

m-g 0.1768 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26
9

d.3

KNR 2-02
0407-04

Więźba j.w. - słupki ram stolcowych 16 x 16
cm
obmiar = 

m3

drew
.

2*2.09*0.16*0.16 0.11
2*1.49*0.16*0.16 0.08
2*1.755*0.16*0.16 0.09
2*2.005*0.16*0.16 0.10
2*2.08*0.16*0.16 0.11
RAZEM 0.49m3 drew.

-- R --
1* robocizna

28.64r-g/m3 drew.
r-g 14.0336 0.00 0.00
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-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.5194 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.55kg/m3 drew.

kg 0.7595 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41kg/m3 drew.

kg 10.4909 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.4410 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.5439 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
0

d.3

KNR 2-02
0408-01

Więźba j.w.  - miecze 16 x 16 cm
obmiar = 16*2.00*0.16*0.16 = 0.82m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.81r-g/m3
r-g 26.0842 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.9020 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
2.17kg/m3

kg 1.7794 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3

kg 39.0238 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.99m-g/m3
m-g 0.8118 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.6314 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
1

d.3

KNR 2-02
0406-06

Więźba j.w. - płatwie pośrednie 16 x 16 cm
obmiar = 2*24.66*0.16*0.16 = 1.26m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

16.58r-g/m3 drew.
r-g 20.8908 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 1.3860 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.2kg/m3 drew.

kg 1.5120 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 3.7422 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 1.1214 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-g 1.3860 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
2

d.3

KNR 2-02
0408-02

J.w. jętki 6 x 18 cm
obmiar = 29*5.56*0.06*0.18 = 1.74m3

m3

-- R --
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R M S

1* robocizna
31.62r-g/m3

r-g 55.0188 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 1.8096 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.22kg/m3

kg 0.3828 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18kg/m3

kg 64.6932 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

1.41m-g/m3
m-g 2.4534 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.71m-g/m3

m-g 1.2354 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
3

d.3

KNR 2-02
0406-01

J.w. - murłaty 12 x 12 cm
obmiar = 2*24.66*0.12*0.12 = 0.71m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

12.38r-g/m3 drew.
r-g 8.7898 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.7526 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.34kg/m3 drew.

kg 0.2414 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3 drew.

m2 12.7800 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 6.3332 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.98m-g/m3 drew.
m-g 0.6958 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.08m-g/m3 drew.

m-g 0.7668 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
4

d.3

KNR 2-02
0408-05

J.w. - krokwie 6 x 18 cm
obmiar = 2*29*5.85*0.06*0.18 = 3.66m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 51.2766 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 3.8064 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.4kg/m3

kg 1.4640 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 12.0780 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 6.9540 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 3.0744 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 3.7698 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 
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 jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
5

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrłaty 2.5 x 7 cm
obmiar = 2*29*5.85*0.025*0.07 = 0.59m3

m3

-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 14.8149 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 0.6136 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 0.3304 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 1.0974 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.4956 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.6254 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
6

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w.  - łaty 5 x 5 cm
obmiar = 2*18*24.66*0.05*0.05 = 2.22m3

m3

-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 55.7442 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 2.3088 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 1.2432 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 4.1292 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 1.8648 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 2.3532 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
7

d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka okapów
obmiar = 4*5.85*0.64+2*24.66*0.64 =
46.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 14.4274 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 1.3031 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 3.7232 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4654 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.3962 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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R M S

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

27
8

d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deski okapowe 2.5 x 18 cm
obmiar = 49.32m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 12.8232 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m

m3 0.2959 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.036kg/m

kg 1.7755 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27
9

d.3

KNR 2-02
0407-04

Wykonanie więźby drewnianej dachu jednos-
padowego z jdną płatwią pośrednią - część
niŜsza -  słupki ramki stolcowej (taras) 16 x 16
cm
obmiar = 6*2.74*0.16*0.16 = 0.42m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

28.64r-g/m3 drew.
r-g 12.0288 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.4452 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.55kg/m3 drew.

kg 0.6510 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41kg/m3 drew.

kg 8.9922 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.3780 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.4662 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
0

d.3

KNR 2-02
0406-08

WięŜba j.w. - płatew ramki 14 x 14 cm
obmiar = 10.925*0.14*0.14 = 0.21m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

13.32r-g/m3 drew.
r-g 2.7972 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.2226 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.93kg/m3 drew.

kg 0.1953 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7m2/m3 drew.

m2 1.4700 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
10.71kg/m3 drew.

kg 2.2491 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.1890 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-g 0.2310 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 
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R M S

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
1

d.3

KNR 2-02
0407-04

J.w. - słupek przy kominie 16 x 16 cm
obmiar = 0.50*0.16*0.16 = 0.01m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

28.64r-g/m3 drew.
r-g 0.2864 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.0106 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.55kg/m3 drew.

kg 0.0155 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41kg/m3 drew.

kg 0.2141 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.0090 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.0111 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
2

d.3

KNR 2-02
0406-01

J.w. - murłata 12 x 12 cm
obmiar = 18.49*0.12*0.12 = 0.27m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

12.38r-g/m3 drew.
r-g 3.3426 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.2862 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.34kg/m3 drew.

kg 0.0918 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3 drew.

m2 4.8600 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 2.4084 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.98m-g/m3 drew.
m-g 0.2646 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.08m-g/m3 drew.

m-g 0.2916 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
3

d.3

KNR 2-02
0406-05

J.w. - płatew przyścienna
obmiar = 16.82*0.12*0.12 = 0.24m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

25.42r-g/m3 drew.
r-g 6.1008 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.2640 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1kg/m3 drew.

kg 0.2400 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96kg/m3 drew.

kg 1.1904 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.2136 0.00 0.00
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7* środek transportowy
1.09m-g/m3 drew.

m-g 0.2616 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
4

d.3

KNR 2-02
0408-05

J.w. - krokwie 6 x 18 cm
obmiar = 

m3

21*5.30*0.06*0.18 1.20
20*5.60*0.06*0.18 1.21
3*6.20*0.06*0.18 0.20
RAZEM 2.61m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 36.5661 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 2.7144 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.4kg/m3

kg 1.0440 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 8.6130 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 4.9590 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 2.1924 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 2.6883 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
5

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrłaty 2.5 x 7 cm
obmiar = 

m3

21*5.30*0.025*0.07 0.19
20*5.60*0.025*0.07 0.20
3*6.20*0.06*0.18 0.20
RAZEM 0.59m3

-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 14.8149 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 0.6136 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 0.3304 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 1.0974 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.4956 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.6254 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
6

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - łaty 5 x 5 cm
obmiar = 

m3

31*16.61*0.05*0.05 1.29
19*1.87*0.05*0.05 0.09
RAZEM 1.38m3

-- R --

- 117 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.
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1* robocizna
25.11r-g/m3

r-g 34.6518 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 1.4352 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 0.7728 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 2.5668 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 1.1592 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 1.4628 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
7

d.3

KNR 2-02
0406-03

J.w.  - płatew przy kominie 12 x 12 cm
obmiar = 3.00*0.12*0.12 = 0.04m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

33.56r-g/m3 drew.
r-g 1.3424 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.0440 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.2kg/m3 drew.

kg 0.0480 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96kg/m3 drew.

kg 0.1984 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0356 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.0276 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
8

d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deski okapowe 12 x 12 cm
obmiar = 16.61+1.87 = 18.48m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 4.8048 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m

m3 0.1109 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.036kg/m

kg 0.6653 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28
9

d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka okapów
obmiar = 

m2

6.31*0.70 4.42
1.87*0.70 1.31
10.295*4.80 49.42
6.20*0.64 3.97
10.20*0.64 6.53
RAZEM 65.65m2
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-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 20.3515 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 1.8382 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 5.2520 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.6565 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.9695 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
0

d.3

KNR 2-02
0407-06

Wykonanie więźby drewnianej zadaszenia
wejścia głównego typu jętkowego - słupki 16 x
16 cm
obmiar = 5*2.70*0.16*0.16 = 0.35m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

21.38r-g/m3 drew.
r-g 7.4830 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.3710 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.03kg/m3 drew.

kg 0.3605 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
28.55kg/m3 drew.

kg 9.9925 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.95m-g/m3 drew.
m-g 0.3325 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.74m-g/m3 drew.

m-g 0.2590 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
1

d.3

KNR 2-02
0406-06

J.w. - płatew ramy
obmiar = 8.33*0.14*0.14 = 0.16m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

16.58r-g/m3 drew.
r-g 2.6528 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.1760 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.2kg/m3 drew.

kg 0.1920 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 0.4752 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.1424 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-g 0.1760 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

- 119 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

29
2

d.3

KNR 2-02
0408-01

J.w. - miecze 14 x 14 cm
obmiar = 8*0.60*0.14*0.14 = 0.09m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.81r-g/m3
r-g 2.8629 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.0990 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
2.17kg/m3

kg 0.1953 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3

kg 4.2831 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.99m-g/m3
m-g 0.0891 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.0693 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
3

d.3

KNR 2-02
0406-05

J.w. - płatew przyścienna 12 x 12 cm
obmiar = 6.02*0.12*0.12 = 0.09m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

25.42r-g/m3 drew.
r-g 2.2878 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.0990 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1kg/m3 drew.

kg 0.0900 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96kg/m3 drew.

kg 0.4464 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.0801 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.09m-g/m3 drew.

m-g 0.0981 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
4

d.3

KNR 2-02
0406-01

J.w. - murłata 12 x 12 cm
obmiar = 2.30*0.12*0.12 = 0.03m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

12.38r-g/m3 drew.
r-g 0.3714 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.0318 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.34kg/m3 drew.

kg 0.0102 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3 drew.

m2 0.5400 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 0.2676 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.98m-g/m3 drew.
m-g 0.0294 0.00 0.00
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8* środek transportowy
1.08m-g/m3 drew.

m-g 0.0324 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
5

d.3

KNR 2-02
0408-05

J.w. - krokwie 6 x 18 cm
obmiar = 

m3

8*4.10*0.06*0.18 0.35
7*3.10*0.06*0.18 0.23
RAZEM 0.58m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 8.1258 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 0.6032 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.4kg/m3

kg 0.2320 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 1.9140 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 1.1020 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.4872 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 0.5974 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
6

d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deski okapowe 18 x 2.5 cm
obmiar = 8.33+2.20 = 10.53m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 2.7378 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m

m3 0.0632 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.036kg/m

kg 0.3791 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
7

d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka okapów
obmiar = 

m2

8.33*0.70 5.83
2.20*0.70 1.54
RAZEM 7.37m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 2.2847 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 0.2064 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.5896 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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5* wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 0.0737 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.2211 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
8

d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - wypełnienie szczytów zadaszenia i pod-
sufitka
obmiar = 

m2

6.20*0.40 2.48
(6.20+1.20)*0.5 3.70
(1.20+0.50*0.5*1.95
2.20*1.00 2.20
0.30*5.30 1.59
3.70*0.85 3.15
4.40*2.10 9.24
RAZEM 22.36m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 6.9316 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 0.6261 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 1.7888 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2236 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.6708 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29
9

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrłaty 2.5 x 7 cm
obmiar = 

m3

8*4.10*0.025*0.07 0.06
7*3.10*0.025*0.07 0.04
RAZEM 0.1m3

-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 2.5110 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 0.1040 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 0.0560 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 0.1860 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.0840 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.1060 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
0

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - łaty 5  x 5 cm
obmiar = 

m3

26*2.20*0.05*0.05 0.14
10*6.13*0.05*0.05 0.15
RAZEM 0.29m3
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-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 7.2819 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 0.3016 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 0.1624 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 0.5394 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.2436 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.3074 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
1

d.3

KNR 2-02
0407-01

Wykonanie zadaszenia wejścia na scenę z
dźwigarków deskowych z desek 2.5 x 15 cm -
pasy dolne, pasy górne 15 x 2.5 cm
obmiar = 

m3

drew
.

<pasy dolne>6*2*1.29*0.15*0.025 0.06
<pasy górne> 6*2*1.78*0.15*0.025 0.08
RAZEM 0.14m3 drew.

-- R --
1* robocizna

12.37r-g/m3 drew.
r-g 1.7318 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.1484 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.57kg/m3 drew.

kg 0.0798 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.

m2 1.6800 0.00 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 1.2488 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.91m-g/m3 drew.
m-g 0.1274 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.0966 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
2

d.3

KNR 2-02
0407-03

J.w. - słupki 15 x 2.5 cm
obmiar = 6*1.30*0.15*0.025 = 0.03m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

42.37r-g/m3 drew.
r-g 1.2711 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.0318 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.63kg/m3 drew.

kg 0.0489 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
35.69kg/m3 drew.

kg 1.0707 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.93m-g/m3 drew.
m-g 0.0279 0.00 0.00
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7* środek transportowy
1.14m-g/m3 drew.

m-g 0.0342 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
3

d.3

KNR 4-01
0414-11

J.w. - deska okapowa 15 x 2.5 cm
obmiar = 3.55m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 0.9230 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m

m3 0.0213 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.036kg/m

kg 0.1278 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
4

d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - podbitka spodu
obmiar = 3.55*1.29 = 4.58m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 1.4198 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 0.1282 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.3664 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0458 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.1374 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
5

d.3

KNR 2-02
0410-01

J.w. - wypełnienie boków
obmiar = 2*1.29+1.29*1.15 = 4.06m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 1.2586 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 0.1137 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.3248 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0406 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.1218 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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30
6

d.3

KNR 2-02
0409-01

J.w. - łaty 5 x 5 cm
obmiar = 6*3.55*0.05*0.05 = 0.05m3

m3

-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 1.2555 0.00 0.00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II

1.04m3/m3
m3 0.0520 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.56kg/m3

kg 0.0280 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86kg/m3

kg 0.0930 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.0420 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.0530 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
7

d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chronią-
cym przed korozją biologiczną i ogniochron-
nym - dach częśći wyŜszej
obmiar = 

m2

<podwaliny> 6.91 6.91
<słupki ram stolcowych> 12.06 12.06
<miecze> 20.48 20.48
<płatwie pośrednie> 31.66 31.66
<jętki> 77.39 77.39
<murłaty> 23.86 23.86
<krokwie> 163.49 163.49
<kontrłaty> 64.47 64.47
<łaty> 177.73 177.73
<podbitka okapów> 93.09 93.09
RAZEM 671.14m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 201.3420 0.00 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze

0.059kg/m2
kg 39.5973 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
8

d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chronią-
cym przed korozją biologiczną i ogniochron-
nym - dach częśći niŜszej
obmiar = 

m2

<słupki ramki stolcowej> 10.52 10.52
<płatew ramki> 5.81 5.81
<słupek przy kominie> 0.32 0.32
<murłata> 8.91 8.91
<płatew przyścienna> 8.10 8.10
<krokwie>117.05 117.05
<kontrłaty> 46.11 46.11
<łaty> 110.34 110.34
<płatew przy kominie> 1.47 1.47
<deski okapowe> 7.58 7.58
<podbitka okapów>139.09 139.09
RAZEM 455.3m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 136.5900 0.00 0.00

-- M --
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2* środki impregnacyjne i grzybobójcze
0.059kg/m2

kg 26.8627 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30
9

d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chronią-
cym przed korozją biologiczną i ogniochron-
nym - zadaszenie wejścia głównego
obmiar = 

m2

<słupki ramy stolcowej> 8.64 8.64
<płatew ramy j.w.> 4.70 4.70
<miecze> 2.69 2.69
<płatew przyścienna> 2.93 2.93
<murłata> 11.07 11.07
<krokwie>26.48 26.48
<deski okapowe> 4.32 4.32
<podbitka okapów> 14.74 14.74
<wypłnienie szczytów zadaszenia i
podsufitka> 47.42 47.42
<kontrłaty> 10.35 10.35
<łaty> 23.70 23.70
RAZEM 157.04m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 47.1120 0.00 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze

0.059kg/m2
kg 9.2654 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
0

d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie drewna impregnatem chronią-
cym przed korozją biologiczną i ogniochron-
nym - zadaszenie wejścia na scenę
obmiar = 

m2

<pasy dolne> 5.42 5.42
<pasy górne> 7.48 7.48
<słupki> 2.73 2.73
<deska okapowa> 1.24 1.24
<podbitka spodu> 9.16 9.16
<wypełnienie boków> 3.87 3.87
<łaty> 4.26 4.26
RAZEM 34.16m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 10.2480 0.00 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze

0.059kg/m2
kg 2.0154 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
1

d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  -
część wyŜsza
obmiar = 2*5.85*22.89 = 267.81m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.325r-g/m2
r-g 87.0383 0.00 0.00

-- M --
2* blacha dachówkopodobna

1.04m2/m2
m2 278.5224 0.00 0.00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1.3m2/m2

m2 348.1530 0.00 0.00
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4* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-
wek
0.041kg/m2

kg 10.9802 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0136m-g/m2
m-g 3.6422 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.5624 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
2

d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  -
część niŜsza
obmiar = 

m2

16.605*10.465 173.77
1.89*6.275 11.86
RAZEM 185.63m2

-- R --
1* robocizna

0.325r-g/m2
r-g 60.3298 0.00 0.00

-- M --
2* blacha dachówkopodobna

1.04m2/m2
m2 193.0552 0.00 0.00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1.3m2/m2

m2 241.3190 0.00 0.00

4* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-
wek
0.041kg/m2

kg 7.6108 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0136m-g/m2
m-g 2.5246 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.3898 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
3

d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  -
zadaszenie wejścia głównego
obmiar = 

m2

2*2.31*4.10 18.94
6.02*3.10 18.66
RAZEM 37.6m2

-- R --
1* robocizna

0.325r-g/m2
r-g 12.2200 0.00 0.00

-- M --
2* blacha dachówkopodobna

1.04m2/m2
m2 39.1040 0.00 0.00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1.3m2/m2

m2 48.8800 0.00 0.00

4* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-
wek
0.041kg/m2

kg 1.5416 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0136m-g/m2
m-g 0.5114 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0790 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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31
4

d.3

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną  -
zadaszenie wejścia na scenę
obmiar = 3.86*1.78 = 6.87m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.325r-g/m2
r-g 2.2328 0.00 0.00

-- M --
2* blacha dachówkopodobna

1.04m2/m2
m2 7.1448 0.00 0.00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1.3m2/m2

m2 8.9310 0.00 0.00

4* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-
wek
0.041kg/m2

kg 0.2817 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0136m-g/m2
m-g 0.0934 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.0144 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
5

d.3

KNR-W 2-02
0512-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -
gąsiory blaszane
obmiar = 22.89+2.31 = 25.20m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 6.5520 0.00 0.00

-- M --
2* gwoździe ocynkowane do przybijania dachó-

wek
0.0084kg/m

kg 0.2117 0.00 0.00

3* gąsiory 
1.1m/m

m 27.7200 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0027m-g/m
m-g 0.0680 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0008m-g/m

m-g 0.0202 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
6

d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obrób-
ki styku połaci dachowych i scian o szerokości
w rowinieci 40 cm
obmiar = 

m2

18.49*0.40 7.40
4.90*0.40 1.96
6.02*0.40 2.41
RAZEM 11.77m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 15.8895 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 14.4771 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 202.4440 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0118 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0942 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
7

d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obrób-
ki krawędzi połaci dachowych o szer. w rozwi-
nięciu 40 cm
obmiar = 

m2

4*5.85*0.40 9.36
10.465*0.40 4.19
6.275*0.40 2.51
2*4.10*0.40 3.28
3.10*0.40 1.24
RAZEM 20.58m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 27.7830 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 25.3134 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 353.9760 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0206 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.1646 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
8

d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapy
(pasy zarynnowe) o szer. w rozwinięciu 40 cm
obmiar = 

m2

22.89*0.40*2 18.31
8.33*0.40 3.33
2.31*0.40 0.92
1.89*0.40 0.76
16.605*0.40 6.64
3.86*0.40 1.54
RAZEM 31.5m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 42.5250 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 38.7450 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 541.8000 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0315 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.2520 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31
9

d.3

KNR-W 2-02
0525-01

MontaŜ rynien dachowych PCV dn 100
obmiar = 2.31+8.33+3.86 = 14.50m

m

-- R --
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1* robocizna
0.256r-g/m

r-g 3.7120 0.00 0.00

-- M --
2* rynny dachowe PCV dn 100

1.015m/m
m 14.7175 0.00 0.00

3* uchwyty rynnowe dn 100
2kpl/m

kpl 29.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0348 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
0

d.3

KNR-W 2-02
0525-02

MontaŜ rynien dachowych PCV dn 150 mm
obmiar = 16.605+1.89+4.20+2*22.89 =
68.48m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 18.4896 0.00 0.00

-- M --
2* rynny dachowe PCV dn 150

1.015m/m
m 69.5072 0.00 0.00

3* uchwyty rynnowe dn 150
2kpl/m

kpl 136.9600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0025m-g/m
m-g 0.1712 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
1

d.3

KNR-W 2-02
0531-02

MontaŜ rur spustowych z PCW okrągłe o śr.
75 mm
obmiar = 2.90+0.90+0.15+2.90+0.70+0.15 =
7.70m

m

-- R --
1* robocizna

0.292r-g/m
r-g 2.2484 0.00 0.00

-- M --
2* rury spustowe 75 mm

1.01m/m
m 7.7770 0.00 0.00

3* uchwyty do rur spustowych dn 75
0.5kpl/m

kpl 3.8500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0018m-g/m
m-g 0.0139 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
2

d.3

KNR-W 2-02
0531-04

MontaŜ rur spustowych z PCW okrągłe o śr.
100 mm
obmiar = 5.20+0.70+0.15+2.50+0.70+0.15*2+
5.40+5.20+0.70+0.15*2 = 21.15m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 6.5565 0.00 0.00

-- M --
2* rury spustowe 100 mm

1.01m/m
m 21.3615 0.00 0.00

3* uchwyty do rur spustowych dn 100
0.56kpl/m

kpl 11.8440 0.00 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/m
m-g 0.0423 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
3

d.3

KNR 4-01
0320-01

Montaz otworu rewizyjnego strychu w ścianie
murowanej grubośći 1 cegły - drzwiczki stalo-
we dwuskrzydł. w ramie z kątownika
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 1.7800 0.00 0.00

-- M --
2* drzwiczki stalowe dwuskrzydł. w ramie z ką-

townika
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
4.75kg/szt.

kg 4.7500 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.0100 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.006m3/szt.

m3 0.0060 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.11m-g/szt.

m-g 0.1100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
4

d.3

KNR 2-02
0604-05 analo-
gia

UłoŜenie folii paroizolacyjnej grub. 0.2 mm
pod warstwą ocieplenia stropodachów
obmiar = 

m2

186.71*1.10 205.38
84.58*1.10 93.04
1.50*3.30*1.10 5.45
4.19*5.07*1.10 23.37
RAZEM 327.24m2

-- R --
1* robocizna

0.2474r-g/m2
r-g 80.9592 0.00 0.00

-- M --
2* folia paroizolacyjna 0.2 mm

1.05m2/m2
m2 343.6020 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0083m-g/m2
m-g 2.7161 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.9634 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
5

d.3

KNR 2-02
0613-03

UłoŜenie ocieplenia stropodachów z wełny mi-
neralnej w matach grubości 20 cm
obmiar = 327.24m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 29.6807 0.00 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 20 cm

1.05m2/m2
m2 343.6020 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 2.5197 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 2.9124 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
6

d.3

KNR AT-09
0103-01

UłoŜenie folii paroprzepuszczalnej PE grub.
0.2 mm w przestrzeni stropodachu
obmiar = 327.24m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 183.2544 0.00 0.00

-- M --
2* folia paroprzepuszczalna grub. 0.20 mm

1.2m2/m2
m2 392.6880 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 1.3090 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.9817 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
7

d.3

KNR 4-01
0703-01 analo-
gia

Zabezpieczenie siatką otworów wentylacyj-
nych wykonanych w trakcie murowania ścian
szczytowych poddaszy
obmiar = 10*0.20*0.20 = 0.40m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.1120 0.00 0.00

-- M --
2* siatka

1.05m2/m2
m2 0.4200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
8

d.3

KNR 4-01
0703-01 analo-
gia

Zabezpieczenie siatką nowego otworu wenty-
latora kanałowego w ścianie zewn. murowanej
grub. 1 1/2 cegły
obmiar = 0.15*0.15 = 0.02m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.0056 0.00 0.00

-- M --
2* siatka

1.05m2/m2
m2 0.0210 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32
9

d.3

KNR 4-01
0333-05

Wykucie otworu nawiewnego w ścianie zewn.
murowanej kotłowni, grub. 55.5 cm 
15 x 15 cm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/szt.
r-g 1.5100 0.00 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
0

d.3

KNR 4-01
0703-01 analo-
gia

Zabezpieczenie siatką otworu j.w. 0.15 x 0.15
cm
obmiar = 0.15*0.15 = 0.02m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.0056 0.00 0.00

-- M --
2* siatka

1.05m2/m2
m2 0.0210 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
1

d.3

KNR 4-01
0322-02

MontaŜ kratek wentylacyjnych z tworzyw
sztucznych w istniejących otworach wentylacji
grawitacyjnej o wym. 15 x 15 cm
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.7200 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

2.07kg/szt.
kg 8.2800 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0200 0.00 0.00

4* kratki wentylacyjne 15 x 15 cm
1szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0080 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
2

d.3

KNR 2-17
0140-01

MontaŜ anemostatów sufitowych
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
r-g 7.7164 0.00 0.00

-- M --
2* anemostat sufitowy dn 150

7szt
szt 7.0000 0.00 0.00

3* anemostat sufitowy dn 125
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr.do 160 mm
1.04szt/szt.

szt 8.3200 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym
z gwintem na całej długości z nakrętkami i
podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

kg 1.5200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
3

d.3

KNR-W 2-15
0213-05

MontaŜ przewodów wentylacyjnch z rur PCV
dn 150 do połączenia z wywietrzakami dacho-
wymi
obmiar = 10szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 3.4000 0.00 0.00

-- M --
2* rura PCV

16.79m
m 16.7900 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
4

d.3

KNR-W 2-15
0213-05

MontaŜ przewodu wentylacji grawitacyjnej - ru-
ra ze stali nierdzewnej dn 125
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 0.3400 0.00 0.00

-- M --
2* rura ze stali nierdzewnej dn 125

5.20m/szt.
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
5

d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obrób-
ka blacharska komina o szer. 40 cm
obmiar = 

m2

2*0.41*0.40 0.33
2*0.53*0.40 0.42
RAZEM 0.75m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 1.0125 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 0.9225 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 12.9000 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0008 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
6

d.3

Analiza włas-
na

MontaŜ wywierzaków dachowych z tworzyw
sztucznych typu ZeFir - 140
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 10.0000 0.00 0.00

-- M --
2* wywietrzaki dachowe typu ZeFir - 140

1szt/szt.
szt 10.0000 0.00 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
7

d.3

KNR 2-02
0407-03

Wykonanie balustrady drewnianej tarasu -
słupki 12 x 12 cm
obmiar = 3*1.10*0.12*0.12 = 0.05m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

42.37r-g/m3 drew.
r-g 2.1185 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.0530 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.63kg/m3 drew.

kg 0.0815 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
35.69kg/m3 drew.

kg 1.7845 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.93m-g/m3 drew.
m-g 0.0465 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.14m-g/m3 drew.

m-g 0.0570 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
8

d.3

KNR 2-02
0407-01

Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm
obmiar = 

m3

drew
.

4*1.12*0.12*0.12 0.06
10*1.72*0.12*0.12 0.25
RAZEM 0.31m3 drew.

-- R --
1* robocizna

12.37r-g/m3 drew.
r-g 3.8347 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.3286 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.57kg/m3 drew.

kg 0.1767 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 2.7652 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.91m-g/m3 drew.
m-g 0.2821 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.2139 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33
9

d.3

KNR 2-02
0408-01

Balustrada j.w. - krzyŜulce 8 x 8 cm
obmiar = 

m3

4*1.40*0.08*0.08 0.04
10*1.80*0.08*0.08 0.12
RAZEM 0.16m3

-- R --
1* robocizna

31.81r-g/m3
r-g 5.0896 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.1760 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
2.17kg/m3

kg 0.3472 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3

kg 7.6144 0.00 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.99m-g/m3
m-g 0.1584 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.1232 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
0

d.3

KNR 2-02
0407-03

Wykonanie balustrady drewnianej podestu
wejściowegio i pochylni - słupki 12 x 12 cm
obmiar = 6*1.10*0.12*0.12 = 0.10m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna

42.37r-g/m3 drew.
r-g 4.2370 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.1060 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.63kg/m3 drew.

kg 0.1630 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
35.69kg/m3 drew.

kg 3.5690 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.93m-g/m3 drew.
m-g 0.0930 0.00 0.00

7* środek transportowy
1.14m-g/m3 drew.

m-g 0.1140 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
1

d.3

KNR 2-02
0407-01

Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm
obmiar = 

m3

drew
.

14*1.63*0.12*0.12 0.33
2*1.33*0.12*0.12 0.04
2*1.78*0.12*0.12 0.05
RAZEM 0.42m3 drew.

-- R --
1* robocizna

12.37r-g/m3 drew.
r-g 5.1954 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.4452 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
0.57kg/m3 drew.

kg 0.2394 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 3.7464 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.91m-g/m3 drew.
m-g 0.3822 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.2898 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
2

d.3

KNR 2-02
0408-01

Balustrada j.w. - krzyŜulce 8 x 8 cm
obmiar = 

m3

14*1.80*0.08*0.08 0.16
2*1.50*0.08*0.08 0.02
2*1.90*0.08*0.08 0.02
RAZEM 0.2m3

-- R --
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1* robocizna
31.81r-g/m3

r-g 6.3620 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.2200 0.00 0.00

3* środek impregnacyjno-grzybobójczy
2.17kg/m3

kg 0.4340 0.00 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3

kg 9.5180 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.99m-g/m3
m-g 0.1980 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.1540 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
3

d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie elementów balustrad drewnia-
nych atestowanym preparatem przeciw korozji
biologicznej i koloryzującym - balustrada tara-
su
obmiar = 

m2

<słupki> 1.58 1.58
<belki>10.41 10.41
<krzyŜulce> 7.55 7.55
RAZEM 19.54m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 5.8620 0.00 0.00

-- M --
2* środek impreg.-grzyb. koloryzujący

0.059dm3/m2
dm3 1.1529 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
4

d.3

KNR 4-01
0627-04

Zabezpieczenie elementów balustrad drewnia-
nych atestowanym preparatem przeciw korozji
biologicznej i koloryzującym - balustrada po-
destu wejściowego i pochylni
obmiar = 

m2

<słupki> 3.17 3.17
<belki> 13.94 13.94
<krzyŜulce> 10.24 10.24
RAZEM 27.35m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 8.2050 0.00 0.00

-- M --
2* środek impreg.-grzyb. koloryzujący

0.059dm3/m2
dm3 1.6137 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
5

d.3

KNR 2-02
1209-01analo-
gia

Wykonanie pochwytów stalowych z rur monto-
wanych do balustrady drewnianej - pochylnia
dla osób niepełnosprawnych, rury pomalowa-
ne proszkowo
obmiar = 5.40*2 = 10.80m

m

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m
r-g 20.8440 0.00 0.00

-- M --
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2* balustrady stalowe z rur malowanych proszko-
wo
63.29kg

kg 63.2900 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.3240 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1080 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
6

d.3

KNR 2-02
1209-02

Wykonanie i montaŜ balustrady stalowej scho-
dów zewn. na scenę - aŜurowa z rur stalowych
pomalowanych proszkowo
obmiar = 3.90m

m

-- R --
1* robocizna

2.75r-g/m
r-g 10.7250 0.00 0.00

-- M --
2* balustrada stalowa schodów z rur st. malowa-

nych proszkowo
13.5kg/m

kg 52.6500 0.00 0.00

3* Zaprawa cementowa M-7
0.003m3/m

m3 0.0117 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1170 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0390 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
7

d.3

KNR 2-02
0120-02

Wymurowanie ścianek grub. 12 cm z cegły
pełnej kl. 10 na zaprawie cem.wap., ponad da-
chem sali
obmiar = 

m2

(0.90+1.15)*0.5*1.72 1.76
(0.60+0.85)*0.5*1.70 1.23
(0.60+0.75)*0.5*2.64 1.78
(0.75+0.85)*0.5*2.47 1.98
(0.90+1.00)*0.5*2.50 2.38
(1.05+1.15)*0.5*2.51 2.76
RAZEM 11.89m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 16.7649 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 10

48.1szt/m2
szt 571.9090 0.00 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.3567 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 1.9024 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
8

d.3

KNR 4-03
1003-06

Wywiercenie otworów o średnicy dn 20 w
ścianach murowanych z cegły grub. 25 cm
obmiar = 17otw.

otw.

-- R --
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1* robocizna
0.3938r-g/otw.

r-g 6.6946 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34
9

d.3

Analiza włas-
na

Przygotowanie i montaŜ śrub przelotowych
równolegle z montaŜem płatwi przyściennych
więźby. śruby nagwintowane dn 16 z przyspa-
wanymi blachami
obmiar = 17szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/szt.
r-g 2.8900 0.00 0.00

-- M --
2* Śruby przelotowe z blachami

20.10kg
kg 20.1000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
0

d.3

KNR 0-12
1120-03

ObłoŜenie podestu przed wejściem do zaplre-
cza podgrzewalni płytkami gresowymi anty-
poślizgowymi
obmiar = 

m2

1.40*1.90 2.66
1.90*0.125 0.24
1.30*0.125 0.16
1.40*0.125*2 0.35
1.10*0.125*2 0.28
RAZEM 3.69m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 10.7789 0.00 0.00

-- M --
2* płytki GRES antypoślizgowe

1.03m2/m2
m2 3.8007 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 19.1880 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 2.0295 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.2583 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 0.1417 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
1

d.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów Ŝelbetowych zewnętrz-
nych na scenę z płytekGRES antypoślizgo-
wych
obmiar = 

m2

1.96*1.29 2.53
1.70*1.29 2.19
8*1.29*0.16 1.65
RAZEM 6.37m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 18.6074 0.00 0.00

-- M --
2* płytki GRES antypoślizgowe

1.03m2/m2
m2 6.5611 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 33.1240 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 3.5035 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.4459 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 0.2446 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
2

d.3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej
pod posadzkę tarasu grubości 30 cm
obmiar = 9.66*3.80*0.30 = 11.01m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 47.5632 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.08m3/m3
m3 11.8908 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
3

d.3

KNR 2-02
1101-06

Wykonanie podsypki  j.w. pod posadzkę pode-
stu wejściowego i pochylni grub. min. 30 cm
obmiar = 

m3

1.98*1.05*0.30 0.62
5.50*1.98*0.50 5.45
1.45*1.50*0.50 1.09
5.50*1.20*0.30 1.98
0.34*5.50*0.5*1.20 1.12
RAZEM 10.26m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 51.3000 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.06m3/m3
m3 10.8756 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.13m-g/m3
m-g 11.5938 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
4

d.3

KNR 2-02
1101-06

Wykonanie podsypki j.w. pod chodniki z kostki
betonowej,  grub. 25 cm
obmiar = 

m3

12.555*1.13*0.25 3.55
(5.71*2.16-1.32*1.90)*0.25 2.46
11.49*2.24*0.25 6.43
6.21*1.605*0.25 2.49
RAZEM 14.93m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 74.6500 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.06m3/m3
m3 15.8258 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.13m-g/m3
m-g 16.8709 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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35
5

d.3

KNR 2-31
0105-05

Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej
cementem pod posadzki tarasu, podestu wej-
sciowego i pochylni oraz chodniki z kostki be-
tonowej, gub. 5 cm - nakłady za 3 cm grubości
obmiar = 36.71+2.08+13.07+6.60+59.72 =
118.18m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2136r-g/m2
r-g 25.2432 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389m3/m2
m3 4.5972 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088t/m2

t 1.0400 0.00 0.00

4* woda
0.0045m3/m2

m3 0.5318 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
6

d.3

KNR 2-31
0105-06

J.w. dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub.wars-
twy po zagęszcz.
Krotność = 2
obmiar = 118.18m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0395*2=0.079r-g/m2
r-g 9.3362 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0129*2=0.0258m3/m2
m3 3.0490 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*2=0.0058t/m2

t 0.6854 0.00 0.00

4* woda
0.0015*2=0.003m3/m2

m3 0.3545 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
7

d.3

KNR 0-11
0320-03

Wykonanie nawierzchni tarasu podestu wejś-
ciowego, pochylni oraz chodników z kostki be-
tonowej grub.  6 cm
obmiar = 118.18m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8394r-g/m2
r-g 99.2003 0.00 0.00

-- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK"

1.025m2/m2
m2 121.1345 0.00 0.00

3* piasek
0.086m3/m2

m3 10.1635 0.00 0.00

4* woda
0.0295m3/m2

m3 3.4863 0.00 0.00

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200kg

0.053m-g/m2
m-g 6.2635 0.00 0.00

6* piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 3.5454 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
8

d.3

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = 49.84m

m

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m
r-g 10.1524 0.00 0.00
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-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 50.8368 0.00 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.2342 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35
9

d.3

Analiza włas-
na

Wykonanie betonowych elementów odwodnie-
nia wtopionych w nawierzchnię chodników z
prefabrykowanch elementów betonowych (ko-
ryta)
obmiar = 1.13+2.24+2.24 = 5.61m

m

-- R --
1* robocizna

0.4096r-g/m
r-g 2.2979 0.00 0.00

-- M --
2* prefabrykowane elementy bet.

1.02m/m
m 5.7222 0.00 0.00

3* piasek
0.016m3/m

m3 0.0898 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0004t/m

t 0.0022 0.00 0.00

5* woda
0.0043m3/m

m3 0.0241 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
0

d.3

KNR 2-02
1101-06

Wykonanie podsypki piaskowej zagęszconej
pod opaske wokół budynku od strony połud-
niowej,  zachodniej i płn.-wsch., grub. 25 cm
obmiar = (16.01+8.265+9.90)*0.50*0.25 =
4.27m3

m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 21.3500 0.00 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

1.06m3/m3
m3 4.5262 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.13m-g/m3
m-g 4.8251 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
1

d.3

KNR 2-31
0105-05

Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej
cementem pod opaskę wokół budynku od
strony południowej, zachodniej i płn-wsch.,
gub. 5 cm - nakłady za 3 cm grubości
obmiar = 17.09m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2136r-g/m2
r-g 3.6504 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389m3/m2
m3 0.6648 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088t/m2

t 0.1504 0.00 0.00

4* woda
0.0045m3/m2

m3 0.0769 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
2

d.3

KNR 2-31
0105-06

J.w. dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub.wars-
twy po zagęszcz.
Krotność = 2
obmiar = 17.09m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0395*2=0.079r-g/m2
r-g 1.3501 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0129*2=0.0258m3/m2
m3 0.4409 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0029*2=0.0058t/m2

t 0.0991 0.00 0.00

4* woda
0.0015*2=0.003m3/m2

m3 0.0513 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
3

d.3

KNR 0-11
0320-03

Wykonanie nawierzchni opaski wokół budynku
od strony południowej, zachodniej i płn.-wsch.
z kostki betonowej grub.  6 cm
obmiar = 17.09m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8394r-g/m2
r-g 14.3453 0.00 0.00

-- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK"

1.025m2/m2
m2 17.5173 0.00 0.00

3* piasek
0.086m3/m2

m3 1.4697 0.00 0.00

4* woda
0.0295m3/m2

m3 0.5042 0.00 0.00

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200kg

0.053m-g/m2
m-g 0.9058 0.00 0.00

6* piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 0.5127 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
4

d.3

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem krawę-
dzi opaski j.w.
obmiar = 34.18m

m

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m
r-g 6.9625 0.00 0.00

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 34.8636 0.00 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.1606 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 DOCIEPLENIE ŚCIAN
36
5

d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 

m2

(5.43+23.46+9.71+4.39)*4.25 182.71
1.77*3.04 5.38
0.93 0.93
17.54 17.54
21.98 21.98
12.68 12.68
3.48*9.23 32.12
6.05*2.78 16.82
9.57*2.78+9.57*0.5*1.70 34.74
-<powierzchnia okien i drzwi> 42.74 -42.74
RAZEM 282.16m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 76.7475 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
6

d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - dwukrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 282.16m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 29.2036 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.3kg/m2
kg 84.6480 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0564 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
7

d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian - styropian 14 cm
obmiar = 282.16m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 374.9906 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe grub. 14 cm

0.0525m3/m2
m3 14.8134 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 1692.9600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135m-g/m2
m-g 3.8092 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.8216 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
8

d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z cegły
obmiar = 1129szt

szt
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-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 72.3689 0.00 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 1174.1600 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0002m-g/szt
m-g 0.2258 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.2258 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36
9

d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 

m2

1.26*(21.61*2+9.63*2) 78.72
2*9.63*0.5*1.75 16.85
RAZEM 95.57m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 25.9950 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
0

d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - dwukrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 95.57m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 9.8915 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.3kg/m2
kg 28.6710 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0191 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
1

d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian, styropian grub. 10
cm
obmiar = 95.57m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 127.0125 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe grub. 10 cm

0.0525m3/m2
m3 5.0174 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 573.4200 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135m-g/m2
m-g 1.2902 0.00 0.00
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6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.9557 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
2

d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z cegły
obmiar = 382szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 24.4862 0.00 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 397.2800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0764 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0764 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
3

d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach
obmiar = 282.16+95.57 = 377.73m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 230.8686 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 1510.9200 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 428.7236 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 2.6441 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 1.9642 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
4

d.4

KNR 0-23
0931-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar = 377.73m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 39.6617 0.00 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 113.3190 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1511 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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37
5

d.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylo-
wych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 na
uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome
obmiar = 377.73m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986r-g/m2
r-g 188.3362 0.00 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N

200
3kg/m2

kg 1133.1900 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 2.4175 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 3.3996 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
6

d.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na ościeŜach
obmiar = 88.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 122.0168 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 353.1600 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 145.0605 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 0.6180 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.4591 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
7

d.4

KNR 0-23
0931-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej -
ościeŜa
obmiar = 88.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 9.2705 0.00 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 26.4870 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0353 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

- 148 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

37
8

d.4

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylo-
wych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 na
uprzednio przyg. podłoŜu - ościeŜa o szer. do
15 cm
obmiar = 88.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1766r-g/m2
r-g 192.1720 0.00 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N

200
3.3kg/m2

kg 291.3570 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 0.5651 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.7946 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37
9

d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - zamocowanie
listwy cokołowej
obmiar = 82.89m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 19.6449 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe 

2.58kpl/m
kpl 213.8562 0.00 0.00

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 87.0345 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0166 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
0

d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - ochrona naroŜ-
ników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar = 28.26m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 6.2172 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

kg 25.4340 0.00 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 33.2338 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0007m-g/m
m-g 0.0198 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0141 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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38
1

d.4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar = 45.42*0.20 = 9.08m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 19.5220 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 11.1684 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 249.7000 0.00 0.00

4* Zaprawa cementowa M-7
0.002m3/m2

m3 0.0182 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0726 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
2

d.4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety
szer. 25 cm
obmiar = 23.41*0.25 = 5.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 12.5775 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 7.1955 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 160.8750 0.00 0.00

4* Zaprawa cementowa M-7
0.002m3/m2

m3 0.0117 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0468 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
3

d.4

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wieloko-
lumnowe wys.do 6 m
obmiar = 420.45m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3437r-g/m2
r-g 144.5087 0.00 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.01m2/m2
m2 4.2045 0.00 0.00

3* płyty pomostowe krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0841 0.00 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00051m3/m2

m3 0.2144 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00007m3/m2

m3 0.0294 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0095kg/m2

kg 3.9943 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* rusztowanie ramowe warszawskie

0.0974m-g/m2
m-g 40.9518 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
4

d.4

KNR 2-02
1611-06

Koszty eksploatacji rusztowania
obmiar = 627.38m-g

m-g

-- S --
1* rusztowanie ramowe warszawskie

1.0m-g/m-g
m-g 627.3800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
5

d.4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne - wokół budynku
do poziomu posadowienia - część podpiwni-
czona
obmiar = (0.50+1.00)*0.5*1.45*14.40-14.40*
0.5*0.25 = 13.86m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 24.1164 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
6

d.4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne - wokół budynku
do poziomu posadowienia - część niepodpiw-
niczona
obmiar = 1.50+2.28+1.66+4.68+2.26+1.80+
2.28+1.13+2.60+9.48 = 29.67m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/m3
r-g 51.6258 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
7

d.4

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie ścian fundamentowych poniŜej
poziomu terenu i części cokołowej pod ociep-
lenie - część podpiwniczona
obmiar = 

m2

14.40*1.45 20.88
14.40*0.40 5.76
RAZEM 26.64m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 3.1968 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
8

d.4

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie ścian fundamentowych poniŜej
poziomu terenu i części cokołowej pod ociep-
lenie - część niepodpiwniczona
obmiar = 74.99*1.00+74.99*0.40 = 104.99m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 12.5988 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38
9

d.4

KNR 2-02
0609-10

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i
cokołu z zaprawy cementowo-polimerowej z
jednoczesnym przyklejeniem płyt z polistyrenu
ekstrudowanego grub. 8 cm - część podpiwni-
czona i niepodpiwniczona
obmiar = 26.64+104.99 = 131.63m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5052r-g/m2
r-g 66.4995 0.00 0.00

-- M --
2* styropian ekstrudowany grub. 8 cm

1.05m2/m2

m2 138.2115 0.00 0.00
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3* zaprawa cementowo-polimerowa
0.012m3/m2

m3 1.5796 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 2.8959 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.6187 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
0

d.4

KNR 2-02
0901-01

Wykonanie warstwy z zaprawy cementowo-po-
limerowej na płytach z polistyrenu ekstrudo-
wanego
obmiar = 131.66m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 83.4856 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-polimerowa

0.0258m3/m2
m3 3.3968 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny

0.0768m-g/m2
m-g 10.1115 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
1

d.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklane-
go podwójnej na powierzchni cokołowej ścian
- cz. podp. i niepodp.
obmiar = 13.86*0.40+74.99*0.40 = 35.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 21.7220 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 142.1600 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135*2=2.27m2/m2

m2 80.6758 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.007m-g/m2
m-g 0.2488 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.1848 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
2

d.4

KNR 0-23
0933-01

NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej - pod
tynk mozaikowy
obmiar = 35.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 3.7317 0.00 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 10.6620 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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4* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0142 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
3

d.4

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie tynku mozaikowego na części co-
kołowej ścian
obmiar = 35.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986r-g/m2
r-g 17.7202 0.00 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy

5.50kg/m2
kg 195.4700 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0064m-g/m2
m-g 0.2275 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.3199 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
4

d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów wokół budynku gruntem
rodzimym - cz. podp. i niepodp.
obmiar = 13.86+29.67-10.53 = 33.00m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 46.5300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
5

d.4

KNR 2-31
0801-01

Skucie istniejącej nawierzchni betonowej pla-
cu w paśmie ocieplenia ścian fundamento-
wych, grub. 15 cm - nakłady za 12 cm grub.
obmiar = (5.57+1.74+4.00)*0.80 = 9.05m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.198r-g/m2
r-g 10.8419 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
6

d.4

KNR 2-31
0801-02

J.w. - następne 3 cm grub.
Krotność = 3
obmiar = 9.05m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.111*3=0.333r-g/m2
r-g 3.0137 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
7

d.4

KNR 2-31
0109-03

Odtworzenie nawierzchni betonowej j.w. grub.
15 cm - nakłady za 12 cm grub.
obmiar = 9.05m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385r-g/m2
r-g 2.1584 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.0045 0.00 0.00

3* woda
0.01m3/m2

m3 0.0905 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

5* beton zwykły B-15
0.1218m3/m2

m3 1.1023 0.00 0.00
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-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402m-g/m2
m-g 0.3638 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39
8

d.4

KNR 2-31
0109-04

J.w. dopłata za następne 3 cm grub.
Krotność = 3
obmiar = 9.05m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.017*3=0.051r-g/m2
r-g 0.4616 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły B-15

0.01015*3=0.03045m3/m2
m3 0.2756 0.00 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0034*3=0.0102m-g/m2
m-g 0.0923 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 10451.0186 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. łaczniki stalowe szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
2. klapa przeciwpoŜarowa EI 30 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3. drzwiczki stalowe dwuskrzydł. w ra-

mie z kątownika
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

4. anemostat sufitowy dn 125 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. wywietrzaki dachowe typu ZeFir - 140 szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
6. Zaprawa ATLAS MONTER kg 5.0000 5.0000 0.00 0.00
7. dwuteownik Np 160 kg 139.620

0
139.620

0
0.00 0.00

8. Śruby mocujące kg 14.9200 14.9200 0.00 0.00
9. Śruby przelotowe z blachami kg 20.1000 20.1000 0.00 0.00

10. parapety z płyty okleinowanej szer.
25 cm

m 20.9100 20.9100 0.00 0.00

11. rura PCV m 16.7900 16.7900 0.00 0.00
12. folia izolacyjna m2 593.879

0
593.879

0
0.00 0.00

13. tynk mozaikowy m2 13.2400 13.2400 0.00 0.00
14. folia paroizolacyjna 0.2 mm m2 343.602

0
343.602

0
0.00 0.00

15. siatka m2 0.4620 0.4620 0.00 0.00
16. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na

gorąco
kg 186.279

0
186.279

0
0.00 0.00

17. bednarka kg 29.4360 29.4360 0.00 0.00
18. dwuteownik Np 120 kg 58.2400 58.2400 0.00 0.00
19. pręty gładkie śr. 6 mm t 0.0802 0.0802 0.00 0.00
20. pręty gładkie śr. ponad 16 mm t 0.0204 0.0204 0.00 0.00
21. pręty Ŝebrowane dn 12 mm t 0.3468 0.3468 0.00 0.00
22. pręty Ŝebrowane dn 16 mm t 0.0204 0.0204 0.00 0.00
23. pręty Ŝebrowane 8 mm t 0.4386 0.4386 0.00 0.00
24. pręty Ŝebrowane 8-10 mm t 0.0612 0.0612 0.00 0.00
25. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-

0.55 mm
kg 2.0250 2.0250 0.00 0.00

26. kątownik aluminiowy ochronny mb 33.2338 33.2338 0.00 0.00
27. listwa cokołowa m 87.0345 87.0345 0.00 0.00
28. balustrady stalowe z rur malowanych

proszkowo
kg 63.2900 63.2900 0.00 0.00

29. balustrada stalowa schodów z rur st.
malowanych proszkowo

kg 52.6500 52.6500 0.00 0.00

30. drzwi stalowe p.poŜ EI 60 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
31. drzwi stalowe ocieplone 1.00x2.55 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32. drzwi stalowe 1.00x2.07 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
33. drzwi stalowe ociepl.  0.90x 2.00 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34. drzwi stalowe p.poŜ. EI 30 dwu-

skrzydł
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

35. zawiesia do kształtowników C-
100x075

szt 101.412
0

101.412
0

0.00 0.00

36. kształtowniki stalowe profilowane U
55x075

kg 39.4691 39.4691 0.00 0.00

37. kształtowniki stalowe profilowane C
100x075

kg 193.622
0

193.622
0

0.00 0.00

38. kształtowniki stalowe profilowane U kg 11.5948 11.5948 0.00 0.00
39. kształtowniki stalowe profilowane C kg 38.2284 38.2284 0.00 0.00
40. elektrody kg 2.1423 2.1423 0.00 0.00
41. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 51.8370 51.8370 0.00 0.00
42. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1512 0.1512 0.00 0.00
43. gwoździe budowlane sufitowe kg 3.2700 3.2700 0.00 0.00
44. siatka stalowa dn 3 mm m2 286.558

8
286.558

8
0.00 0.00

45. siatka tkana Rabitza m2 3.5100 3.5100 0.00 0.00
46. gwoździe ocynkowane do przybijania

dachówek
kg 20.6260 20.6260 0.00 0.00

47. gwoździe do płyt gipsowych kg 1.5372 1.5372 0.00 0.00
48. klamry ciesielskie kg 2.3240 2.3240 0.00 0.00
49. śruby,podkładki,nakrętki kg 200.723

7
200.723

7
0.00 0.00

50. wkręty do płyt gipsowych kg 1.3026 1.3026 0.00 0.00
51. kratki wentylacyjne z blachy stalowej

z Ŝaluzją surowe 14x14 cm
szt 5.1380 5.1380 0.00 0.00

52. kratki wentylacyjne 15 x 15 cm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
53. siatka z tworzyw sztucznych m2 17.9850 17.9850 0.00 0.00
54. uchwyty rynnowe dn 100 kpl 29.0000 29.0000 0.00 0.00

- 156 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

55. uchwyty rynnowe dn 150 kpl 136.960
0

136.960
0

0.00 0.00

56. uchwyty do rur spustowych dn 75 kpl 3.8500 3.8500 0.00 0.00
57. uchwyty do rur spustowych dn 100 kpl 11.8440 11.8440 0.00 0.00
58. blacha dachówkopodobna m2 517.826

4
517.826

4
0.00 0.00

59. gąsiory m 27.7200 27.7200 0.00 0.00
60. naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 7.5796 7.5796 0.00 0.00
61. schody stalowe kg 308.550

0
308.550

0
0.00 0.00

62. środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 14.1570 14.1570 0.00 0.00
63. środki impregnacyjne i grzybobójcze kg 77.7408 77.7408 0.00 0.00
64. środek impreg.-grzyb. koloryzujący dm3 2.7665 2.7665 0.00 0.00
65. wodorotlenek sodowy techniczny gra-

nulowany (85%)
kg 3.2540 3.2540 0.00 0.00

66. silikon kg 0.3839 0.3839 0.00 0.00
67. pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 11.5974 11.5974 0.00 0.00

68. farby emulsyjne zmywalne dm3 97.8329 97.8329 0.00 0.00
69. farba olejna do gruntowania dm3 1.3160 1.3160 0.00 0.00
70. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2330 1.2330 0.00 0.00
71. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1300 0.1300 0.00 0.00
72. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.3900 0.3900 0.00 0.00
73. zaprawa klejąca kg 2552.63

30
2552.63
30

0.00 0.00

74. zaprawa spoinująca kg 284.999
0

284.999
0

0.00 0.00

75. emulsja gruntująca ATLAS UNI-
GRUNT

kg 113.319
0

113.319
0

0.00 0.00

76. podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 150.468
0

150.468
0

0.00 0.00

77. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 4298.05
40

4298.05
40

0.00 0.00

78. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 647.283
0

647.283
0

0.00 0.00

79. folia paroprzepuszczalna grub. 0.20
mm

m2 392.688
0

392.688
0

0.00 0.00

80. płyty styropianowe grub. 14 cm m3 14.8134 14.8134 0.00 0.00
81. płyty styropianowe grub. 10 cm m3 5.0174 5.0174 0.00 0.00
82. płyty styropianowe EPS 100 grub. 5

cm
m2 258.447

0
258.447

0
0.00 0.00

83. płyty styropianowe EPS 100 grub. 10
cm

m2 65.7825 65.7825 0.00 0.00

84. styropian ekstrudowany grub. 8 cm m2 138.211
5

138.211
5

0.00 0.00

85. zestaw okienno-drzwiowy PCV  m2 4.4300 4.4300 0.00 0.00
86. Drzwi zewn. PCV 1.60 x 2.80 dwu-

skrzydł.
m2 4.4800 4.4800 0.00 0.00

87. okno PCV  U/R 1.13*0.83 m2 0.9400 0.9400 0.00 0.00
88. Okna PCV 0.80x0.80 U/R m2 1.9200 1.9200 0.00 0.00
89. okna PCV 90x0.85 U/R m2 2.3000 2.3000 0.00 0.00
90. Okno PCV 1.46x1.44 U/R m2 1.9200 1.9200 0.00 0.00
91. Okno PCV 1.20 x 1.44 U/R m2 1.9200 1.9200 0.00 0.00
92. okno PCV 0.60 x 0.60 U/R m2 0.3600 0.3600 0.00 0.00
93. okno PCV 1.50 x 1.40 U/R m2 2.1000 2.1000 0.00 0.00
94. Okna PCV 1.58 x 1.80 U/R m2 11.3800 11.3800 0.00 0.00
95. Okna PCV 2.10 x 1.58 U/R m2 6.6400 6.6400 0.00 0.00
96. rynny dachowe PCV dn 150 m 69.5072 69.5072 0.00 0.00
97. rynny dachowe PCV dn 100 m 14.7175 14.7175 0.00 0.00
98. rury spustowe 75 mm m 7.7770 7.7770 0.00 0.00
99. rury spustowe 100 mm m 21.3615 21.3615 0.00 0.00
10
0.

piasek m3 20.8698 20.8698 0.00 0.00

10
1.

piasek do zapraw m3 5.6758 5.6758 0.00 0.00

10
2.

piasek zwykły m3 104.376
0

104.376
0

0.00 0.00

10
3.

cement portlandzki 35 bez dodatków kg 504.302
0

504.302
0

0.00 0.00

- 157 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



OSP-RZĄŚNIA - NAKŁADCZY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

10
4.

cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 1.9772 1.9772 0.00 0.00

10
5.

cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.7105 0.7105 0.00 0.00

10
6.

wapno suchogaszone kg 148.005
0

148.005
0

0.00 0.00

10
7.

wapno suchogaszone t 0.9001 0.9001 0.00 0.00

10
8.

gips budowlany zwykły kg 264.405
0

264.405
0

0.00 0.00

10
9.

gips budowlany t 0.0001 0.0001 0.00 0.00

11
0.

gips szpachlowy kg 101.190
0

101.190
0

0.00 0.00

11
1.

gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy

kg 440.675
0

440.675
0

0.00 0.00

11
2.

gips budowlany szpachlowy t 0.0881 0.0881 0.00 0.00

11
3.

płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 89.0398 89.0398 0.00 0.00

11
4.

cegła budowlana pełna kl. 10 szt 13577.4
080

13577.4
080

0.00 0.00

11
5.

cegła klinkierowa szt 1553.65
20

1553.65
20

0.00 0.00

11
6.

cegła budowlana pełna kl. 10 szt 944.880
0

944.880
0

0.00 0.00

11
7.

cegła kratówka podwójna K2
25x12x14 cm

szt 2126.17
60

2126.17
60

0.00 0.00

11
8.

nadproŜa prefabrykowane m 11.0160 11.0160 0.00 0.00

11
9.

łączniki rozporowe kpl. szt 927.507
2

927.507
2

0.00 0.00

12
0.

panele ścienne z atestem na nieroz-
przestrzenianie ognia

m2 78.6508 78.6508 0.00 0.00

12
1.

gwoździe kg 0.7636 0.7636 0.00 0.00

12
2.

kształtowniki z blachy - profil główny m 407.728
0

407.728
0

0.00 0.00

12
3.

kształtowniki z blachy - profil poprze-
czny o długości 60 cm

m 407.728
0

407.728
0

0.00 0.00

12
4.

kształtowniki z blachy - kątownik
przyścienny

m 232.644
8

232.644
8

0.00 0.00

12
5.

zawiesia do kształtowników szt 211.059
2

211.059
2

0.00 0.00

12
6.

pręty mocujące szt 211.059
2

211.059
2

0.00 0.00

12
7.

klamerki mocujące szt 685.942
4

685.942
4

0.00 0.00

12
8.

spręŜyny przyścienne szt 395.736
0

395.736
0

0.00 0.00

12
9.

płyty z włókien mineralnych o wym.
60x60x1,5 cm

szt 685.942
4

685.942
4

0.00 0.00

13
0.

preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 62.1463 62.1463 0.00 0.00

13
1.

bloczki betonowe o wym 25x25x14
cm

szt 264.613
0

264.613
0

0.00 0.00

13
2.

bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 169.309
0

169.309
0

0.00 0.00

13
3.

prefabrykowane elementy bet. m 5.7222 5.7222 0.00 0.00

13
4.

obrzeŜa betonowe 20x6 cm m 85.7004 85.7004 0.00 0.00

13
5.

kostka betonowa "POLBRUK" m2 138.651
8

138.651
8

0.00 0.00

13
6.

masa asfaltowa kg 38.1801 38.1801 0.00 0.00

13
7.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 143.923
0

143.923
0

0.00 0.00

13
8.

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 20.6580 20.6580 0.00 0.00
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13
9.

płyty z wełny mineralnej grub. 20 cm m2 343.602
0

343.602
0

0.00 0.00

14
0.

filc bituminizowany z wełny mineral-
nej gr. 5 mm

m2 1.0975 1.0975 0.00 0.00

14
1.

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS
CERMIT N 200

kg 1424.54
70

1424.54
70

0.00 0.00

14
2.

tynk mozaikowy kg 195.470
0

195.470
0

0.00 0.00

14
3.

ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0098 0.0098 0.00 0.00

14
4.

beton zwykły B-20 m3 3.8760 3.8760 0.00 0.00

14
5.

beton zwykły B 7.5 m3 2.0394 2.0394 0.00 0.00

14
6.

beton zwykły B-15 m3 60.6023 60.6023 0.00 0.00

14
7.

zaprawa cementowo-wapienna m 4 m3 0.1125 0.1125 0.00 0.00

14
8.

zaprawa cementowo-polimerowa m3 4.9764 4.9764 0.00 0.00

14
9.

zaprawa cementowa M 12 m3 25.8125 25.8125 0.00 0.00

15
0.

Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1237 0.1237 0.00 0.00

15
1.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.1843 0.1843 0.00 0.00

15
2.

zaprawa m3 15.1968 15.1968 0.00 0.00

15
3.

płytki z kamieni sztucznych m2 11.2919 11.2919 0.00 0.00

15
4.

płytki GRES m2 324.244
7

324.244
7

0.00 0.00

15
5.

płytki ceramiczne mrozoodporne m2 47.2260 47.2260 0.00 0.00

15
6.

płytki ceramiczne m2 135.721
2

135.721
2

0.00 0.00

15
7.

płytki GRES antypoślizgowe m2 10.3618 10.3618 0.00 0.00

15
8.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III

m3 0.0170 0.0170 0.00 0.00

15
9.

Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm
kl.III

m3 0.2125 0.2125 0.00 0.00

16
0.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.2144 0.2144 0.00 0.00

16
1.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

m3 0.0294 0.0294 0.00 0.00

16
2.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.9579 0.9579 0.00 0.00

16
3.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm
kl.III

m3 0.0272 0.0272 0.00 0.00

16
4.

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.7527 0.7527 0.00 0.00

16
5.

krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0045 0.0045 0.00 0.00

16
6.

deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone gr. 25 mm kl.III

m3 4.2157 4.2157 0.00 0.00

16
7.

deski iglaste wymiarowe nasycone
19-25 mm kl.II

m3 0.4913 0.4913 0.00 0.00

16
8.

krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II

m3 16.3276 16.3276 0.00 0.00

16
9.

Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 5.4288 5.4288 0.00 0.00

17
0.

łaty iglaste nasycone m3 0.4582 0.4582 0.00 0.00

17
1.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne 0.90 x 2.00

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

17
2.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne 0.90 x 2.00 z kratką went.

szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

17
3.

ościeŜnice drewniane szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
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17
4.

płyty pomostowe długie m2 4.2045 4.2045 0.00 0.00

17
5.

płyty pomostowe krótkie m2 0.0841 0.0841 0.00 0.00

17
6.

siatka z włókna szklanego m2 654.459
8

654.459
8

0.00 0.00

17
7.

taśma papierowa perforowana
szer.50 mm gr.0.2 mm

m 119.674
0

119.674
0

0.00 0.00

17
8.

papier ścierny ark 6.7533 6.7533 0.00 0.00

17
9.

woda z rurociągu m3 1.8381 1.8381 0.00 0.00

18
0.

woda m3 5.6531 5.6531 0.00 0.00

18
1.

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0352 0.0352 0.00 0.00

18
2.

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.1701 0.1701 0.00 0.00

18
3.

drewno opałowe kg 358.017
6

358.017
6

0.00 0.00

18
4.

rura PCV dn 125 m 10.3400 10.3400 0.00 0.00

18
5.

rura ze stali nierdzewnej dn 125 m 5.2000 5.2000 0.00 0.00

18
6.

anemostat sufitowy dn 150 szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

18
7.

uszczelki z gumy do przewodów wen-
tylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm

szt 8.3200 8.3200 0.00 0.00

18
8.
śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na całej długoś-
ci z nakrętkami i podkładkami M8 o
dlug.do 50 mm

kg 1.5200 1.5200 0.00 0.00

18
9.

kołki do wstrzeliwania szt 236.507
3

236.507
3

0.00 0.00

19
0.

kołki rozporowe kpl 213.856
2

213.856
2

0.00 0.00

19
1.

dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1571.44
00

1571.44
00

0.00 0.00

19
2.

łączniki rozporowe kpl. szt 240.870
0

240.870
0

0.00 0.00

19
3.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 1521.69
50

1521.69
50

0.00 0.00

19
4.

blacha powlekana płaska m2 97.8219 97.8219 0.00 0.00

19
5.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.0003 0.00 0.00
2. Ubijak spalinowy 200kg m-g 7.1693 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 3.0181 0.00 0.00
4. wyciąg m-g 211.3364 0.00 0.00
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 18.5085 0.00 0.00
6. wyciąg m-g 0.7042 0.00 0.00
7. śuraw okienny przenośny 0,15t m-g 12.1422 0.00 0.00
8. Ŝuraw okienny przenośny m-g 10.1115 0.00 0.00
9. Przenośnik taśm.przew.10-15m m-g 10.3296 0.00 0.00

10. środek transportowy m-g 5.6733 0.00 0.00
11. środek transportowy m-g 11.5085 0.00 0.00
12. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0800 0.00 0.00
13. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1761 0.00 0.00
14. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 116.2071 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 39.2531 0.00 0.00
16. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.9171 0.00 0.00
17. rusztowanie ramowe warszawskie m-g 668.3318 0.00 0.00
18. giętarka do prętów m-g 4.4830 0.00 0.00
19. noŜyce do prętów m-g 5.4050 0.00 0.00
20. prościarka do prętów m-g 4.0150 0.00 0.00
21. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 10.6547 0.00 0.00
22. piła do ciecia płytek m-g 4.0581 0.00 0.00
23. środek transportowy m-g 17.2757 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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