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OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1|PRACE ROZBIORKOWE WEWN ETRZNE
1/KNR 4-01 Woycigcie barierki stalowej z katownika o wypetnieniu pretami okragtymi - przy |szt.
d.1/1306-01 schodkach w kuchni
0.80 x 0.80
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-01 Rozbidrka schodéw betonowych na gruncie, do piwnicy m3
d.1/0212-02
0.80*0.55*0.20 m3 0.09
0.80*0.84*0.17 m3 0.11
0.78*0.84*0.5*0.23*2 m3 0.15
RAZEM 0.35
3|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydta drzwi drewnianych klepkowych m2
d.1/1020-01ana-
logia
0.80*1.70 m?2 1.36
RAZEM 1.36
4/KNR 4-01 Wykucie zawiaséw drzwi j.w. ze $ciany murowanej szt.
d.1/0917-22
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki czotowej sceny z desek grub. 25 mm m2
d.1/0427-07
5.60*0.88 m?2 4.93
RAZEM 4.93
6/KNR 4-01 Rozbidrka scianki dziatowej z desek grub. 25 mm oblozonej jednostronnie m2
d.1/0427-07 sklejka
3.89*1.90 m?2 7.39
RAZEM 7.39
7|KNR 4-01 Demontaz barierki stalowej z profili walcowanych wypetnionej pretami ze stali |szt.
d.1/1306-01 zebrowanej
3.89*0.90
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8/ KNR 4-01 Demontaz kraty stalowej z katownika wypetnionej pretami zebrowanymi - wejs- |szt.
d.1/0354-07 cie do piwnicy mniejszej
0.75x1.80
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Rozbiérka schodéw z cegly wapienno-piaskowej wykonanych na gruncie - wej- [m3
d.1/0212-02 $cie do piwnicy mniejszej
0.33*0.74*0.22 m3 0.05
1.10*0.77*0.22 m3 0.19
0.38*0.20*0.62 m3 0.05
0.38*0.40*0.62 m3 0.09
RAZEM 0.38
10|KNR 4-01 Skucie wylewki cementowej w pomieszczeniach piwnic, kuchni, sztani, hallu + |m2
d.1/0804-07 wcC
6.23*3.86-0.16 m?2 23.89
1.98*3.89 m?2 7.70
0.41*0.97 m?2 0.40
5.00%*4.97-(0.24+1.14) m?2 23.47
11.30+23.38 m?2 34.68
RAZEM 90.14
11|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki gruzobetonowej na gruncie w pomieszczeniach piwnic, m3
d.1/0212-01 kuchni, sztani, hallu + WC
31.59*0.05 m3 1.58
0.41*0.97*0.05 m3 0.02
(4.97%5.00-(0.24+1.76+1.14))*0.05 m3 1.09
(2.855*4.06-0.90)*0.05 m3 0.53
0.15*4.06*0.05 m3 0.03
4.06*2.10*0.05 m3 0.43
0.14*4.06*0.05 m3 0.03
4.27*3.345*0.05 m3 0.71
RAZEM 4.42
12|KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - Usuniecie gruntu w obrebie piwnic, |m3
d.1/0106-02 gtebokosé 50 cm
31.59*0.50 m3 15.80
RAZEM 15.80
13|KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie gruntu w obrebie pom. m3
d.1/0106-01 kuchni, szatni, hallu i WC, gteb. 30 cm
(22.11+11.30+23.38)*0.30 m3 17.04
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RAZEM 17.04
14|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. [l |m3
d.1/0108-02
15.80+17.04 m3 32.84
RAZEM 32.84
15|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 9
32.84 m3 32.84
RAZEM 32.84
16|KNR 4-01 Rozbidrka $cianki dziatowej kuchni o konstrukcji drewnianej szkieletowe;j m2
d.1/0427-07
(3.20+3.74)*0.5*5.125 m?2 17.78
RAZEM 17.78
17|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cianki drewnianej j.w. z ptyt pilSniowych (obustronnie) m2
d.1/0426-04
(3.20+3.74)*0.5*5.125*2 m?2 35.57
RAZEM 35.57
18|KNR 4-01 Wykucie obrzeza studzienki w szatni z katownika szt.
d.1/0354-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 4-01 Rozbiérka studzienki z cegly ceramicznej petnej grub. 25 cm m3
d.1/0349-04
3.80*0.25*0.25 m3 0.24
RAZEM 0.24
20/ KNR 4-01 Rozbidrka trzonu kuchennego - kuchnia z cegly szamotowej i kafli ceramicz- |m3
d.1/1011-02 nych
1.51*0.82*0.80 m3 0.99
RAZEM 0.99
21 KNR 2-17 Demontaz okapu nadkuchennego z blachy stalowej, emaliowanej szt.
d.1/0141-06
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22/KNR 4-01 Wyburzenie zlewu obudowanego ceramikg m3
d.1/0349-04
0.93*1.89*0.80 m3 1.41
RAZEM 141
23|/KNR 4-01 Skucie okfadziny ceramicznej Scian w kuchni m2
d.1/0819-15
0.43*1.64 m?2 0.71
0.56*1.64 m?2 0.92
1.86*1.64 m?2 3.05
0.83*1.64 m?2 1.36
1.89*0.90 m?2 1.70
RAZEM 7.74
24 KNR 4-01 Skucie lamperii olejnej $cian w kuchni m2
d.1/1208-02
2.71*1.25 m?2 3.39
0.80*0.25 m?2 0.20
0.78*1.69 m?2 1.32
2.765*1.25 m?2 3.46
1.235*1.25 m?2 1.54
RAZEM 9.91
25/KNR 4-01 Skucie lamperii olejnej $cian w szatni m2
d.1/1208-02
2.855*1.33 m?2 3.80
2*4.06*1.33 m?2 10.80
1.75*1.33 m?2 2.33
0.115*1.33 m?2 0.15
RAZEM 17.08
26 KNR 4-01 Skucie lamperii olejnej $cian w hallu m2
d.1/1208-02
4.27*1.30 m?2 5.55
RAZEM 5.55
27 /KNR 4-01 Rozbiérka stropu monolitycznego nad pomieszczeniem WC m3
d.1/0212-03
4.06*2.38*0.06 m3 0.58
RAZEM 0.58
28|/KNR 4-01 Rozbidrka czesci ptyty zelbetowej monolitycznej zadaszenia wejscia m3
d.1/0212-03
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(1.355*1.88-0.05)*0.15 m3 0.37
RAZEM 0.37
29|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydet drzwi drewnianych ptytowych m2
d.1/1022-01
analogia
0.70*2.00 m?2 1.40
0.60*2.00*5 m?2 6.00
0.99%2.22 m?2 2.20
RAZEM 9.60
30 KNR 4-01 Rozbiérka scianek dziatowych ceramicznych grub. 1/2 cegly, obustronnie otyn- |[m2
d.1/0348-05 kowanych
2.78*3.94-0.71*2.05 m?2 9.50
2.75*1.31-0.60*2.05 m?2 2.37
0.83*1.31 m?2 1.09
2*1.14*2.47 m?2 5.63
2.10*2.47 m?2 5.19
1.60*2.47-0.60*2.05*2 m?2 1.49
0.93*2.47-0.60*2.05 m?2 1.07
1.04*2.43 m?2 2.53
1.71*2.43-0.60*2.03 m?2 2,94
RAZEM 31.81
31 KNR 2-02 Rozbidrka przesklepienia z ptyty gipsowo-kartonowej nad kantorem w sieni m2
d.1/2011-02
analogia
0.90*1.57 m?2 1.41
RAZEM 141
32 KNR 4-01 Wykucie ze $ciany murowanej oscieznicy drewnianej drzwi 2-skrzydtowych m2
d.1/0354-05
1.50*2.18 m?2 3.27
RAZEM 3.27
33|KNR-W 2-02 |Rozbiérka boazerii z ptyty pilsniowej laminowanej, oblistwowanej m2
d.1/20203-02
analogia
11.47*1.40 m?2 16.06
1.29*1.40 m?2 1.81
1.28*1.40 m?2 1.79
1.27*1.40 m?2 1.78
1.20*2*1.40 m?2 3.36
1.775*2*1.40 m?2 4.97
0.43*4*1.40 m?2 241
0.14*1.40 m?2 0.20
5.92*1.40 m?2 8.29
11.215*1.40-4.20*0.20 m?2 14.86
5.12*1.40 m?2 7.17
6.04*1.02 m?2 6.16
0.90*0.90 m?2 0.81
0.70*0.70*0.5 m?2 0.25
0.60*1.02 m?2 0.61
0.225*6*0.20*2 m?2 0.54
RAZEM 71.07
34 KNR 4-01 Rozebiodrka drewnianej obudowy wejscia do piwnicy z desek grub. 25 mm m2
d.1/0426-01
0.81+0.25+0.61 m?2 1.67
RAZEM 1.67
35|KNR-W 2-02 |Rozbiérka boazerii z ptyty pilsniowej laminowanej, oblistwowanej na scenie m2
d.1/20203-02
analogia
0.82*1.27 m?2 1.04
4.01*1.27 m?2 5.09
3.795*1.10 m?2 4.17
2*4.16*1.27 m?2 10.57
1.28*1.27 m?2 1.63
1.275*1.27 m?2 1.62
0.40%2*1.27 m?2 1.02
2*0.15*1.27 m?2 0.38
RAZEM 25.52
36 KNR 4-01 Rozebranie oktadzin parapetéw z plyty pilsniowej laminowanej m2
d.1/0426-02
analogia
0.225*2.10*3 m?2 1.42
0.225*3.545*2 m?2 1.60
0.225*0.89*2 m?2 0.40
0.225*0.875 m?2 0.20
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RAZEM 3.62
37 KNR 4-01 Wykucie ze Sciany murowanej oscieznicy drzwiowej stalowej z katownika wal- |m?2
d.1/0354-10 cowanego
0.99%2.22 m?2 2.20
RAZEM 2.20
38/ KNR 4-01 Rozebranie podtogi drewnianej sceny z desek grub. 38 cm na legarach ulozo- |m?2
d.1/0428-03 nych na stropie zelbetowym nad piwnicg
8.625*4.16 m?2 35.88
6.07*0.40 m?2 243
RAZEM 38.31
39 KNR 4-01 Rozebranie schodéw drewnianych policzkowych jednobiegowych sceny m2
d.1/0431-02
0.90*0.70 m?2 0.63
RAZEM 0.63
40|KNR 4-01 Rozebranie podtogi drewnianej sali z desek grub. 38 mm na legarach utozo- m2
d.1/0428-03 nych na gruncie
98.76+55.32 m?2 154.08
RAZEM 154.08
41|KNR 4-01 Usuniecie gruntu w obrebie sali na gtebokos¢ 25 cm m3
d.1/0106-04
154.08*0.25 m3 38.52
RAZEM 38.52
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.1/0108-14 odlegtos$é do 1 km
(0.35+0.38+90.14*0.05+4.42+0.24+0.99+1.41+7.74*0.02+0.58+0.37+31.81* |m3 20.66
0.12)*1.2
RAZEM 20.66
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
20.66 m3 20.66
RAZEM 20.66
2|PRACE ROZBIORKOWE ZEWN ETRZNE
44|KNR 4-01 Demontaz krat stalowych okien w piwnicy, obrzeze z katownika wypetnione szt.
d.2|0354-06 pretami okragtymi
1.16*0.83
1.16*0.85
1.13*0.85
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45|KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych okien z blachy stalowej ocynkowanej o m2
d.2|0535-08 szer. 25 cm
2*0.89*0.25 m?2 0.45
0.875*0.25 m?2 0.22
2*3.545*0.25 m?2 1.77
1.465*0.25 m?2 0.37
3*2.10*0.25 m?2 1.58
RAZEM 4.39
46|KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych krosnowych m2
d.2|0354-05
2*0.89*0.85 m?2 1.51
0.875*0.85 m?2 0.74
2*3.545%1.43 m?2 10.14
1.465*1.44 m?2 211
2*2.10*1.41 m?2 5.92
1.16*0.83 m?2 0.96
1.13*0.85 m?2 0.96
1.16*0.85 m?2 0.99
RAZEM 23.33
47|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznicy stalowej drzwi zewn. do kuchni ze $ciany murowa- |szt.
d.2|0354-09 nej zewnetrznej
0.97x1.91
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 4-01 Demontaz stalowego zestawu okienno-drzwiowego - pojedynczo szklonego m2
d.2|0354-08 (wejscie gtowne)
3.345*2.75 m?2 9.20
RAZEM 9.20
49|KNR 4-01 Demontaz obrébki blacharskiej krawedzi zadaszenia wejscia, w postaci ptyty  |m?2
d.2|0535-08 zelbetowej monolitycznej. Szerokos¢ obrébki 15 cm
3.39*0.15 m?2 0.51
1.25*0.15 m?2 0.19
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6.45*0.15 m?2 0.97
1.88*0.15 m?2 0.28
RAZEM 1.95
50 KNR 4-01 Rozbiérka pochylni gruzobetonowej na gruncie m3
d.2|0212-02
2.56*0.53*0.5*2.05 m3 1.39
2.05*2.56*0.50 m3 2.62
RAZEM 4.01
51 KNR 4-01 Rozbidrka schodéw betonowych zewnetrznych, wykonanych na gruncie m3
d.2|0212-02
3.725*0.32*0.11 m3 0.13
3.725*0.32*0.24 m3 0.29
3.725*0.09*0.38 m3 0.13
0.27*0.11 m3 0.03
0.08*0.13 m3 0.01
3.725*0.73*0.50 m3 1.36
0.27*0.50 m3 0.14
RAZEM 2.09
52 KNR 4-01 Demontaz rynien dachowych z PCV dn 100 mm m
d.2|0535-04
analogia
8.93+17.02+9.405 m 35.36
RAZEM 35.36
53| KNR 4-01 Demontaz rur spustowych z PCV dn 100 m
d.2|0535-06
analogia
4.52+3.73*2+4.24 m 16.22
RAZEM 16.22
54 KNR 4-01 Rozbidrka paséw zarynnowych (obrobka okapdw) z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2|0535-08 nej, szer. obrébki 20 cm
17.02*0.20 m?2 3.40
8.93*0.20 m?2 1.79
9.405*0.20 m?2 1.88
RAZEM 7.07
55/KNR 4-01 Rozbidrka obrobki blacharskiej styku potaci stropodachu i attyki. Szeroko$¢ ob-|m?2
d.2/0535-08 rébki w rozwinieciu 25 cm
21.40*0.25 m?2 5.35
RAZEM 5.35
56 KNR 4-01 Rozbiérka obrdbki blacharskiej attyki z blachy stalowej ocynkowanej o szerkos-|m2
d.2|0535-08 ci w rozwinieciu ok. 25 cm
21.40*0.25 m?2 5.35
4.39*0.25 m?2 1.10
RAZEM 6.45
57 KNR 4-01 Rozbiérka obrdbki blacharskiej krawedzi potaci dachu jednospadowego - z bla- |[m2
d.2|0535-08 chy stalowej ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu ok. 30 cm
17.04*0.30 m?2 5.11
RAZEM 5.11
58 KNR 4-01 Rozbidrka obrobek blacharskich styku kominéw i potaci dachowych - z blachy |m?2
d.2|0535-08 stalowej ocynkowanej o szer. w rozwinieciu ok. 20 cm
2%(0.41+0.79)*0.20 m?2 0.48
2*(0.39+0.39)*0.20 m?2 0.31
2*%(0.39+0.65)*0.20 m?2 0.42
RAZEM 121
59 KNR 4-01 Rozbidrka attyki murowanej grubosci 1/2 cegty, z cegly wapienno-piaskowej m2
d.2|0348-05
(0.95+0.21)*0.5*4.59 m?2 2.66
(0.97+0.21)*0.5*18.59 m?2 10.97
RAZEM 13.63
60 KNR 4-01 Rozebranie attyki murowanej grubosci 1/2 cegly z cegly ceramicznej petnej - |m?2
d.2/0348-05 dach pod blachg
(0.30+1.125)*0.5*5.52-0.51*0.12 m?2 3.87
RAZEM 3.87
61 KNR 4-01 Rozebranie attyki murowanej grubosci 1/2 cegly, z cegty wapienno-piaskowej - |m2
d.2|0348-05 dach pod blachg
(0.30+1.125)*0.5*5.52 m?2 3.93
16.78*0.30 m?2 5.03
RAZEM 8.96
62 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego stropodachu z dwéch warstw papy asfaltowej - (m2
d.2|0519-04 pierwsza warstwa
9.31*21.40-(0.39*0.39+0.39*0.65) m?2 198.83
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RAZEM 198.83
63|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy j.w. - nastgpna warstwa m2
d.2|0519-05
198.83 m?2 198.83
RAZEM 198.83
64 KNR 4-01 Skucie gtadzi cementowej stropodachu o grubosci ok. 4 cm nad salg wiekszg i |[m2
d.2/0804-07 sceng
198.83 m?2 198.83
RAZEM 198.83
65 KNR 2-02 Usuniecie warstwy ocieplenia stropodachu grub. ok. 5 cm m2
d.2|0613-03
analogia
198.83 m?2 198.83
RAZEM 198.83
66 KNR 2-05 Rozbiérka pokrycia dachu z arkuszy blachy trapezowej nisko-falowej, ocynko- |m?2
d.2|1008-01 wanej
analogia
6.26*17.02-0.41*0.79 m?2 106.22
RAZEM 106.22
67 KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia stropodachu nad salg miniejsza i kuchnig - zasypka izo- |m?2
d.2/0609-01 lacyjna
5.52*16.78 m?2 92.63
RAZEM 92.63
68 KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia j.w -doptata za kazdy nast. 1 cm grub. m2
d.2|0609-02 Krotnos¢ = 2
92.63 m?2 92.63
RAZEM 92.63
69 KNR 4-01 Rozebranie poszczeg6lnych elementéw wiezb dachowych m2
d.2|0430-07
106.23 m?2 106.23
RAZEM 106.23
70 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|0430-03
106.23 m?2 106.23
RAZEM 106.23
71 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe grub. 3 cm m
d.2|0430-10
6.26*2+17.02 m 29.54
RAZEM 29.54
72/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad salg wieksza i sceng m2
d.2|0211-01
analogia
198.83 m?2 198.83
RAZEM 198.83
73|/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad salg mniejsza i kuchnig, m2
d.2|0211-01
analogia
92.63 m?2 92.63
RAZEM 92.63
74 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego zadaszenia wejscia z 2 warstw papy asfaltowej |[m2
d.2|0519-06 klejonej do gtadzi wykonanej na ptycie zlebetowej zadaszenia - pierwsza warst-
wa
1.51*1.25 m?2 1.89
6.45*1.88 m?2 12.13
RAZEM 14.02
75/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07
14.02 m?2 14.02
RAZEM 14.02
76 KNR 4-01 Skucie gtadzi cementowej grubosci ok. 4 cm, wykonanej na plycie zelbetowej |m2
d.2|0804-07 zadaszenia wejscia
14.02 m?2 14.02
RAZEM 14.02
77 KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia wewnetrznego wykonanego w postaci azurowych prze- |m
d.2|1802-02ana- |set z katownika wypetnionego pretami okragtymi
logia
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
78| KNR 4-01 Rozbiérka podmuréwki betonowej ogrodzenia j.w. m3
d.2|0212-02
6.00*0.20*0.30 m3 0.36
6.00*0.20*0.50 m3 0.60
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RAZEM 0.96
79/KNR 2-17 Demontaz wentylatora elektrycznego $ciennego w sali wiekszej szt.
d.2|0208-02ana-
logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych w scianach zewnetrznych murowanych z cegly |m3
d.2/0329-03 wap.-piask. grub. 1 1/2 cegty
1.00*2.07*0.40 m3 0.83
1.05*2.64*0.40 m3 111
1.60*2.80*0.40 m3 1.79
RAZEM 3.73
81 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach j.w. dla otworéw okiennych m3
d.2|0329-03
1.50*1.40*0.40 m3 0.84
0.80*0.80*0.40 m3 0.26
RAZEM 1.10
82 KNR 4-01 Obnizenie poziomoéw parapetéw istniejacych otworéw okiennych w Scianach m3
d.2|0349-04 murowanych z cegly wap.-piask. grub. 1 1/2 cegly
2*2.10*0.16*0.40 m3 0.27
1.05*0.16*0.40 m3 0.07
2*3.545*0.36*0.40 m3 1.02
RAZEM 1.36
83 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |ms3
d.2|0108-14 odlegtos¢ do 1 km
(4.01+2.09+13.63*0.12+3.87*0.12+8.96*0.12+198.83*0.04+14.02*0.04+0.96+ |m3 29.93
3.73+1.10+1.36)*1.2
RAZEM 29.93
84 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2|0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
29.93 m3 29.93
RAZEM 29.93
85|Analiza Koszty utylizacji papy kpl.
d.2|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|PRACE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE
86 KNR 2-02 Wykonanie szlichty cementowej na ptycie stropowej nad salg duzg i scengo |m?2
d.3|1102-01 grubosci 3 cm - naktady za 2 cm grubosci
20.90*8.79-(0.39*0.39+0.39*0.65) m?2 183.31
-1.72*0.25 m?2 -0.43
-1.70*0.25 m?2 -0.43
-2.64*0.25 m?2 -0.66
-2.47*0.25 m?2 -0.62
-2.50*0.25 m?2 -0.63
-2.51*0.25 m?2 -0.63
RAZEM 179.91
87 KNR 2-02 J.w. - dodatek za zmiane grub.o 1 cm m2
d.3|1102-03
179.91 m?2 179.91
RAZEM 179.91
88 KNR 2-02 Wykonanie szlichty cementowej na plycie stropowej nad salg mniejsza i kuch- |m?2
d.3/1102-01 nig o gruboséi 3 cm - naktady za 2 cm grubosci
5.12*16.52 m?2 84.58
RAZEM 84.58
89 KNR 2-02 J.w. - dodatek za zmiane grub.o 1 cm m2
d.3|1102-03
84.58 m?2 84.58
RAZEM 84.58
90 KNR 2-02 Wymurowanie $cianki kolankowej w pasmie $Sciany frontowej z cegty ceramicz- |m?2
d.3/0103-01 nej petnej na zaprawie cem.wap.
(1.16+0.57)*0.5*4.48 m?2 3.88
(1.16+0.57)*0.5*20.90 m?2 18.08
RAZEM 21.96
91 KNR 2-02 Wymurowanie $cian szczytowych poddasza czesé wyzszej do poziomu wierica |m?2
d.3/0103-01 - z cegly ceramicznej petnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap.
8.79*1.16*2 m?2 20.39
RAZEM 20.39
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92 KNR 2-02 Wymurowanie $cian szczytowych poddasza czesci nizszej - z cegly ceramicz- |m?2
d.3/0103-01 nej petnej na zaprawie cem.-wap.
(0.35+0.80)*5.52 m?2 6.35
RAZEM 6.35
93|KNNR 2 Wykonanie szalunku wierica obwodowego stropodachu w czesci wyzszej m2
d.3/0101-05
21.40*0.50*2 m?2 21.40
8.93*0.50*2 m?2 8.93
RAZEM 30.33
94 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencéw j.w. - pety zebrowane dn 12 mm t
d.3/0290-02
206.41*0.888*0.001 t 0.18
RAZEM 0.18
95 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - strzemiona dn 6 mm t
d.3/0290-01
223.56*0.222*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05
96 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz nagwintowanych pretéw do mocowania murtat - o t
d.3/0290-01 $rednicy dn 16 mm
11.76*1.58*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
97|KNNR 2 Betonowanie wienca obwodowego stropodachu w czeséi wyzszej, betonem B- |m3
d.3/0107-06 20
2*21.40*0.25*0.25 m3 2.68
2*8.93*0.25*0.25 m3 1.12
RAZEM 3.80
98 KNR 2-02 Wymurowanie $cian szczytowych poddasza czeséi wyzszej od poziomu wierz- |m?2
d.3/0103-01 chu wiencéw pod dach - z cegly ceramicznej petnej, grub. 25 cm
2*9.43*0.28 m?2 5.28
9.43*1.66 m?2 15.65
RAZEM 20.93
99 KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod fundament zaplecza podgrze- |m3
d.3|0102-02 walni
(0.60+1.00)*1.10*0.5*13.67 m3 12.03
RAZEM 12.03
100|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod $ciane wewnetrzng oddzielenia |m3
d.3/0102-02 przeciwpozarowego
0.88*5.12 m3 451
RAZEM 4.51
101|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod fundament schodéw do piwnicy |m3
d.3/0102-02 i schody na gruncie
1.10*0.30*4.05 m3 1.34
2.80*1.10*0.5 m3 1.54
RAZEM 2.88
102|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod elementy posadowienia scho- |m3
d.3/0102-02 déw zewnetrznych na scene
(0.50+1.00)*1.20*0.5*1.39 m3 1.25
(0.40+0.90)*1.20*0.5*1.29 m3 1.01
RAZEM 2.26
103|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod $ciany fundamentowe tarasu m3
d.3/0102-02
(0.50+0.90)*1.10*0.5*13.96 m3 10.75
RAZEM 10.75
104 |KNR 4-01 Usuniecie ziemi pod posadzke tarasu m3
d.3/0103-02
9.66*3.80*0.15 m3 5.51
RAZEM 5.51
105|KNR 4-01 Wykonanie wykopu pod podest przed wejsciem do zaplecza podgrzewalni m3
d.3/0103-02
1.40*1.90*0.90 m3 2.39
RAZEM 2.39
106|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod podbudowe opasek z kostki brukowej - naktady za 20  |m2
d.3/0101-07 cm gtebok.
1.29*12.635 m?2 16.30
2.32*18.455-1.40*1.90 m?2 40.16
1.685*4.05 m?2 6.82
RAZEM 63.28
107|KNR 2-31 Wykonanie koryta j.w. - doptata za kazde dalsze 5 cm gtebok. m2
d.3|0101-08 Krotnos¢ = 2
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63.28 m?2 63.28
RAZEM 63.28
108|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego posd $ciany oporowe podestu wejs- |m3
d.3/0102-02 ciowego i pochylni
(0.40+0.90)*1.10*0.5*18.39 m3 13.15
RAZEM 13.15
109|KNR 4-01 Usuniecie ziemi pod podbudowe podestu wejsciowego i pochyini m3
d.3/0103-02
(7.00*3.49-5.50*0.25+2.04*0.25)*0.30 m3 7.07
RAZEM 7.07
110|KNR 4-01 Obsypanie fundamentéw i $cian fundamentowych gruntem z wykopow m3
d.3/0105-02
0.53*13.67 m3 7.25
0.58*5.12 m3 2.97
0.05*4.05 m3 0.20
0.58*1.39 m3 0.81
0.48*1.29 m3 0.62
0.49*13.96 m3 6.84
0.44*18.39 m3 8.09
RAZEM 26.78
111|KNR 2-02 Wykonanie podlewki pod tawe fundamentowsg zaplecza podgrzewalni z betonu |m3
d.3|1101-01 B75
0.45*0.10*13.67 m3 0.62
RAZEM 0.62
112|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod $ciany oddzielenia przeciwpozarowego m3
d.3|1101-01
0.35*0.10*5.12 m3 0.18
RAZEM 0.18
113|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod fundament schodéw do piwnicy m3
d.3|1101-01
0.30*0.10*4.05 m3 0.12
RAZEM 0.12
114|\KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod elementy posadowienia schodéw zewnetrznych |m3
d.3|1101-01 na scene
0.35*0.10*1.39 m3 0.05
0.30*0.10*1.29 m3 0.04
RAZEM 0.09
115|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod $ciany fundamentowe tarasu m3
d.3|1101-01
0.30*0.10*13.96 m3 0.42
RAZEM 0.42
116|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod $ciany oporowe podestu wejsciowego i pochylni |m3
d.3|1101-01
0.30*0.10*18.39 m3 0.55
RAZEM 0.55
117|KNNR 2 Wykonanie szalunku tawy fundamentowej zaplecza podgrzewalni m2
d.3/0101-01
2*3.725*0.40 m?2 2.98
4.125*0.40 m?2 1.65
3.80*0.40 m?2 1.52
0.075*0.40 m?2 0.03
8.72*0.40 m?2 3.49
4.92*0.40 m?2 1.97
RAZEM 11.64
118|KNNR 2 Wykonanie szalunku tawy fundamentowej pod $ciane wewnetrzng oddzielenia |m?2
d.3/0101-01 przeciwpozarowego
2*0.30*5.12 m?2 3.07
RAZEM 3.07
119|KNNR 2 Wykonanie szalunku $ciany fundamentowej pod $ciane wewnetrzng oddziele- |m?2
d.3/0101-03 nia przeciwpozarowego
2*5.12*0.875 m?2 8.96
RAZEM 8.96
120|KNNR 2 Wykonanie szalunku schodéw do piwnicy (stopni) m2
d.3/0101-08
0.80*0.184 m?2 0.15
5*1.00*0.184 m?2 0.92
1.41*0.184 m?2 0.26
RAZEM 1.33
121|KNNR 2 Wykonanie szalunku $cian fundamentowych schodéw do piwnicy m2
d.3/0101-03
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2*1.00*1.10 m?2 2.20
1.02*1.10 m?2 1.12
0.78*1.10 m?2 0.86
2*1.25%1.10 m?2 2.75
1.02*1.10 m?2 1.12
0.78*1.10 m?2 0.86
RAZEM 8.91
122|KNNR 2 Wykonanie szalunku tawy fundamentowej $cianki nosnej schodéw zewnetrz- | m?2
d.3/0101-01 nych na scene
2*1.39*0.30 m?2 0.83
0.30*0.30 m?2 0.09
RAZEM 0.92
123|KNNR 2 Wykonanie szalunku $cianek nosnych schodéw zewnetrznych na scene m2
d.3/0101-03
2*0.90*1.29 m?2 2.32
0.25*0.90 m?2 0.23
2*1.29*0.90 m?2 2.32
0.25*0.90 m?2 0.23
RAZEM 5.10
124|KNNR 2 Wykonanie szalunku $cian fundamentowych tarasu m2
d.3/0101-03
9.91*0.90 m?2 8.92
9.66*0.90 m?2 8.69
4.05*0.90 m?2 3.65
3.80*0.90 m?2 3.42
RAZEM 24.68
125|KNNR 2 Wykonanie szalunku $cian oporowych podestu wejsciowego i pochylni m2
d.3/0101-03
3.74*1.10 m?2 4.11
3.49*1.10 m?2 3.84
2*5.60*1.10 m?2 12.32
7.25%1.10 m?2 7.98
7.00*1.10 m?2 7.70
2*2.04*1.10 m?2 4.49
3*0.25*1.10 m?2 0.83
RAZEM 41.27
126|KNNR 2 Wykonanie szalunku schodéw zelbetowych, prostych - jednobiegowych na m2
d.3/0101-08 scene
1.71*1.29 m?2 221
1.45*1.29 m?2 1.87
1.29*0.14 m?2 0.18
1.70*0.14 m?2 0.24
1.71*0.30 m?2 0.51
1.29*8*0.158 m?2 1.63
RAZEM 6.64
127|KNNR 2 Wykonanie szalunku podestu na gruncie - wejscie do zaplecza podgrzewalni |m?2
d.3/0101-02
1.40*0.125*2 m?2 0.35
1.10*0.125*2 m?2 0.28
1.90*0.125 m?2 0.24
1.30*0.125 m?2 0.16
1.50*0.80 m?2 1.20
2*1.20*0.95 m?2 2.28
RAZEM 4.51
128|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych zaplecza podgrzewalni |t
d.3/0290-02 - prety zebrowane dn 12 mm
55.88*0.888*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05
129|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - strzemiona, prety gtadkie dn 6 mm t
d.3/0290-01
60.16*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
130|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy pod sciane wewnetrzng oddzielenia t
d.3/0290-02 przeciwpozarowego - prety zebrowane dn 12
20.48*0.888*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
131|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - strzemiona, prety gtadkie dn 6 t
d.3|0290-01
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17*0.84*0.222*0.001 t 0.00
RAZEM 0.00
132|KNR 4-03 Wywiercenie otworéw w fundamentach istniejacych, o $rednicy dn 20 i na gle- |otw.
d.3|1004-11ana- |bokos¢ 30 cm
logia
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
133|KNR 2-02 Przygotowanie i wklejenie pretéw zebrowanych dn 16 w otwory j.w. na zapra- |t
d.3/0290-02 we ATLAS MONTER
analogia
12*1.58*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
134|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Sciany fundamentowej wewnetrznej oddzie- |t
d.3/0290-02 lenia przeciwpozarowego - siatkg z petéw zebr. dn 8 mm o oczkach 15 x 15
cm
12*1.00*0.395*8.96*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian fundamentowych schodéw do piwnicy |t
d.3/0290-02 siatka j.w.
4.74*8.91*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04
136|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy fundamentowej $cianki no$nej schodéw|t
d.3/0290-02 zewnetrznych na scene - prety zebrowane dn 12
5.56*0.888*0.001 t 0.00
RAZEM 0.00
137|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cianek nosnych schodéw zewnetrznych na |t
d.3/0290-02 scene - siatkg z pretéw zebrowanych dn 8 mm o oczkach 15 x 15 cm
5.10*4.74*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
138|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian fundamentowych tarasu siatkg z pre- |t
d.3/0290-02 téw zebrowanych dn 8 mm o oczkach 15 x 15 cm
24.68*4.74*0.001 t 0.12
RAZEM 0.12
139|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian oporowych podestu wejsciowego i po- |t
d.3/0290-02 chylni - siatkg z pretéw zebrowanych dn 8 mm
41.27*4.74*0.001 t 0.20
RAZEM 0.20
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow zelbetowych na gruncie, do piwnicy|t
d.3/0290-02 - zbrojenie siatkg z pretéw zebrowanych dn 8, o oczkach 5 x 15 cm
2.80*4.74*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw ptytowych jednobiegowych ze- t
d.3/0290-02 wnetrznych na scene - zbrojenie gtéwne prety zebrowane dn 12 mm
41.60*0.888*0.001 t 0.04
RAZEM 0.04
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - zbrojenie rozdzielcze - prety gtadkie dn |t
d.3/0290-01 6 mm
25.20*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podestu zewnetrznego na gruncie przed wej-|t
d.3/0290-02 $ciem do zaplecza podgrzewalni - siatka z pretéw dn 8 i dn 10 mm o oczkach
15x15cm
6.90*4.74*0.001 t 0.03
2.66*9.42*0.001 t 0.03
RAZEM 0.06
144|\KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 taw fundamentowych zaplecza podgrzewalni m3
d.3/0107-01
4.125*0.40*0.40*2 m3 1.32
4.92*0.40*0.40 m3 0.79
RAZEM 211
145|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 taw fundamentowych pod $ciane zewnetrzng od- |m3
d.3/0107-01 dzielenia przeciwpozarowego
5.12*0.30*0.30 m3 0.46
RAZEM 0.46
146|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 Sciany fundamentowej wewnetrznej oddzielenia m3
d.3/0107-04 przeciwpozarowego
5.12*0.25*0.875 m3 1.12
RAZEM 1.12
147|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 $cian fundamentowych schodéw do piwnicy m3
d.3/0107-04
1.00*1.10*0.25 m3 0.28
1.02*1.10*0.25 m3 0.28
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0.78*1.10*0.25 m3 0.21
1.00*1.10*0.25 m3 0.28
RAZEM 1.05
148|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 schodéw na gruncie, do piwnicy m3
d.3/0107-09
2.80*0.12 m3 0.34
1.00*1.00*0.184 m3 0.18
1.00*0.26*3*0.184 m3 0.14
RAZEM 0.66
149|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 tawy fundamentowej scianki no$nej schodéw ze- |m3
d.3/0107-01 wnetrznych na scene
1.39*0.30*0.30 m3 0.13
RAZEM 0.13
150/KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 $cianek nosnych schodéw zewnetrznych na sceng |m3
d.3/0107-04
1.29*0.90*0.25*2 m3 0.58
RAZEM 0.58
151|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 Scian fundamentowych tarasu m3
d.3/0107-04
9.91*0.25*0.90 m3 2.23
4.05*0.25*0.90 m3 0.91
RAZEM 3.14
152|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 $cian oporowych podestu wej$ciowego i pochylni |m3
d.3/0107-04
1.90*1.10*0.25 m3 0.52
5.50*1.10*0.25 m3 1.51
3.74*1.10*0.25 m3 1.03
7.25*1.10*0.25 m3 1.99
RAZEM 5.05
153|KNNR 2 Betonowanie betonem B-15 podestu na gruncie przed wejsciem do zaplecza |m3
d.3/0107-03 podgrzewalni
1.90*0.20*0.90 m3 0.34
1.40*2*0.20*0.90 m3 0.50
1.90*0.30*0.125 m3 0.07
1.10*0.30*2*0.125 m3 0.08
1.10*1.30*0.20 m3 0.29
RAZEM 1.28
154|KNR-W 2-02 |Wykonanie $cian fundamentowych $cian zaplecza podgrzewalni - z bloczkéw |m3
d.3/0101-05 betonowych na zaprawie cem.-wap.
4.44%2*1.00*0.25 m3 2.22
5.57*1.00*0.25 m3 1.39
RAZEM 3.61
155|KNR 2-02 Wymurowanie $ciany nosnej schodéw zewnetrznych na scene, powyzej gruntu |m2
d.3/0103-01 - z cegly ceramicznej petnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap., grub. 25 cm
1.29*1.32 m?2 1.70
RAZEM 1.70
156 KNR 2-02 Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych o szerokosci 25 cm z 2 m2
d.3|0604-02 warstw papy izolacyjnej
2*4.05*0.25 m?2 2.03
5.07*0.25 m?2 1.27
5.12*0.25 m?2 1.28
1.29*0.25 m?2 0.32
9.91*0.25 m?2 2.48
4.05*0.25 m?2 1.01
1.90*0.25 m?2 0.48
5.50*0.25 m?2 1.38
3.74*0.25 m?2 0.94
7.25%0.25 m?2 1.81
RAZEM 13.00
157 |KNR 2-02 Wymurowanie $ciany nadziemia zaplecza podgrzewalni z ceramicznych pusta- |m2
d.3/0106-01 kéw $ciennych typu K-2 na zaprawie cem.-wap.
4.05*2*2.565 m?2 20.78
5.07*2.565-(1.20*1.40+0.90*2.40+0.60*0.60) m?2 8.80
0.375*2*4.05 m?2 3.04
0.70*4.05 m?2 2.84
RAZEM 35.46
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158|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. L-19 m
d.3/0126-05
0.90*2 m 1.80
1.20*2 m 2.40
1.50*2 m 3.00
RAZEM 7.20
159|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. L-19 - nad otworem w $cianie wewn. oddzielenia  |m
d.3/0126-05 przeciwpozarowego
1.80*2 m 3.60
RAZEM 3.60
160|KNNR 2 Wykonanie szalunku wienca zelbetowego Sciany nadziemia zaplecza podgrze- |mz2
d.3/0101-05 walni
2*4.05*0.25 m?2 2.03
2*3.80*0.25 m?2 1.90
5.07*0.25 m?2 1.27
5.57*0.25 m?2 1.39
RAZEM 6.59
161|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca j.w. - zbrojenie podtuzne - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane dn 12 mm
54.68*0.888*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05
162|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca j.w. - strzemiona z pretéw gtadkich |t
d.3/0290-01 dn 6 mm
50.88*0.222*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
163|KNR 4-01 Obsadzenie w fundamencie tarasu gotowych tgcznikéw stalowych do mocowa- |szt.
d.3/0322-04 nia stupkéw drewnianych zadaszenia tarasu - o wym. 14x14 cm
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
164 |KNR 4-01 Obsadzenie w $ciance oporowej podestu wejsciowego i pochylni gotowych szt.
d.3/0322-04 tacznikdw stalowych do mocowania stupkéw drewnianych zadaszenia podestu
analogia wejsciowego - o wym. 14 x 14 cm
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
165|KNR 2-02 Wymurowanie po obwodzie tarasu murka z cegly klinkierowej grub. 25 cm kl.  |m2
d.3/0103-01 30 na zaprawie cem.-wap.
9.91*0.55 m?2 5.45
4.05*0.55 m?2 2.23
RAZEM 7.68
166 KNR 2-02 Wymurowanie na $ciankach oporowych podestu wejsciowego i pochylni mur- |m2
d.3/0103-01 kéw z cegty klinkierowej grub. 25 cm kl. 30 na zaprawie cem.wap.
5.50*0.55 m?2 3.03
7.25*0.55 m?2 3.99
3.74*0.55 m?2 2.06
RAZEM 9.08
167 |KNR 2-02 Wymurowanie $ciany wewnetrznej oddzielenia przeciwpozarowego z cegly ce- |m?2
d.3/0103-01 ramicznej petnej kl.10 na zaprawie cem.wap.
(3.20+3.74)*5.12*0.5-(1.50*2.10+0.76*0.885) m?2 13.94
RAZEM 13.94
168|KNR 4-01 Zamurowanie 2 okien w piwnicy w $cianie murowanej z cegly wap.-piask. o m3
d.3/0304-01 grub. 55 cm, cegta petng kl. 10 na zaprawie cem.wap.
1.13*0.85*0.51 m3 0.49
1.16*0.85*0.51 m3 0.50
RAZEM 0.99
169|KNR 2-02 Wymurowanie $cianki czotowej sceny w miejscu rozebranej scianki drewnianej |m2
d.3/0103-01 z cegly petnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap.
0.70*0.90 m?2 0.63
1.92*0.90 m?2 1.73
1.93*0.90 m?2 1.74
RAZEM 4.10
170|KNR 4-01 Zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy na sale wiekszg cegtg petng kl.10 |m3
d.3/0304-01 na zaprawie cem.-wap.
0.70*1.70*0.25 m3 0.30
RAZEM 0.30
171|KNR 2-02 Wymurowanie $ciany zewnetrznej z pustakéw Sciennych typu K-2, kl. 10, na  |m2
d.3/0106-01 zprawie cem.-wap. - W miejscu pierwotnego wejscia gtéwnego
3.22*2.75-2*0.80*0.80 m?2 7.58
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RAZEM 7.58
172|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach murowanych z cegly wap.-piask. grub. 1 1/2|m3
d.3/0304-01 cegly, ceglg petng kl. 10 na zaprawie cem.-wap.
0.69*1.02*0.38 m3 0.27
1.37%2.75*0.38 m3 1.43
1.00*2.22*0.38 m3 0.84
RAZEM 2.54
173|KNR 2-02 Wymurowanie filarkéw migdzyokiennych okien sali wigkszej z cegly petnej kl. |m
d.3/0118-03 10 na zaprawie cem.-wap. o wymiarach 1 1/2x1 1/2ceg.
1.80*2 m 3.60
RAZEM 3.60
174/KNR 4-01 Wykucie otworéw w stropie zelbetowym nad piwnica o grubosci ok. 14 cm szt.
d.3|0208-02 dn 200 - 1 szt.
dn 150 - 1 szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175|KNR 4-01 Wykucie otworéw w plycie stropodachu zelbetowego na belkach stalowych o |szt.
d.3/0208-02 grubosci ok. 16 cm
dn 200 - 2 szt.
dn 150 - 2 szt.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
176|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej mech. o grubosci 20 cm - w piw- |m3
d.3|1101-07 nicy
1.94*3.88*0.20 m3 1.51
6.23*3.86*0.20 m3 481
1.16*3.72*0.20 m3 0.86
RAZEM 7.18
177|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszcz. mech. o grub. 20 cm - zaplecze m3
d.3|1101-07 podgrzewalni
3.80*5.07*0.20 m3 3.85
RAZEM 3.85
178|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - sala 1i 2 m3
d.3|1101-07
3.445*0.43*0.20 m3 0.30
3.525*0.43*0.20 m3 0.30
(55.32+98.76)*0.20 m3 30.82
RAZEM 31.42
179|KNR 2-02 Wykonanie posdypki piaskowej j.w. - podgrzewalnia positkow m3
d.3|1101-07
(6.265*5.18-(1.00*1.78+1.00%1.02))*0.20 m3 5.93
RAZEM 5.93
180|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - komunikacja i pom. WC m3
d.3|1101-07
(8.64*4.09)*0.20 m3 7.07
1.89*3.35*0.20 m3 1.27
RAZEM 8.34
181|KNR 2-02 Podkfady betonowe na zageszczonej podsypce piaskowej z betonu B-15, grub.|m3
d.3|1101-01 15 cm - wszystkie pomieszczenia
(35.92+19.27+154.08+29.65+41.67)*0.15 m3 42.09
RAZEM 42.09
182|KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie z papy asfaltowej |m?2
d.3/0604-03 klejonej na zaktad - piwnica - pierwsza warstwa
35.92*1.10 m?2 39.51
RAZEM 39.51
183|KNR 2-02 I1zolacja j.w. - druga warstwa m2
d.3|0604-04
35.92*1.10 m?2 39.51
RAZEM 39.51
184 |KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie z folii izolacyjnej |m?2
d.3/0616-01 PE zgrzewanej na zaktadach - parter
analogia
(280.59-35.92)*1.10 m?2 269.14
RAZEM 269.14
185|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych gr.1/2ceg. na zaprawie cem.-wap. - w |m2
d.3/0120-02 piwnicy
4.16*2.28-1.00*2.14 m?2 7.34
1.94*2.20-0.95*1.41 m?2 2.93
6.23*2.28-2*1.00*2.14 m?2 9.92
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RAZEM 20.19
186|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. na zaprawie cem.-wap. - m2
d.3|0120-02 parter
<zaplecze podgrzewalni> (3.02+3.50)*0.5*2.90 m2 9.45
3.50*1.17-1.00*2.19 m?2 1.91
<scena> (2.81+3.24)*0.5*2.96 m?2 8.95
1.195*3.24-1.00*2.08 m?2 1.79
<komunikacja i pom. przylegte> 1.96*2.88 m2 5.64
2.295*2.88-1.10*2.19 m?2 4.20
1.17*2.88-1.00*2.19 m?2 1.18
2.92*3.25-(1.00*2.19+0.90*0.90) m?2 6.49
1.17*3.25 m?2 3.80
3.28*3.25 m?2 10.66
RAZEM 54.07
187|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych gr.1/4ceg. - WC m2
d.3/0120-01
2*1.05*2.88-1.00*2.19*2 m?2 1.67
1.05*3.15-1.00*2.19 m?2 1.12
RAZEM 2.79
188|KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet grub. 1/2 cegly - dodatek za zbrojenie - m2
d.3/0120-09 wzmochienie powyzej wysokosci 2.0 m
(1.02+1.50)*0.5*2.90 m?2 3.65
1.50*1.17-1.00*0.19 m?2 1.57
(0.81+1.24)*0.5*2.96 m?2 3.03
1.195*1.24-1.00*0.08 m?2 1.40
1.96*0.88 m?2 1.72
2.295*0.88-1.00*0.19 m?2 1.83
1.17*0.88-1.00*0.19 m?2 0.84
2.92*1.25-(1.00*0.19) m?2 3.46
1.17*1.25 m?2 1.46
3.28*1.25 m?2 4.10
RAZEM 23.06
189|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet grub. 1/4 cegly - dodatek za zbrojenie - wzmoc-|/m2
d.3/0120-09 nienie powyzej wysokosci 2.00 m - WC
2*1.05*0.88-1.00*0.19*2 m?2 1.47
RAZEM 1.47
190|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie szlichty cementowej posadzki siatkg stalowg dn 3mm o |m?2
d.3/1106-07 oczkach 12 x 12 cm - piwnice
35.92 m?2 35.92
-(4.16*0.12-1.00%0.12) m?2 -0.38
-1.94*0.12 m?2 -0.23
-(6.23*0.12-2*1.00*0.12) m?2 -0.51
RAZEM 34.80
191|KNR 2-02 Utozenie ocieplenia posadzek na gruncie z ptyt styropianowych EPS 100, grub.|m?2
d.3/0609-03 5 cm - parter
<zaplecze podgrzewalni> 18.92 m2 18.92
<salali2 > 157.08 m?2 157.08
<podgrzewalnia positkéw> 29.65 m2 29.65
<komunikacja i pomieszczenia WC> 40.49 m2 40.49
RAZEM 246.14
192|KNR 2-02 Utozenie folii Izolacyjnej PE na warstwie ocieplenia posadzek na gruncie - par- |m?2
d.3/0616-01 ter
analogia
246.14*1.10 m?2 270.75
RAZEM 270.75
193|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie szlichty cementowej posadzki siatkg stalowg dn 3mm o |m?2
d.3|1106-07 oczkach 12 x 12 cm - parter
<zaplecze podgrzewalni> 19.27-(2.90*0.12+0.05*0.12) m2 18.92
<sala 1i2>157.08 m?2 157.08
<podgrzewalnia positkéw> 29.65 m2 29.65
<komunikacja i pomieszczenia WC> 41.67-(1.96*0.12+2.295*0.12-1.10*0.12+ |m2 40.49
1.17%0.12-1.00*0.12+2.92*0.12-1.00*0.12+1.17*0.12+3.28*0.12+2.10*0.12-
2.00*0.12)
RAZEM 246.14
194 |KNR 2-02 Wykonanie szlichty cementowej posadzek na gruncie, grub. 6 cm - naklady za |m?2
d.3/1102-01 2 cm grub.
<piwnica> 34.80 m2 34.80
<parter> 246.14 m2 246.14
RAZEM 280.94
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195|KNR 2-02 J.w. - dopfata za zmiane grubosci 0 4 cm m2
d.3/1102-03 Krotnos¢ = 4
280.94 m?2 280.94
RAZEM 280.94
196 KNR 4-01 Wykucie bruzd dla belek w $cianach murowanych z cegly wap.-piask. dla ob- |m3
d.3/0313-02 sadzenia belek nadprozowych na gtebokos$¢ 10 cm
7.80*0.10*0.17 m3 0.13
5.20*0.10*0.13 m3 0.07
RAZEM 0.20
197 |KNR 4-01 Przygotowanie i obsadzenie nadprozy stalowych z 2 dwuteownikéw walcowa- |m
d.3|0313-04 nych
<Np 120> 5.20 m 5.20
<Np 160> 7.80 m 7.80
RAZEM 13.00
198 |KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3|0703-03
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
199|Analiza Wiercenie otworéw w belkach stalowych dwuteowych o $ednicy dn 14 szt.
d.3|wtasna
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
200|Analiza Przygotowanie i montaz $rub mocujgcych nadproza stalowe dwuteowe szt.
d.3|witasna
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
201KNR 4-01 Wykucie otworu w $cianie fundamentowej z cegty wap.-piask. grub. 1 1/2 cegly |szt.
d.3/0333-03 -owym. 15 x 15 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR-W 2-15 |Obsadzenie kanatu nawiewnego do kominka z rury PCV dn 125 utozonej pod |m
d.3/0208-09 posadzka
analogia
1.20+0.30+7.90 m 9.40
RAZEM 9.40
203|KNR 2-02 Wykonanie schodéw wewnetrznych dwubiegowych, prostych na scene o kons- |szt.
d.3/1214-03 trukcji z gotowych profili stalowych ocynkowancyh ze stopnicami, podestami i
spocznikiem z blachy zeberkowej
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
204 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - tynki scianek |m?2
d.3|0716-01 dziatowych w piwnicy
4.16*2.20-(1.00*2.06+0.12*0.79) m?2 7.00
1.94*2.20*2-2*0.95*0.79 m?2 7.04
1.36*2.20-1.00*2.06 m?2 0.93
6.23*2.20-2*1.00*2.06 m?2 9.59
RAZEM 24.56
205/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - w pomiesz-  |m?2
d.3|0716-01 czeniu zaplecza podgrzewalni od poziomu + 2.05 m
(0.75+1.25)*3.80 m?2 7.60
0.75*5.07-(1.20*0.50+0.60*0.50+0.12*0.50) m?2 2.84
(0.75+1.25)*2.90 m?2 5.80
0.95*1.05*2 m?2 2.00
1.17*1.25 m?2 1.46
1.05*1.25 m?2 1.31
RAZEM 21.01
206 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - na Scianie od- |m2
d.3/0716-01 dzielenia przeciwpozarowego od poziomu +2.05 m
(1.15+1.69)*5.12 m?2 14.54
RAZEM 14.54
207|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - tynki Scian m2
d.3|0716-01 komunikacji i szatni w pasmie skutych lamperii
2.49*1.40 m?2 3.49
2.02*1.40 m?2 2.83
4.09*1.40 m?2 5.73
3.01*1.40 m?2 4.21
RAZEM 16.26
208 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - tynki zamuro- |m?2
d.3|0716-01 wan otworow w $cianach istniejacych
2*1.00%2.22 m?2 4.44
0.69*1.02 m?2 0.70
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1.37*2.75 m?2 3.77
RAZEM 8.91
209 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - w komunikacji | m2
d.3|0716-01
2.92*3.05-(1.00*2.06+0.90*0.90) m?2 6.04
1.325*3.05 m?2 4.04
1.17*2.75-1.00*2.06 m?2 1.16
2.175*2.75-1.10*2.06 m?2 3.72
RAZEM 14.96
210|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - w pomiesz-  |m?2
d.3|0716-01 czeniach WC od poziomu +2.05 m
1.05*0.65*6 m?2 4.10
2.10*0.65-0.065*0.65 m?2 1.32
3.16*0.65-0.065*0.65 m?2 2.01
1.96*0.65-0.065*0.65 m?2 1.23
1.05*0.65-0.80*0.40 m?2 0.36
2*1.84*0.65 m?2 2.39
2.175*0.65 m?2 1.41
2.175*0.65-0.80*0.40 m?2 1.09
RAZEM 13.91
211/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, z ptytek GRES m2
d.3|1118-03
<piwnica> 34.80 m2 34.80
<parter> 246.14 m2 246.14
<scena> 34.40 m2 34.40
RAZEM 315.34
212|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek GRES o wysokosci cokolika rownej 10 cm - w piwnicy m
d.3|1119-01
25.10 m 25.10
RAZEM 25.10
213/KNR 0-12 Cokaoliki, z ptytek GRES o wysokosci cokolika réwnej 10 cm - na parterze m
d.3|1119-01
<sala 1i2> 62.10 + <scena> 20.50 + <komunikacja>9.30 + <szatnia> 17.20 m 109.10
RAZEM 109.10
214/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.3/2007-03 ksztattow.metal.na $cianach
2.68*4*2.20 m?2 23.58
3.05%4*2.20-2*1.00*2.06 m?2 22.72
RAZEM 46.30
215/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. 12.5 mm pojedyncze na $cianach na rusztach m2
d.3/2006-03 stalowych - obudowa $cianek dzialowych w pomieszczeniach chtodni
46.30 m?2 46.30
RAZEM 46.30
216|KNR 2-02 Wykonanie izolacji termicznej sufitw w pomieszczeniach chtodni przez przy- |m?2
d.3/0609-05 klejenie do stropu zelbetowego piyt styropianowych EPS 100 grub. 10 cm
2*2.68*3.05 m?2 16.35
RAZEM 16.35
217|KNR 2-02 Wykonanie izolacji termicznej Scian w pomieszczeniach chtodni przez obtoze- |m2
d.3/0609-08 nie na sucho ptytami styropianowymi EPS 100 grub. 10 cm
analogia
46.30 m?2 46.30
RAZEM 46.30
218/ KNR 4-01 Umocowanie siatki z tworzyw sztucznych na suficie w pom. chtodni m2
d.3|0703-02
16.35 m?2 16.35
RAZEM 16.35
219/KNR 4-01 Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce j.w. ha warstwie ocieplenia su-|m?2
d.3|0714-04 fitbw w pom. chtodni
16.35 m?2 16.35
RAZEM 16.35
220|KNR 2-02 Wykonanie tynku pocienionego sufitéw (spod plyty zelbetowej sceny) - w piwni-|m2
d.3/0814-02 cy
34.80-16.35 m?2 18.45
RAZEM 18.45
221/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3|1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci - w piwnicy
1.16*2.20 m?2 2.55
0.14*1.31 m?2 0.18
0.30*0.89 m?2 0.27
0.41*2*0.89 m?2 0.73
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0.10*0.89 m?2 0.09
0.30*2.10 m?2 0.63
1.19*2.20 m?2 2.62
2.74*2.20-1.13*0.80 m?2 5.12
3.04*2.20-1.00*2.06 m?2 4.63
2*1.00*2.20 m?2 4.40
1.94*2.20 m?2 4.27
6.23*1.31 m?2 8.16
6.23*0.16 m?2 1.00
0.55*2*2.02 m?2 2.22
1.00*0.92 m?2 0.92
RAZEM 37.79
222|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci - na parterze w podgrzewalni
(1.69+1.15)*0.5*5.00-0.55*1.50 m?2 6.28
1.15*5.18*2 m?2 11.91
RAZEM 18.19
223|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il filarkéw migdzyokiennych 1 1/2 x 1 1/2 cegly m2
d.3|0716-01
2*3*0.38*1.80 m?2 4.10
RAZEM 4.10
224/ KNR 4-01 Przygotowanie istniejacych tynkdw wewn. z uzupetnieniem ubytkéw pod gta-  |m?2
d.3/1204-08 dzie gipsowe na parterze od poziomu +1.60 m
<sala 1i 2> 10.805*1.60-(1.04*2.10*3) m?2 10.74
3.835*2.14 m?2 8.21
1.60*1.67 m?2 2.67
4.245*2.82 m?2 11.97
1.725*2.82 m?2 4.86
1.28*2.82 m?2 3.61
8.61*2.30-0.50*1.60 m?2 19.00
(2.82+2.30)*0.5*11.47-1.04*1.58*4 m?2 22.79
1.90*1.50 m?2 2.85
1.60*1.50-0.50*1.60 m?2 1.60
3.05*1.50-1.20*1.60 m?2 2.66
1.07*1.15 m?2 1.23
RAZEM 92.19
225/KNR 4-01 Przygotowanie istniejacych tynkéw wewn. z uzupetnieniem ubytkéw pod gta-  |m?2
d.3|1204-08 dzie gipsowe - na parterze petnej wysokosci pomieszczen
2*2.60*4.56 m?2 23.71
2.60*8.625-(3*0.90*0.85+1.00*2.06) m?2 18.07
1.275*2.60 m?2 3.32
0.80*2.60 m?2 2.08
2*2.00*0.40 m?2 1.60
<szatnia> 4.965*3.10 m?2 15.39
4.09*3.10 m?2 12.68
3.01*3.10 m?2 9.33
RAZEM 86.18
226 KNR 4-01 Reperacja tynkéw wewn $cian przewidzianych pod pokrycie panelem $ciennym|m?2
d.3/1204-08 nierozprzestrzeniajacym ognia - parter (sala 1 i 2)
10.805*1.60-3*2.10*0.54 m?2 13.89
0.33*1.60 m?2 0.53
0.33*5*0.54 m?2 0.89
5.12*1.60 m?2 8.19
3.835*1.60 m?2 6.14
4*0.40*1.60 m?2 2.56
3.525*1.60 m?2 5.64
1.28*1.60 m?2 2.05
1.29*1.60 m?2 2.06
11.47*1.60 m?2 18.35
4*1.58*0.54 m?2 3.41
0.33*8*0.54 m?2 1.43
8.61*1.60-1.60*1.60 m?2 11.22
RAZEM 76.36
227|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly - Sciana muro- |m?2
d.3|0716-01 wana czotowa sceny
2*6.04*0.90-3*0.25*0.90 m?2 10.20
RAZEM 10.20
228/ KNR 0-12 Wykonanie oktadziny wewn. $cian z ptytek ceramicznych mrozoodpornych - m2
d.3/0829-03 piwnica (pomieszczenia chtodni)
46.30 m?2 46.30
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RAZEM 46.30
229/KNR 0-12 Wykonanie oktadziny wewn. $cian z ptytek ceramicznych - parter m2
d.3/0829-03
<zaplecze podgrzewalni> 3.80*2.05*2 m2 15.58
3.90*2.05-(1.20*0.85+1.00*2.05) m?2 4.93
2*0.18*0.85 m?2 0.31
2*0.18*2.05 m?2 0.74
1.05*2.05 m?2 2.15
5.07*2.05 m?2 10.39
2.90*2.05 m?2 5.95
2*1.17*2.05-1.00*2.05 m?2 2.75
2*1.57*2.05 m?2 6.44
1.15*2*2.05 m?2 4.72
0.33*2*2.05 m?2 1.35
<podgrzewalnia> 2*5.18*2.05-1.00*2.05 m2 19.19
2*5.12*2.05-(1.50*0.85+1.60*2.05+0.76*0.885) m?2 15.76
<WC> 7*1.05*2.05-(2*1.00*2.05+0.80*0.85) m?2 10.29
2.10*2.05-0.065*2.05 m?2 4.17
3.28*2.05-0.065*2.05 m?2 6.59
1.96*2.05-0.065*2.05 m?2 3.88
3.01*2.05-(1.00*2.05+0.065*2.05) m?2 3.99
2*1.84*2.05 m?2 7.54
2*2.175*2.05-(1.10*2.05+0.80*0.40) m?2 6.34
RAZEM 133.06
230|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach wewnetrznych - parter m2
d.3|0815-04
<sala 1i2>83.85 m2 83.85
<komunikacja> 8.34 m2 8.34
<scena> 48.78 m2 48.78
<szatnia> 35.30 m?2 35.30
RAZEM 176.27
231/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3/202 1134-02 |pionowe - piwnica
37.80 m?2 37.80
RAZEM 37.80
232|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynkéw wewnetrznych (m2
d.3|1204-02 Scian - piwnica
37.80 m?2 37.80
RAZEM 37.80
233|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3|202 1134-01 |poziome - sufity pom. piwnicy
2*6.97+7.72+7.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
234/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow - m2
d.3|1204-01 pom. piwnicy
2*6.97+7.72+7.31 m?2 28.97
RAZEM 28.97
235/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3|202 1134-02 |pionowe - parter
18.18+4.10+92.19+35.30+10.19*0.50 m?2 154.87
<zaplecze podgrzewalni pow. powyzej +2.05 >
(0.75+1.25)*3.80 m?2 7.60
0.75*5.07-(0.75*0.12+0.55*0.60) m?2 3.38
1.25*5.07 m?2 6.34
(0.75+1.00)*2.90 m?2 5.08
1.05*1.00*2 m?2 2.10
1.05*1.25*2 m?2 2.63
<szatnia na nowych tynkach>
2.92*3.10-(1.00*2.06+0.90*0.90) m?2 6.18
1.955*3.10 m?2 6.06
1.175*3.10 m?2 3.64
<sala i podgrzewalnia na nowych tynkach>
(1.60+2.14)*5.12 m?2 19.15
RAZEM 217.03
236|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - par- |m?2
d.3|1204-02 ter
217.03 m?2 217.03
RAZEM 217.03
237|Analiza Wykonanie tynku mozaikowego $cian wewnetrznych - parter (komunikacja) do |m?2
d.3|wiasna wysokosci 1.60 m
1.90*1.50 m?2 2.85
0.62*1.50 m?2 0.93
1.30*1.50-0.40*0.90 m?2 1.59
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1.175*1.50 m?2 1.76
1.17*1.50-1.00*1.50 m?2 0.26
2.175*1.50-1.10*1.50 m?2 1.61
1.32*1.50 m?2 1.98
1.17*1.50 m?2 1.76
0.33*1.50 m?2 0.50

RAZEM 13.24
238NNRNKB (z.V) Obtozenie $cian od wewnatrz panelem $ciennym posiadajagcym atest na |m2
d.3|202 0925-01 |nierozprzestrzenianie ognia - parter <sala 1i 2>
analogia
<sala1i2>76.36 m?2 76.36
RAZEM 76.36
239/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie wneki w $cianie zewn. nad zadasze-
niem wejscia
3.345*0.55*0.25 m3 0.46
RAZEM 0.46
240/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.3|1204-08 szpachlow.nieréwnosci - parter
26.59 m?2 26.59
RAZEM 26.59
241 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow - m2
d.3|1204-01 parter
35.97+15.87+2.92 m?2 54.76
RAZEM 54.76
242 /KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych m2
d.3/2007-03
15.87+2.92+5.38+4.00 m?2 28.17
RAZEM 28.17
243|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.na stropach na rusztach - sufit podwieszany z ptyt |m2
d.3/2006-04 G-K - parter
28.17 m?2 28.17
RAZEM 28.17
244 NNRNKB (z.V) Montaz sufitéw systemowych rastrowych 60 x 60 cm mocowanych na m2
d.3|202 2702-01 |wieszakach do istniejgcych stropoéw zelbetowych - parter
34.40+55.32+98.76+18.02+12.76 m?2 219.26
1.80*4*0.30 m?2 2.16
2.10*4*0.30 m?2 2.52
3.00*4*0.30 m?2 3.60
5.40*4*0.30 m?2 6.48
3.00*0.40 m?2 1.20
2.40*2*0.35 m?2 1.68
8.40*0.35 m?2 2.94
RAZEM 239.84
245/KNR 2-02 Wykonanie obudowy przewoddw wentylacyjnych i spalinowych z plyty gipsowo-|m2
d.3/2004-06 kartonowej na stelazu z profili stalowych ocynk.
(1.27+0.455)*2.54 m?2 4.38
(0.80+1.20)*3.55 m?2 7.10
RAZEM 11.48
246 KNR 2-02 Montaz drzwi zewnetrznych do pomieszczenia zaplecza podgrzewalni stalo- m2
d.3/1203-02 wych petnych ocieplonych z naswietlem stalym podwojnie szklonym
1.00*2.55 m?2 2.55
RAZEM 2.55
247/KNR 2-02 Montaz drzwi zewnetrznych na scene - stalowych, petnych ocieplonych m2
d.3|1203-02
1.00*2.07 m?2 2.07
RAZEM 2.07
248|KNR-W 2-02 |Montaz zestawu okienno-drzwiowego na taras z PCV m2
d.3/1018-06 2x0szKI.
<okno>1.05*2.64 m2 2.77
<drzwi> 1.05*1.58 m?2 1.66
RAZEM 4.43
249|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych 2 - skrzydtowych z PCV m2
d.3/1018-05 2x0szkI.
1.60*2.80 m?2 4.48
RAZEM 4.48
250 KNR-W 2-02 |Montaz okna PCV - U/R - piwnice m2
d.3/1018-02 2x0szkKI.
1.13*0.83 m?2 0.94
RAZEM 0.94
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251 KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV U/R 0.80 x 0.80 m2
d.3/1018-01 2x0szkI.
0.80*0.80*3 m?2 1.92
RAZEM 1.92
252|KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV U/R 0.90 x 0.85 - parter m2
d.3/1018-01 2x0szkKI.
0.90*0.85*3 m?2 2.30
RAZEM 2.30
253/ KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV U/R 1.46 x 1.44 - parter m2
d.3/1018-04 2x0szkI.
0.80*0.80*3 m?2 1.92
RAZEM 1.92
254 KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV 1.20 x 1.44 U/R - parter m2
d.3/1018-04 2x0szkKI.
0.80*0.80*3 m?2 1.92
RAZEM 1.92
255|KNR-W 2-02 |Montaz okna PCV 0.60 x 0.60 U/R - parter m2
d.3/1018-01 2x0szkI.
0.60*0.60 m?2 0.36
RAZEM 0.36
256 | KNR-W 2-02 |Montaz okna PCV 1.50 x 1.40 U/R - parter m2
d.3/1018-04 2x0szKI.
1.50%1.40 m?2 2.10
RAZEM 2.10
257|KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV 1.58 x 1.80 U/R - parter m2
d.3/1018-04 2x0szkI.
1.58*1.80*4 m?2 11.38
RAZEM 11.38
258|KNR-W 2-02 |Montaz okien PCV 2.10 x 1.58 U/R - parter m2
d.3/1018-04
2.10*1.58*2 m?2 6.64
RAZEM 6.64
259|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI 60 - piwnica m2
d.3|1203-02
1.00*2.06 m?2 2.06
RAZEM 2.06
260|KNR 2-02 Montaz drzwi wen. stalowych ocieplonych - chtodnie m2
d.3|1203-02
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
261/ KSNR 2 Montaz oscieznic drewnianych dla drzwi wen. ptytowych m2
d.3/1003-04
0.90*2.00*7 m?2 12.60
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 16.20
262|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych jednoskrzydiowych z kratkg nawiewng - |m?2
d.3|1022-01 parter
0.90*2.00*7 m?2 12.60
RAZEM 12.60
263|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych pitytowych jednoskrzydtowych m2
d.3|1022-01
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
264 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych dwuskrzydiowych EI 30 m2
d.3|1203-02
1.50*2.10*2 m?2 6.30
RAZEM 6.30
265|KNR 4-01 Montaz parapetow wewn. z plyty meblowej okleinowanej szer. 25 cm szt.
d.3|0321-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
266 KNR 4-01 Montaz parapetéw wewn. z plyty meblowej okleinowanej szer. 25 cm szt.
d.3|0321-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
267|Analiza Montaz klapy przeciwpozarowej EI 30 w miejscu okna podawczego szt.
d.3|wiasna 0.76x0.885
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
268 KNR 2-02 Wykonanie wiezby dachowej drewnianej dachu typu ptatwiowo -jetkowego z m3
d.3/0407-02 dwiema $cianami stolcowymi - cze$¢ wyzsza - Podwaliny 16 x 16 cm drew.
10*1.00*0.16*0.16 m3 0.26
drew.
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RAZEM 0.26
269/ KNR 2-02 Wiezba j.w. - stupki ram stolcowych 16 x 16 cm m3
d.3/0407-04 drew.
2*2.09*0.16*0.16 m3 0.11
drew.
2*1.49*0.16*0.16 m3 0.08
drew.
2*1.755*0.16*0.16 m3 0.09
drew.
2*2.005*0.16*0.16 m3 0.10
drew.
2*2.08*0.16*0.16 m3 0.11
drew.
RAZEM 0.49
270/KNR 2-02 Wiezba j.w. - miecze 16 x 16 cm m3
d.3|0408-01
16*2.00*0.16*0.16 m3 0.82
RAZEM 0.82
271|KNR 2-02 Wiezba j.w. - ptatwie posrednie 16 x 16 cm m3
d.3/0406-06 drew.
2*24.66*0.16*0.16 m3 1.26
drew.
RAZEM 1.26
272|KNR 2-02 J.w. jetki 6 x 18 cm m3
d.3/0408-02
29*5.56*0.06*0.18 m3 1.74
RAZEM 1.74
273|KNR 2-02 J.w. - murtaty 12 x 12 cm m3
d.3|0406-01 drew.
2%24.66*0.12*0.12 m3 0.71
drew.
RAZEM 0.71
274|KNR 2-02 J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3
d.3|0408-05
2*29*5.85*0.06*0.18 m3 3.66
RAZEM 3.66
275/KNR 2-02 J.w. - kontrtaty 2.5 x 7 cm m3
d.3/0409-01
2*29*5.85*0.025*0.07 m3 0.59
RAZEM 0.59
276|KNR 2-02 Jw. -faty5x5cm m3
d.3|0409-01
2*18*24.66*0.05*0.05 m3 2.22
RAZEM 2.22
277|/KNR 2-02 J.w. - podbitka okapéw m2
d.3/0410-01
4*5.85*0.64+2*24.66*0.64 m2 46.54
RAZEM 46.54
278/ KNR 4-01 J.w. - deski okapowe 2.5 x 18 cm m
d.3|0414-11
49.32 m 49.32
RAZEM 49.32
279/KNR 2-02 Wykonanie wiezby drewnianej dachu jednospadowego z jdng ptatwig posred- |m3
d.3/0407-04 nig - czes¢ nizsza - stupki ramki stolcowej (taras) 16 x 16 cm drew.
6*2.74*0.16*0.16 m3 0.42
drew.
RAZEM 0.42
280|KNR 2-02 Wiezba j.w. - ptatew ramki 14 x 14 cm m3
d.3/0406-08 drew.
10.925*0.14*0.14 m3 0.21
drew.
RAZEM 0.21
281 |KNR 2-02 J.w. - stupek przy kominie 16 x 16 cm m3
d.3/0407-04 drew.
0.50*0.16*0.16 m3 0.01
drew.
RAZEM 0.01
282|KNR 2-02 J.w. - murtata 12 x 12 cm m3
d.3/0406-01 drew.
18.49*0.12*0.12 m3 0.27
drew.
RAZEM 0.27
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283|KNR 2-02 J.w. - ptatew przyscienna m3
d.3/0406-05 drew.
16.82*0.12*0.12 m3 0.24
drew.
RAZEM 0.24
284 |KNR 2-02 J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3
d.3|0408-05
21*5.30*0.06*0.18 m3 1.20
20*5.60*0.06*0.18 m3 1.21
3*6.20*0.06*0.18 m3 0.20
RAZEM 2.61
285|KNR 2-02 J.w. - kontrtaty 2.5 x 7 cm m3
d.3|0409-01
21*5.30*0.025*0.07 m3 0.19
20*5.60*0.025*0.07 m3 0.20
3%6.20*0.06*0.18 m3 0.20
RAZEM 0.59
286|KNR 2-02 J.w. -faty 5x5cm m3
d.3|0409-01
31*16.61*0.05*0.05 m3 1.29
19*1.87*0.05*0.05 m3 0.09
RAZEM 1.38
287 |KNR 2-02 J.w. - ptatew przy kominie 12 x 12 cm m3
d.3/0406-03 drew.
3.00*0.12*0.12 m3 0.04
drew.
RAZEM 0.04
288|KNR 4-01 J.w. - deski okapowe 12 x 12 cm m
d.3|0414-11
16.61+1.87 m 18.48
RAZEM 18.48
289|KNR 2-02 J.w. - podbitka okapow m2
d.3|0410-01
6.31*0.70 m?2 4.42
1.87*0.70 m?2 1.31
10.295*4.80 m?2 49.42
6.20*0.64 m?2 3.97
10.20*0.64 m?2 6.53
RAZEM 65.65
290|KNR 2-02 Wykonanie wigzby drewnianej zadaszenia wejscia gtéwnego typu jetkowego - |m3
d.3|0407-06 stupki 16 x 16 cm drew.
5*2.70*0.16*0.16 m3 0.35
drew.
RAZEM 0.35
291 KNR 2-02 J.w. - ptatew ramy m3
d.3|0406-06 drew.
8.33*0.14*0.14 m3 0.16
drew.
RAZEM 0.16
292|KNR 2-02 J.w. - miecze 14 x 14 cm m3
d.3|0408-01
8*0.60*0.14*0.14 m3 0.09
RAZEM 0.09
293|KNR 2-02 J.w. - ptatew przyscienna 12 x 12 cm m3
d.3/0406-05 drew.
6.02*0.12*0.12 m3 0.09
drew.
RAZEM 0.09
294 |KNR 2-02 J.w. - murtata 12 x 12 cm m3
d.3/0406-01 drew.
2.30*0.12*0.12 m3 0.03
drew.
RAZEM 0.03
295/KNR 2-02 J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3
d.3|0408-05
8*4.10*0.06*0.18 m3 0.35
7*3.10*0.06*0.18 m3 0.23
RAZEM 0.58
296 KNR 4-01 J.w. - deski okapowe 18 x 2.5 cm m
d.3|0414-11
8.33+2.20 m 10.53
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RAZEM 10.53
297 KNR 2-02 J.w. - podbitka okapéw m2
d.3|0410-01
8.33*0.70 m?2 5.83
2.20*0.70 m?2 1.54
RAZEM 7.37
298 KNR 2-02 J.w. - wypetnienie szczytdw zadaszenia i podsufitka m2
d.3|0410-01
6.20*0.40 m?2 2.48
(6.20+1.20)*0.5 m?2 3.70
(1.20+0.50*0.5*1.95
2.20*1.00 m?2 2.20
0.30*5.30 m?2 1.59
3.70*0.85 m?2 3.15
4.40%2.10 m?2 9.24
RAZEM 22.36
299/ KNR 2-02 J.w. - kontrtaty 2.5 x 7 cm m3
d.3|0409-01
8*4.10*0.025*0.07 m3 0.06
7*3.10*0.025*0.07 m3 0.04
RAZEM 0.10
300|KNR 2-02 Jw. -taty5 x5cm m3
d.3|0409-01
26*2.20*0.05*0.05 m3 0.14
10*6.13*0.05*0.05 m3 0.15
RAZEM 0.29
301|KNR 2-02 Wykonanie zadaszenia wejscia na scene z dzwigarkéw deskowych z desek 2.5/m3
d.3/0407-01 x 15 cm - pasy dolne, pasy gorne 15 x 2.5 cm drew.
<pasy dolne>6*2*1.29*0.15*0.025 m3 0.06
drew.
<pasy gérne> 6*2*1.78*0.15*0.025 m3 0.08
drew.
RAZEM 0.14
302|KNR 2-02 J.w. - stupki 15 x 2.5 cm m3
d.3/0407-03 drew.
6*1.30*0.15*0.025 m3 0.03
drew.
RAZEM 0.03
303|KNR 4-01 J.w. - deska okapowa 15 x 2.5 cm m
d.3|0414-11
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
304|KNR 2-02 J.w. - podbitka spodu m2
d.3|0410-01
3.55*1.29 m?2 4.58
RAZEM 4.58
305|KNR 2-02 J.w. - wypetnienie bokéw m2
d.3|0410-01
2*1.29+1.29*1.15 m?2 4.06
RAZEM 4.06
306|KNR 2-02 J.w. -faty 5x5cm m3
d.3|0409-01
6*3.55*0.05*0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
307|KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronigcym przed korozjg biologiczng i  |m?2
d.3/0627-04 ogniochronnym - dach czeséi wyzszej
<podwaliny> 6.91 m2 6.91
<stupki ram stolcowych> 12.06 m2 12.06
<miecze> 20.48 m?2 20.48
<pfatwie posrednie> 31.66 m2 31.66
<jetki> 77.39 m?2 77.39
<murfaty> 23.86 m2 23.86
<krokwie> 163.49 m?2 163.49
<kontrtaty> 64.47 m2 64.47
<faty> 177.73 m?2 177.73
<podbitka okapéw> 93.09 m2 93.09
RAZEM 671.14
308|KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronigcym przed korozjg biologiczng i  |m?2
d.3/0627-04 ogniochronnym - dach czes¢i nizszej
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<stupki ramki stolcowej> 10.52 m2 10.52
<ptatew ramki> 5.81 m2 5.81
<stupek przy kominie> 0.32 m2 0.32
<murfata> 8.91 m2 8.91
<ptatew przyscienna> 8.10 m2 8.10
<krokwie>117.05 m2 117.05
<kontrtaty> 46.11 m2 46.11
<faty> 110.34 m?2 110.34
<ptatew przy kominie> 1.47 m2 1.47
<deski okapowe> 7.58 m2 7.58
<podbitka okapéw>139.09 m2 139.09
RAZEM 455.30
309|KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronigcym przed korozjg biologiczng i  |m?2
d.3/0627-04 ogniochronnym - zadaszenie wej$cia gtbwnego
<stupki ramy stolcowej> 8.64 m2 8.64
<ptatew ramy j.w.> 4.70 m2 4.70
<miecze> 2.69 m?2 2.69
<pfatew przyscienna> 2.93 m2 2.93
<murfata> 11.07 m?2 11.07
<krokwie>26.48 m2 26.48
<deski okapowe> 4.32 m2 4.32
<podbitka okapéw> 14.74 m2 14.74
<wyptnienie szczytow zadaszenia i podsufitka> 47.42 m2 47.42
<kontrtaty> 10.35 m2 10.35
<faty> 23.70 m?2 23.70
RAZEM 157.04
310|KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronigcym przed korozjg biologiczng i  |m?2
d.3/0627-04 ogniochronnym - zadaszenie wejscia na scene
<pasy dolne> 5.42 m2 5.42
<pasy gérne> 7.48 m2 7.48
<stupki> 2.73 m2 2.73
<deska okapowa> 1.24 m2 1.24
<podbitka spodu> 9.16 m2 9.16
<wypetnienie bokéw> 3.87 m2 3.87
<faty> 4.26 m?2 4.26
RAZEM 34.16
311|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - czes¢ wyzsza m2
d.3|0512-01
2*5.85*22.89 m?2 267.81
RAZEM 267.81
312|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - cze$¢ nizsza m2
d.3|0512-01
16.605*10.465 m?2 173.77
1.89*6.275 m?2 11.86
RAZEM 185.63
313|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - zadaszenie wejscia gtébwnego | m?2
d.3|0512-01
2*2.31*4.10 m?2 18.94
6.02*3.10 m?2 18.66
RAZEM 37.60
314|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - zadaszenie wej$cia na sceng m2
d.3|0512-01
3.86*1.78 m?2 6.87
RAZEM 6.87
315|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - gasiory blaszane m
d.3|0512-02
22.89+2.31 m 25.20
RAZEM 25.20
316|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - obrébki styku potaci dachowych i scian o szerokosci w rowinieci 40 cm
18.49*0.40 m?2 7.40
4.90*0.40 m?2 1.96
6.02*0.40 m?2 241
RAZEM 11.77
317|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - obrobki krawedzi potaci dachowych o szer. w rozwinieciu 40 cm
4*5.85*0.40 m?2 9.36
10.465*0.40 m?2 4.19
6.275*0.40 m?2 251
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2*4.10*0.40 m?2 3.28
3.10*0.40 m?2 1.24
RAZEM 20.58
318|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - okapy (pasy zarynnowe) o szer. w rozwinieciu 40 cm
22.89*0.40*2 m?2 18.31
8.33*0.40 m?2 3.33
2.31*0.40 m?2 0.92
1.89*0.40 m?2 0.76
16.605*0.40 m?2 6.64
3.86*0.40 m?2 1.54
RAZEM 31.50
319|KNR-W 2-02 |Montaz rynien dachowych PCV dn 100 m
d.3|0525-01
2.31+8.33+3.86 m 14.50
RAZEM 14.50
320|KNR-W 2-02 |Montaz rynien dachowych PCV dn 150 mm m
d.3|0525-02
16.605+1.89+4.20+2*22.89 m 68.48
RAZEM 68.48
321|KNR-W 2-02 |[Montaz rur spustowych z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.3|0531-02
2.90+0.90+0.15+2.90+0.70+0.15 m 7.70
RAZEM 7.70
322|KNR-W 2-02 [Montaz rur spustowych z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.3|0531-04
5.20+0.70+0.15+2.50+0.70+0.15*2+5.40+5.20+0.70+0.15*2 m 21.15
RAZEM 21.15
323|KNR 4-01 Montaz otworu rewizyjnego strychu w $cianie murowanej gruboscéi 1 cegly - szt.
d.3/0320-01 drzwiczki stalowe dwuskrzydt. w ramie z katownika
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
324|KNR 2-02 Utozenie folii paroizolacyjnej grub. 0.2 mm pod warstwg ocieplenia stropoda- |m?2
d.3|0604-05 chéw
analogia
186.71*1.10 m?2 205.38
84.58*1.10 m?2 93.04
1.50*3.30*1.10 m?2 5.45
4.19*5.07*1.10 m?2 23.37
RAZEM 327.24
325|KNR 2-02 Utozenie ocieplenia stropodachéw z welny mineralnej w matach grubosci 20 m2
d.3/0613-03 cm
327.24 m?2 327.24
RAZEM 327.24
326|KNR AT-09 |Utozenie folii paroprzepuszczalnej PE grub. 0.2 mm w przestrzeni stropodachu |m?2
d.3/0103-01
327.24 m?2 327.24
RAZEM 327.24
327|KNR 4-01 Zabezpieczenie siatkg otworéw wentylacyjnych wykonanych w trakcie murowa- | m2
d.3/0703-01 nia $cian szczytowych poddaszy
analogia
10*0.20*0.20 m?2 0.40
RAZEM 0.40
328|KNR 4-01 Zabezpieczenie siatkg nowego otworu wentylatora kanatowego w $cianie m2
d.3/0703-01 zewn. murowanej grub. 1 1/2 cegly
analogia
0.15*0.15 m?2 0.02
RAZEM 0.02
329|KNR 4-01 Wykucie otworu nawiewnego w $cianie zewn. murowanej kottowni, grub. 55.5 |szt.
d.3/0333-05 cm
15x15cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
330|KNR 4-01 Zabezpieczenie siatkg otworu j.w. 0.15 x 0.15 cm m2
d.3|0703-01
analogia
0.15*0.15 m?2 0.02
RAZEM 0.02
331|KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych w istniejgcych otworach |szt.
d.3/0322-02 wentylacji grawitacyjnej o wym. 15 x 15 cm
4 Szt. 4.00
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RAZEM 4.00
332|KNR 2-17 Montaz anemostatéw sufitowych szt.
d.3/0140-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
333|KNR-W 2-15 |Montaz przewodéw wentylacyjnch z rur PCV dn 150 do potaczenia z wywie- szt.
d.3/0213-05 trzakami dachowymi
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
334|KNR-W 2-15 |Montaz przewodu wentylacji grawitacyjnej - rura ze stali nierdzewnej dn 125 szt.
d.3/0213-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
335|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - obrébka blacharska komina o szer. 40 cm
2*0.41*0.40 m?2 0.33
2*0.53*0.40 m?2 0.42
RAZEM 0.75
336|Analiza Montaz wywierzakéw dachowych z tworzyw sztucznych typu ZeFir - 140 szt.
d.3|wtasna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
337|KNR 2-02 Wykonanie balustrady drewnianej tarasu - stupki 12 x 12 cm m3
d.3|0407-03 drew.
3*1.10*0.12*0.12 m3 0.05
drew.
RAZEM 0.05
338|KNR 2-02 Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm m3
d.3|0407-01 drew.
4*1.12*0.12*0.12 m3 0.06
drew.
10*1.72*0.12*0.12 m3 0.25
drew.
RAZEM 0.31
339|KNR 2-02 Balustrada j.w. - krzyzulce 8 x 8 cm m3
d.3|0408-01
4*1.40*0.08*0.08 m3 0.04
10*1.80*0.08*0.08 m3 0.12
RAZEM 0.16
340|KNR 2-02 Wykonanie balustrady drewnianej podestu wejsciowegio i pochylni - stupki 12 x|m3
d.3|0407-03 12 cm drew.
6*1.10*0.12*0.12 m3 0.10
drew.
RAZEM 0.10
341|KNR 2-02 Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm m3
d.3|0407-01 drew.
14*1.63*0.12*0.12 m3 0.33
drew.
2*1.33*0.12*0.12 m3 0.04
drew.
2*1.78*0.12*0.12 m3 0.05
drew.
RAZEM 0.42
342|KNR 2-02 Balustrada j.w. - krzyzulce 8 x 8 cm m3
d.3|0408-01
14*1.80*0.08*0.08 m3 0.16
2*1.50*0.08*0.08 m3 0.02
2*1.90*0.08*0.08 m3 0.02
RAZEM 0.20
343|KNR 4-01 Zabezpieczenie elementéw balustrad drewnianych atestowanym preparatem |m?2
d.3/0627-04 przeciw korozji biologicznej i koloryzujgcym - balustrada tarasu
<stupki> 1.58 m2 1.58
<belki>10.41 m?2 10.41
<krzyzulce> 7.55 m2 7.55
RAZEM 19.54
344|KNR 4-01 Zabezpieczenie elementéw balustrad drewnianych atestowanym preparatem |m?2
d.3/0627-04 przeciw korozji biologicznej i koloryzujgcym - balustrada podestu wejsciowego i
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<stupki> 3.17 m2 3.17
<belki> 13.94 m?2 13.94
<krzyzulce> 10.24 m2 10.24
RAZEM 27.35
345|KNR 2-02 Wykonanie pochwytéw stalowych z rur montowanych do balustrady drewnianej |m
d.3|1209-01ana- |- pochylnia dla os6b niepetnosprawnych, rury pomalowane proszkowo
logia
5.40*2 m 10.80
RAZEM 10.80
346|KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady stalowej schodéw zewn. na scene - azurowa z |m
d.3|1209-02 rur stalowych pomalowanych proszkowo
3.90 m 3.90
RAZEM 3.90
347|KNR 2-02 Wymurowanie $cianek grub. 12 cm z cegty petnej kl. 10 na zaprawie m2
d.3/0120-02 cem.wap., ponad dachem sali
(0.90+1.15)*0.5*1.72 m?2 1.76
(0.60+0.85)*0.5*1.70 m?2 1.23
(0.60+0.75)*0.5*2.64 m?2 1.78
(0.75+0.85)*0.5*2.47 m?2 1.98
(0.90+1.00)*0.5*2.50 m?2 2.38
(1.05+1.15)*0.5*2.51 m?2 2.76
RAZEM 11.89
348|KNR 4-03 Wywiercenie otworéw o $rednicy dn 20 w $cianach murowanych z cegly grub. |otw.
d.3/1003-06 25cm
17 otw. 17.00
RAZEM 17.00
349|Analiza Przygotowanie i montaz $rub przelotowych réwnolegle z montazem ptatwi przy-|szt.
d.3|wiasna Sciennych wiezby. sruby nagwintowane dn 16 z przyspawanymi blachami
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
350|KNR 0-12 Obtozenie podestu przed wejsciem do zaplrecza podgrzewalni ptytkami greso- |m2
d.3|1120-03 wymi antyposlizgowymi
1.40*1.90 m?2 2.66
1.90*0.125 m?2 0.24
1.30*0.125 m?2 0.16
1.40*0.125*2 m?2 0.35
1.10*0.125*2 m?2 0.28
RAZEM 3.69
351|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw zelbetowych zewnetrznych na scene z plytekGRES anty- |m2
d.3/1120-03 poslizgowych
1.96*1.29 m?2 2.53
1.70*1.29 m?2 2.19
8*1.29*0.16 m?2 1.65
RAZEM 6.37
352|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej pod posadzke tarasu grubosci  |m3
d.3|1101-07 30 cm
9.66*3.80*0.30 m3 11.01
RAZEM 11.01
353|KNR 2-02 Wykonanie podsypki j.w. pod posadzke podestu wejsciowego i pochylni grub. |m3
d.3|1101-06 min. 30 cm
1.98*1.05*0.30 m3 0.62
5.50*1.98*0.50 m3 5.45
1.45*1.50*0.50 m3 1.09
5.50*1.20*0.30 m3 1.98
0.34*5.50*0.5*1.20 m3 1.12
RAZEM 10.26
354|KNR 2-02 Wykonanie podsypki j.w. pod chodniki z kostki betonowej, grub. 25 cm m3
d.3|1101-06
12.555*1.13*0.25 m3 3.55
(5.71*2.16-1.32*1.90)*0.25 m3 2.46
11.49*2.24*0.25 m3 6.43
6.21*1.605*0.25 m3 2.49
RAZEM 14.93
355|KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem pod posadzki tarasu, |m2
d.3/0105-05 podestu wejsciowego i pochylni oraz chodniki z kostki betonowej, gub. 5 cm -
naktady za 3 cm grubosci
36.71+2.08+13.07+6.60+59.72 m?2 118.18
RAZEM 118.18
356|KNR 2-31 J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
d.3|0105-06 Krotnos¢ = 2
118.18 m?2 118.18
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RAZEM 118.18
357|KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni tarasu podestu wej$ciowego, pochylni oraz chodnikéw |m?2
d.3/0320-03 z kostki betonowej grub. 6 cm
118.18 m?2 118.18
RAZEM 118.18
358|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3|0407-02 kiem
49.84 m 49.84
RAZEM 49.84
359| Analiza Wykonanie betonowych elementéw odwodnienia wtopionych w nawierzchnie¢ |m
d.3|wiasna chodnikéw z prefabrykowanch elementéw betonowych (koryta)
1.13+2.24+2.24 m 5.61
RAZEM 5.61
360|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszconej pod opaske wokét budynku od m3
d.3/1101-06 strony potudniowej, zachodniej i ptn.-wsch., grub. 25 cm
(16.01+8.265+9.90)*0.50*0.25 m3 4.27
RAZEM 4.27
361|KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem pod opaske wok6t | m2
d.3/0105-05 budynku od strony potudniowej, zachodniej i pin-wsch., gub. 5 cm - naktady za
3 cm grubosci
17.09 m?2 17.09
RAZEM 17.09
362|KNR 2-31 J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
d.3/0105-06 Krotnos¢ = 2
17.09 m?2 17.09
RAZEM 17.09
363|KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni opaski wokét budynku od strony potudniowej, zachod- |m?2
d.3/0320-03 niej i pin.-wsch. z kostki betonowej grub. 6 cm
17.09 m?2 17.09
RAZEM 17.09
364|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-02 kiem krawedzi opaski j.w.
34.18 m 34.18
RAZEM 34.18
4|DOCIEPLENIE SCIAN
365|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(5.43+23.46+9.71+4.39)*4.25 m?2 182.71
1.77*3.04 m?2 5.38
0.93 m?2 0.93
17.54 m?2 17.54
21.98 m?2 21.98
12.68 m?2 12.68
3.48*9.23 m?2 32.12
6.05*2.78 m?2 16.82
9.57*2.78+9.57*0.5*1.70 m?2 34.74
-<powierzchnia okien i drzwi> 42.74 m2 -42.74
RAZEM 282.16
366|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwu- m2
d.4/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
282.16 m?2 282.16
RAZEM 282.16
367|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian 14 cm
282.16 m?2 282.16
RAZEM 282.16
368|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- szt
d.4|2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1129 szt 1129.00
RAZEM 1129.00
369|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.26%(21.61*2+9.63*2) m?2 78.72
2*9.63*0.5*1.75 m?2 16.85
RAZEM 95.57
370|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwu- m2
d.4|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
95.57 m?2 95.57
RAZEM 95.57
371|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian, styropian grub. 10 cm
95.57 m?2 95.57

-30-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

grub. 8 cm - czes¢ podpiwniczona i niepodpiwniczona

-31-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 95.57
372|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy- [szt
d.4/2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly
382 szt 382.00
RAZEM 382.00
373|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- | m?2
d.4|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
282.16+95.57 m?2 377.73
RAZEM 377.73
374|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4/0931-01
377.73 m?2 377.73
RAZEM 377.73
375|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.4/0933-02 N 200 na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
377.73 m?2 377.73
RAZEM 377.73
376|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
88.29 m?2 88.29
RAZEM 88.29
377|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - oscieza m2
d.4/0931-01
88.29 m?2 88.29
RAZEM 88.29
378|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.4/0933-03 N 200 na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
88.29 m?2 88.29
RAZEM 88.29
379|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.4|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
82.89 m 82.89
RAZEM 82.89
380|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.4/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
28.26 m 28.26
RAZEM 28.26
381|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.4|202 0541-01
45.42*0.20 m?2 9.08
RAZEM 9.08
382|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.4|202 0541-01 |parapety szer. 25 cm
23.41*0.25 m?2 5.85
RAZEM 5.85
383|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m m2
d.4/1611-06
420.45 m?2 420.45
RAZEM 420.45
384|KNR 2-02 Koszty eksploatacji rusztowania m-g
d.4/1611-06
627.38 m-g 627.38
RAZEM 627.38
385|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne - wokét budynku do poziomu posadowienia - m3
d.4/0102-02 czes¢ podpiwniczona
(0.50+1.00)*0.5*1.45*14.40-14.40*0.5*0.25 m3 13.86
RAZEM 13.86
386|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne - wokét budynku do poziomu posadowienia - m3
d.4/0102-02 czesé niepodpiwniczona
1.50+2.28+1.66+4.68+2.26+1.80+2.28+1.13+2.60+9.48 m3 29.67
RAZEM 29.67
387|KNR 4-01 Oczyszczenie $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu i czesci cokoto- |m2
d.4/0619-03 wej pod ocieplenie - cze$¢ podpiwniczona
14.40*1.45 m?2 20.88
14.40*0.40 m?2 5.76
RAZEM 26.64
388|KNR 4-01 Oczyszczenie $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu i czesci cokoto- |m2
d.4/0619-03 wej pod ocieplenie - cze$¢ niepodpiwniczona
74.99*1.00+74.99*0.40 m?2 104.99
RAZEM 104.99
389|KNR 2-02 Wykonanie izolacji $cian fundamentowych i cokotu z zaprawy cementowo-poli- |m2
d.4|/0609-10 merowej z jednoczesnym przyklejeniem plyt z polistyrenu ekstrudowanego
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26.64+104.99 m?2 131.63
RAZEM 131.63
390|KNR 2-02 Wykonanie warstwy z zaprawy cementowo-polimerowej na ptytach z polistyre- |mz2
d.4/0901-01 nu ekstrudowanego
131.66 m?2 131.66
RAZEM 131.66
391|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego podwdjnej na powierzchni coko-|m2
d.4/2612-06 towej $cian - cz. podp. i niepodp.
13.86*0.40+74.99*0.40 m?2 35.54
RAZEM 35.54
392|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - pod tynk mozaikowy m2
d.4/0933-01
35.54 m?2 35.54
RAZEM 35.54
393|KNR 0-23 Wykonanie tynku mozaikowego na czesci cokotowej $cian m2
d.4/0933-02
35.54 m?2 35.54
RAZEM 35.54
394|KNR 4-01 Zasypanie wykopow wokot budynku gruntem rodzimym - cz. podp. i niepodp. |m3
d.4/0105-02
13.86+29.67-10.53 m3 33.00
RAZEM 33.00
395|KNR 2-31 Skucie istniejacej nawierzchni betonowej placu w pasmie ocieplenia $cian fun- |m2
d.4/0801-01 damentowych, grub. 15 cm - naktady za 12 cm grub.
(5.57+1.74+4.00)*0.80 m?2 9.05
RAZEM 9.05
396|KNR 2-31 J.w. - nastepne 3 cm grub. m2
d.4/0801-02 Krotnos¢ = 3
9.05 m?2 9.05
RAZEM 9.05
397|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni betonowej j.w. grub. 15 cm - naktady za 12 cm grub. |m2
d.4/0109-03
9.05 m?2 9.05
RAZEM 9.05
398|KNR 2-31 J.w. dopfata za nastepne 3 cm grub. m2
d.4/0109-04 Krotnos¢ = 3
9.05 m?2 9.05
RAZEM 9.05
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1/PRACE ROZBIORKOWE WEWNETRZ- 0.00
NE

2|PRACE ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE 0.00

3|PRACE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLA- 0.00
NE | WYKONCZENIOWE

4/ DOCIEPLENIE SCIAN 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1/ PRACE ROZBIORKOWE WEWN ETRZNE
1/KNR 4-01 Woyciecie barierki stalowej z katownika o wy- | szt.
d.1/1306-01 petnieniu pretami okragtymi - przy schodkach
w kuchni
0.80 x 0.80
obmiar = 6szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.1800 0.00 0.00
0.03r-g/szt.
- M -
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.1800 0.00 0.00
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600 0.00 0.00
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-01 Rozbidérka schodéw betonowych na gruncie, m3
d.1/0212-02 do piwnicy
obmiar =
0.80*0.55*0.20 0.09
0.80*0.84*0.17 0.11
0.78*0.84*0.5*0.23*2 0.15
RAZEM 0.35m3
-R --
1* robocizna r-g 5.6630 0.00 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydta drzwi drewnianych klepko- | m?2
d.1/1020-01analo- |wych
gia obmiar = 0.80*1.70 = 1.36m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.5522 0.00 0.00
0.58*0.7=0.406r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wykucie zawiasOw drzwi j.w. ze $ciany muro- | szt.
d.1/0917-22 wanej
obmiar = 2szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.7000 0.00 0.00
0.35r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki czotowej sceny z desek m2
d.1/0427-07 grub. 25 mm
obmiar = 5.60*0.88 = 4.93m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.3459 0.00 0.00
0.39*0.7=0.273r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Rozbidrka Scianki dziatlowej z desek grub. 25 | m2
d.1/0427-07 mm obtozonej jednostronnie sklejka
obmiar = 3.89*1.90 = 7.39m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8821 0.00 0.00
0.39r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-34 -
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
7/KNR 4-01 Demontaz barierki stalowej z profili walcowa- | szt.
d.1/1306-01 nych wypetnionej pretami ze stali zebrowanej
3.89*0.90
obmiar = 7szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2100 0.00 0.00
0.03r-g/szt.
- M --
2% tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.2100 0.00 0.00
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0700 0.00 0.00
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-01 Demontaz kraty stalowej z katownika wypet- szt.
d.1/0354-07 nionej pretami zebrowanymi - wejscie do piw-
nicy mniejszej
0.75x1.80
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5800 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-01 Rozbidérka schodow z cegly wapienno-piasko- | m3
d.1/0212-02 wej wykonanych na gruncie - wejscie do piwni-
cy mniejszej
obmiar =
0.33*0.74*0.22 0.05
1.10*0.77*0.22 0.19
0.38*0.20*0.62 0.05
0.38*0.40*0.62 0.09
RAZEM 0.38m3
-R --
1* robocizna r-g 6.1484 0.00 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Skucie wylewki cementowej w pomieszcze- m2
d.1/0804-07 niach piwnic, kuchni, sztani, hallu + WC
obmiar =
6.23*3.86-0.16 23.89
1.98*3.89 7.70
0.41*0.97 0.40
5.00*4.97-(0.24+1.14) 23.47
11.30+23.38 34.68
RAZEM 90.14m2
-R -
1* robocizna r-g 66.7036 0.00 0.00
0.74r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 4-01 Rozbidérka posadzki gruzobetonowej na grun- | m3
d.1/0212-01 cie w pomieszczeniach piwnic, kuchni, sztani,
hallu + WC
obmiar =
31.59*0.05 1.58
0.41*0.97*0.05 0.02
(4.97%5.00-(0.24+1.76+1.14))*0.05 1.09
(2.855*4.06-0.90)*0.05 0.53
0.15*4.06*0.05 0.03
4.06*2.10*0.05 0.43
0.14*4.06*0.05 0.03
4.27*3.345*0.05 0.71
RAZEM 4.42m3
-35-
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p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 61.0402 0.00 0.00
13.81r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1/0106-02 Usuniecie gruntu w obrebie piwnic, gtebokos¢
50 cm
obmiar = 31.59*0.50 = 15.80m3
-R --
1* robocizna r-g 111.3900 0.00 0.00
7.05r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1/0106-01 usuniecie gruntu w obrebie pom. kuchni, szat-
ni, hallu i WC, gteb. 30 cm
obmiar = (22.11+11.30+23.38)*0.30 =
17.04m3
-R --
1* robocizna r-g 79.2360 0.00 0.00
4.65r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na | m3
d.1/0108-02 odlegtosé do 1 km grunt.kat. IlI
obmiar = 15.80+17.04 = 32.84m3
-R --
1* robocizna r-g 53.5292 0.00 0.00
1.63r-g/m3
-8 -
2% Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 27.9140 0.00 0.00
0.85m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za| m3
d.1/0108-04 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = 32.84m3
-8 -
1* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 8.8668 0.00 0.00
0.03*9=0.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 4-01 Rozbidrka $cianki dziatowej kuchni o konstruk-| m?2
d.1/0427-07 cji drewnianej szkieletowej
obmiar = (3.20+3.74)*0.5*5.125 = 17.78m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.9342 0.00 0.00
0.39r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cianki drewnianej j.w. z m2
d.1/0426-04 ptyt pilsniowych (obustronnie)
obmiar = (3.20+3.74)*0.5*5.125*2 = 35.57m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2684 0.00 0.00
0.12r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-36-
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18/KNR 4-01 Wykucie obrzeza studzienki w szatni z katow- | szt.
d.1/0354-06 nika
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.0500 0.00 0.00
1.05r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 4-01 Rozbidrka studzienki z cegty ceramicznej pel- | m3
d.1/0349-04 nej grub. 25 cm
obmiar = 3.80*0.25*0.25 = 0.24m3
-R --
1* robocizna r-g 1.9392 0.00 0.00
8.08r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 4-01 Rozbidrka trzonu kuchennego - kuchnia z ceg-| m3
d.1/1011-02 ty szamotowej i kafli ceramicznych
obmiar = 1.51*0.82*0.80 = 0.99m3
-R --
1* robocizna r-g 12.8799 0.00 0.00
13.01r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-17 Demontaz okapu nadkuchennego z blachy szt.
d.1/0141-06 analo- |stalowej, emaliowanej
gia obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 8.0822 0.00 0.00
(12.09*0.7=8.463)*0.955=8.082165r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Wyburzenie zlewu obudowanego ceramikg m3
d.1/0349-04 obmiar = 0.93*1.89*0.80 = 1.41m3
-R --
1* robocizna r-g 11.3928 0.00 0.00
8.08r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Skucie oktadziny ceramicznej scian w kuchni | m2
d.1/0819-15 obmiar =
0.43*1.64 0.71
0.56*1.64 0.92
1.86*1.64 3.05
0.83*1.64 1.36
1.89*0.90 1.70
RAZEM 7.74m?2
-R -
1* robocizna r-g 10.6812 0.00 0.00
1.38r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 Skucie lamperii olejnej $cian w kuchni m2
d.1/1208-02 obmiar =
2.71*1.25 3.39
0.80*0.25 0.20
0.78*1.69 1.32
2.765*1.25 3.46
1.235*1.25 1.54
RAZEM 9.91m?2
-R -
-37 -
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1* robocizna r-g 3.7262 0.00 0.00
0.376r-g/m2
- M --
2% wodorotlenek sodowy techniczny granulowany | kg 0.9910 0.00 0.00
(85%)
0.1kg/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0030 0.00 0.00
0.0003m3/m2
4* gips budowlany t 0.0000 0.00 0.00
0.000004t/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 4-01 Skucie lamperii olejnej $cian w szatni m2
d.1/1208-02 obmiar =
2.855*1.33 3.80
2*4.06*1.33 10.80
1.75*1.33 2.33
0.115*1.33 0.15
RAZEM 17.08m2
-R --
1* robocizna r-g 6.4221 0.00 0.00
0.376r-g/m?2
- M --
2% wodorotlenek sodowy techniczny granulowany | kg 1.7080 0.00 0.00
(85%)
0.1kg/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0051 0.00 0.00
0.0003m3/m2
4* gips budowlany t 0.0001 0.00 0.00
0.000004t/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 4-01 Skucie lamperii olejnej $cian w hallu m2
d.1/1208-02 obmiar = 4.27*1.30 = 5.55m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.0868 0.00 0.00
0.376r-g/m?2
- M -
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany | kg 0.5550 0.00 0.00
(85%)
0.1kg/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0017 0.00 0.00
0.0003m3/m2
4* gips budowlany t 0.0000 0.00 0.00
0.000004t/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 4-01 Rozbidrka stropu monolitycznego nad po- m3
d.1/0212-03 mieszczeniem WC
obmiar = 4.06*2.38*0.06 = 0.58m3
-R --
1* robocizna r-g 14.3608 0.00 0.00
24.76r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 4-01 Rozbidrka czesci plyty zelbetowej monolitycz- | m3
d.1/0212-03 nej zadaszenia wejscia
obmiar = (1.355*1.88-0.05)*0.15 = 0.37m3
-38-




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 9.1612 0.00 0.00
24.76r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR-W 2-02  |Demontaz skrzydet drzwi drewnianych piyto- m2
d.1/1022-01 analo- |wych
gia obmiar =
0.70*2.00 1.40
0.60*2.00*5 6.00
0.99*2.22 2.20
RAZEM 9.6m2
-R --
1* robocizna r-g 3.4272 0.00 0.00
0.51*0.7=0.357r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 4-01 Rozbidrka $cianek dziatowych ceramicznych m2
d.1/0348-05 grub. 1/2 cegty, obustronnie otynkowanych
obmiar =
2.78*3.94-0.71*2.05 9.50
2.75*1.31-0.60*2.05 2.37
0.83*1.31 1.09
2*1.14*2.47 5.63
2.10*2.47 5.19
1.60*2.47-0.60*2.05*2 1.49
0.93*2.47-0.60*2.05 1.07
1.04*2.43 2.53
1.71*2.43-0.60*2.03 2.94
RAZEM 31.81m2
-R --
1* robocizna r-g 32.7643 0.00 0.00
1.03r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/ KNR 2-02 Rozbidrka przesklepienia z ptyty gipsowo-kar- | m2
d.1/2011-02 analo- |tonowej nad kantorem w sieni
gia obmiar = 0.90*1.57 = 1.41m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.1221 0.00 0.00
2.15*0.7=1.505r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|/KNR 4-01 Wykucie ze $ciany murowanej oscieznicy m2
d.1/0354-05 drewnianej drzwi 2-skrzydtowych
obmiar = 1.50*2.18 = 3.27m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.7004 0.00 0.00
0.52r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02  |Rozbidrka boazerii z ptyty pilSniowej lamino- m2
d.1/20203-02 ana- |wanej, oblistwowanej
logia obmiar =
11.47*1.40 16.06
1.29*1.40 1.81
1.28*1.40 1.79
1.27*1.40 1.78
1.20*2*1.40 3.36
1.775*2*1.40 4.97
0.43*4*1.40 241
0.14*1.40 0.20
5.92*1.40 8.29
11.215*1.40-4.20*0.20 14.86
5.12*1.40 7.17
-39 -




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
6.04*1.02 6.16
0.90*0.90 0.81
0.70*0.70*0.5 0.25
0.60*1.02 0.61
0.225*6*0.20*2 0.54
RAZEM 71.07m2
-R --
1* robocizna r-g 195.0161 0.00 0.00
3.92*0.7=2.744r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/ KNR 4-01 Rozebiodrka drewnianej obudowy wejscia do m2
d.1/0426-01 piwnicy z desek grub. 25 mm
obmiar = 0.81+0.25+0.61 = 1.67m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5511 0.00 0.00
0.33r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR-W 2-02 |Rozbidrka boazerii z ptyty pilsniowej lamino- m2
d.1/20203-02 ana- |wanej, oblistwowanej na scenie
logia obmiar =
0.82*1.27 1.04
4.01*1.27 5.09
3.795*1.10 4.17
2*4.16*1.27 10.57
1.28*1.27 1.63
1.275*1.27 1.62
0.40*2*1.27 1.02
2*0.15*1.27 0.38
RAZEM 25.52m2
-R --
1* robocizna r-g 70.0269 0.00 0.00
3.92*0.7=2.744r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin parapetéw z ptyty pilsnio- | m?2
d.1/0426-02 analo- |wej laminowanej
gia obmiar =
0.225*2.10*3 1.42
0.225*3.545*2 1.60
0.225*0.89*2 0.40
0.225*0.875 0.20
RAZEM 3.62m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6154 0.00 0.00
0.17r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37 KNR 4-01 Wykucie ze $ciany murowanej o$cieznicy m2
d.1/0354-10 drzwiowej stalowej z kagtownika walcowanego
obmiar = 0.99*2.22 = 2.20m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.3860 0.00 0.00
0.63r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/KNR 4-01 Rozebranie podtogi drewnianej sceny z desek | m2
d.1/0428-03 grub. 38 cm na legarach utozonych na stropie
zelbetowym nad piwnicg
obmiar =
8.625*4.16 35.88
6.07*0.40 243
RAZEM 38.31m2
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-R --
1* robocizna r-g 10.7268 0.00 0.00
0.28r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 4-01 Rozebranie schodéw drewnianych policzko- m2
d.1/0431-02 wych jednobiegowych sceny
obmiar = 0.90*0.70 = 0.63m2
-R --
1* robocizna r-g 3.8178 0.00 0.00
6.06r-g/m2
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0190 0.00 0.00
0.0301m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0058 0.00 0.00
0.0092m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0038 0.00 0.00
0.006m3/mz2
5* klamry ciesielskie kg 1.3860 0.00 0.00
2.2kg/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1512 0.00 0.00
0.24kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40 KNR 4-01 Rozebranie podtogi drewnianej sali z desek m2
d.1/0428-03 grub. 38 mm na legarach utozonych na grun-
cie
obmiar = 98.76+55.32 = 154.08m2
-R -
1* robocizna r-g 43.1424 0.00 0.00
0.28r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41 KNR 4-01 Usuniecie gruntu w obrebie sali na gtebokos¢ | m3
d.1/0106-04 25cm
obmiar = 154.08*0.25 = 38.52m3
-R --
1* robocizna r-g 174.8808 0.00 0.00
4.54r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
42| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1/0108-14 zu z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do
1km
obmiar = (0.35+0.38+90.14*0.05+4.42+0.24+
0.99+1.41+7.74*0.02+0.58+0.37+31.81*0.12)*
1.2 =20.66m3
-R --
1* robocizna r-g 48.3444 0.00 0.00
2.34r-g/m3
- S -
2% Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 24,9986 0.00 0.00
1.21m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
43|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast.
1km
Krotnosé = 9
obmiar = 20.66m3
-41] -
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-S -

1* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 7.4376 0.00 0.00
0.04*9=0.36m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
PRACE ROZBIORKOWE WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2|PRACE ROZBIORKOWE ZEWN ETRZNE
44 KNR 4-01 Demontaz krat stalowych okien w piwnicy, ob- | szt.
d.2|0354-06 rzeze z katownika wypetnione pretami okragty-
mi
1.16*0.83
1.16*0.85
1.13*0.85
obmiar = 3szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1500 0.00 0.00
1.05r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45/ KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych okien z m2
d.2|0535-08 blachy stalowej ocynkowanej o szer. 25 cm
obmiar =
2*0.89*0.25 0.45
0.875*0.25 0.22
2*3.545*0.25 1.77
1.465*0.25 0.37
3*2.10*0.25 1.58
RAZEM 4.39m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.3170 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
46 KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych krosnowych m2
d.2|0354-05 obmiar =
2*0.89*0.85 1.51
0.875*0.85 0.74
2*3.545*1.43 10.14
1.465*1.44 211
2*2.10*1.41 5.92
1.16*0.83 0.96
1.13*0.85 0.96
1.16*0.85 0.99
RAZEM 23.33m2
-R --
1* robocizna r-g 12.1316 0.00 0.00
0.52r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznicy stalowej drzwi szt.
d.2|0354-09 zewn. do kuchni ze $ciany murowanej ze-
wnetrznej
0.97x1.91
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3100 0.00 0.00
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48| KNR 4-01 Demontaz stalowego zestawu okienno-drzwio-| m?2
d.2|0354-08 wego - pojedynczo szklonego (wejscie gtéw-
ne)
obmiar = 3.345*2.75 = 9.20m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.7280 0.00 0.00
0.84r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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49 KNR 4-01 Demontaz obrébki blacharskiej krawedzi za- m2
d.2|0535-08 daszenia wejscia, w postaci ptyty zelbetowej
monolitycznej. Szerokos$¢ obrébki 15 cm
obmiar =
3.39*0.15 0.51
1.25*0.15 0.19
6.45*0.15 0.97
1.88*0.15 0.28
RAZEM 1.95m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5850 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50/ KNR 4-01 Rozbidrka pochylni gruzobetonowej na grun- m3
d.2/0212-02 cie
obmiar =
2.56*0.53*0.5*2.05 1.39
2.05*2.56*0.50 2.62
RAZEM 4.01m3
-R -
1* robocizna r-g 64.8818 0.00 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 4-01 Rozbiérka schodéw betonowych m3
d.2|0212-02 zewnetrznych, wykonanych na gruncie
obmiar =
3.725*0.32*0.11 0.13
3.725*0.32*0.24 0.29
3.725*0.09*0.38 0.13
0.27*0.11 0.03
0.08*0.13 0.01
3.725*0.73*0.50 1.36
0.27*0.50 0.14
RAZEM 2.09m3
-R --
1* robocizna r-g 33.8162 0.00 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 4-01 Demontaz rynien dachowych z PCV dn 100 m
d.2/0535-04 analo- |[mm
gia obmiar = 8.93+17.02+9.405 = 35.36m
-R --
1* robocizna r-g 5.3040 0.00 0.00
0.15r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 4-01 Demontaz rur spustowych z PCV dn 100 m
d.2|0535-06 analo- |obmiar = 4.52+3.73*2+4.24 = 16.22m
gia
~-R--
1* robocizna r-g 1.7842 0.00 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 4-01 Rozbiérka pas6w zarynnowych (obrobka oka- | m2
d.2|0535-08 péw) z blachy stalowej ocynkowanej, szer. ob-
robki 20 cm
obmiar =
17.02*0.20 3.40
8.93*0.20 1.79
9.405*0.20 1.88
RAZEM 7.07m2
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-R --
1* robocizna r-g 2.1210 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 4-01 Rozbidrka obrobki blacharskiej styku potaci m2
d.2|0535-08 stropodachu i attyki. Szeroko$¢ obrébki w roz-
winieciu 25 cm
obmiar = 21.40*0.25 = 5.35m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.6050 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 4-01 Rozbidrka obrobki blacharskiej attyki z blachy | m2
d.2|0535-08 stalowej ocynkowanej o szerkosci w rozwinie-
ciu ok. 25 cm
obmiar =
21.40*0.25 5.35
4.39*0.25 1.10
RAZEM 6.45m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.9350 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 4-01 Rozbidrka obrébki blacharskiej krawedzi pota- | m2
d.2|0535-08 ci dachu jednospadowego - z blachy stalowej
ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu ok.
30cm
obmiar = 17.04*0.30 = 5.11m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.5330 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
58|KNR 4-01 Rozbidrka obrobek blacharskich styku komi- m2
d.2|0535-08 néw i potaci dachowych - z blachy stalowej
ocynkowanej o szer. w rozwinieciu ok. 20 cm
obmiar =
2*(0.41+0.79)*0.20 0.48
2*(0.39+0.39)*0.20 0.31
2*(0.39+0.65)*0.20 0.42
RAZEM 1.21m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3630 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR 4-01 Rozbidrka attyki murowanej grubosci 1/2 m2
d.2|0348-05 cegly, z cegly wapienno-piaskowej
obmiar =
(0.95+0.21)*0.5*4.59 2.66
(0.97+0.21)*0.5*18.59 10.97
RAZEM 13.63m2
~-R--
1* robocizna r-g 14.0389 0.00 0.00
1.03r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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60|KNR 4-01 Rozebranie attyki murowanej grubosci 1/2 m2
d.2|0348-05 cegly z cegly ceramicznej petnej - dach pod
blachg
obmiar = (0.30+1.125)*0.5*5.52-0.51*0.12 =
3.87m2
-R --
1* robocizna r-g 3.9861 0.00 0.00
1.03r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR 4-01 Rozebranie attyki murowanej grubosci 1/2 m2
d.2|0348-05 cegty, z cegly wapienno-piaskowej - dach pod
blachg
obmiar =
(0.30+1.125)*0.5*5.52 3.93
16.78*0.30 5.03
RAZEM 8.96m2
-R --
1* robocizna r-g 9.2288 0.00 0.00
1.03r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego stropodachu z | m2
d.2|0519-04 dwoéch warstw papy asfaltowej - pierwsza war-
stwa
obmiar = 9.31*21.40-(0.39*0.39+0.39*0.65) =
198.83m2
-R --
1* robocizna r-g 21.8713 0.00 0.00
0.11r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy j.w. - nastepna m2
d.2/0519-05 warstwa
obmiar = 198.83m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.9532 0.00 0.00
0.04r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
64|KNR 4-01 Skucie gtadzi cementowej stropodachu o gru- | m2
d.2|0804-07 bosci ok. 4 cm nad salg wigksza i sceng
obmiar = 198.83m2
-R --
1* robocizna r-g 147.1342 0.00 0.00
0.74r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR 2-02 Usuniecie warstwy ocieplenia stropodachu m2
d.2/0613-03 analo- |grub. ok. 5 cm
gia obmiar = 198.83m?2
-R -
1* robocizna r-g 12.6237 0.00 0.00
0.0907*0.7=0.06349r-g/m?
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR 2-05 Rozbidrka pokrycia dachu z arkuszy blachy m2
d.2/1008-01 analo- |trapezowej nisko-falowej, ocynkowanej
gia obmiar = 6.26*17.02-0.41*0.79 = 106.22m?2
-R -
1* robocizna r-g 57.9142 0.00 0.00
(0.8156*0.7=0.57092)*0.955=0.545229r-g/m?
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia stropodachu nad salg | m2
d.2|0609-01 miniejszg i kuchnig - zasypka izolacyjna
obmiar = 5.52*16.78 = 92.63m2
-R --
1* robocizna r-g 18.5260 0.00 0.00
0.2r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
68|KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia j.w -doptata za kazdy | m2
d.2|0609-02 nast. 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 92.63m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.7052 0.00 0.00
0.02*2=0.04r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 4-01 Rozebranie poszczegodlnych elementéw wigzb | m2
d.2|0430-07 dachowych
obmiar = 106.23m?2
-R --
1* robocizna r-g 33.9936 0.00 0.00
0.32r-g/m2
- M --
2% Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.2125 0.00 0.00
0.002m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
70|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2
d.2/0430-03 otacenie dachu
obmiar = 106.23m2
-R --
1* robocizna r-g 11.6853 0.00 0.00
0.11r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de-| m
d.2/0430-10 ski okapowe grub. 3 cm
obmiar = 6.26*2+17.02 = 29.54m
~-R--
1* robocizna r-g 2.9540 0.00 0.00
0.1r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad m2
d.2|0211-01 analo- |salg wiekszg i sceng
gia obmiar = 198.83m2
-R --
1* robocizna r-g 190.8768 0.00 0.00
0.96r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropodachu nad m2
d.2/0211-01 analo- |sala mniejsza i kuchnig
gia obmiar = 92.63m2
~-R--
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p. jedn.
1* robocizna r-g 88.9248 0.00 0.00
0.96r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
74|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego zadaszenia m2
d.2|0519-06 wejscia z 2 warstw papy asfaltowej klejonej do
gtadzi wykonanej na ptycie zlebetowej zada-
szenia - pierwsza warstwa
obmiar =
1.51*1.25 1.89
6.45*1.88 12.13
RAZEM 14.02m2
-R --
1* robocizna r-g 4.3462 0.00 0.00
0.31r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastgpna warstwa| m?2
d.2|0519-07 obmiar = 14.02m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.7010 0.00 0.00
0.05r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
76|KNR 4-01 Skucie gtadzi cementowej grubosci ok. 4 cm, | m2
d.2|0804-07 wykonanej na plycie zelbetowej zadaszenia
wejscia
obmiar = 14.02m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.3748 0.00 0.00
0.74r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
77|KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia wewnegtrznego wykona- | m
d.2/1802-02analo- |nego w postaci azurowych przeset z katowni-
gia ka wypetnionego pretami okragtymi
obmiar = 6.00m
-R --
1* robocizna r-g 8.9862 0.00 0.00
1.4977r-g/m
-8 -
2% Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0144 0.00 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
78|KNR 4-01 Rozbidérka podmuréwki betonowej ogrodzenia | m3
d.2|0212-02 jw.
obmiar =
6.00*0.20*0.30 0.36
6.00*0.20*0.50 0.60
RAZEM 0.96m3
-R --
1* robocizna r-g 15.5328 0.00 0.00
16.18r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR 2-17 Demontaz wentylatora elektrycznego $cienne- | szt.
d.2/0208-02analo- |go w sali wiekszej
gia obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.8305 0.00 0.00
(5.73*0.7=4.011)*0.955=3.830505r-g/szt.
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
80/ KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych w scianach ze- | m3
d.2|0329-03 wnetrznych murowanych z cegly wap.-piask.
grub. 1 1/2 cegly
obmiar =
1.00*2.07*0.40 0.83
1.05*2.64*0.40 1.11
1.60*2.80*0.40 1.79
RAZEM 3.73m3
~-R--
1* robocizna r-g 32.1899 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
81 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach j.w. dla otwo- m3
d.2/0329-03 réw okiennych
obmiar =
1.50*1.40*0.40 0.84
0.80*0.80*0.40 0.26
RAZEM 1.1m3
-R --
1* robocizna r-g 9.4930 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR 4-01 Obnizenie pozioméw parapetdw istniejacych m3
d.2|0349-04 otworéw okiennych w $cianach murowanych z
cegty wap.-piask. grub. 1 1/2 cegly
obmiar =
2*2.10*0.16*0.40 0.27
1.05*0.16*0.40 0.07
2*3.545*0.36*0.40 1.02
RAZEM 1.36m3
~-R--
1* robocizna r-g 10.9888 0.00 0.00
8.08r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
83/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.2|0108-14 zu z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do
1km
obmiar = (4.01+2.09+13.63*0.12+3.87*0.12+
8.96*0.12+198.83*0.04+14.02*0.04+0.96+
3.73+1.10+1.36)*1.2 = 29.93m3
-R --
1* robocizna r-g 70.0362 0.00 0.00
2.34r-g/m3
-8 -
2% Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 36.2153 0.00 0.00
1.21m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
84 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.2|0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast.
1km
Krotnosé = 9
obmiar = 29.93m3
- S -
1* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 10.7748 0.00 0.00
0.04*9=0.36m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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85|Analiza wlas-  |Koszty utylizacji papy kpl.
d.2|na obmiar = 1kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PRACE ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

PRACE KONST

RUKCYJNO-BUDOWLANE | WYKO NCZENIOWE

86
d.3

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej na ptycie
stropowej nad salg duzg i sceng o gruboséi 3
cm - naktady za 2 cm grubosci

obmiar =

20.90*8.79-(0.39*0.39+0.39*0.65) 183.31
-1.72*0.25 -0.43
-1.70*0.25 -0.43
-2.64*0.25 -0.66
-2.47*0.25 -0.62
-2.50*0.25 -0.63
-2.51*0.25 -0.63
RAZEM 179.91m?2

~-R--
robocizna
0.3564r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

masa asfaltowa
0.07kg/m?2

drewno opatowe
0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0309m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m?2

r-g

m3
kg
kg
%

m-g

64.1199

3.7061

12.5937

21.5892

1.5000

5.5692

0.0540

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

87
d.3

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1102-03

J.w. - dodatek za zmiane grub.o 1 cm
obmiar = 179.91m2

~-R--
robocizna
0.0716r-g/m2

- M --
zaprawa cementowa M 12
0.0105m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wycigg
0.0158m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g

12.8816

1.8891

1.5000

2.8426

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

88
d.3

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej na ptycie
stropowej nad salg mniejsza i kuchnig o gru-
bos¢i 3 cm - naktady za 2 cm grubosci
obmiar = 5.12*16.52 = 84.58m?2

~-R--
robocizna
0.3564r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

masa asfaltowa
0.07kg/m?2

drewno opatowe
0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

S -

m?2

r-g

m3
kg
kg
%
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30.1443

1.7423

5.9206

10.1496

1.5000

0.00
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0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag
0.0309m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m-g

m-g

2.6135

0.0254

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

89
d.3

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1102-03

J.w. - dodatek za zmiane grub.o 1 cm
obmiar = 84.58m2

~-R--
robocizna
0.0716r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0105m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wycigg
0.0158m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g

6.0559

0.8881

1.5000

1.3364

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

90
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie $cianki kolankowej w pasmie
Sciany frontowej z cegty ceramicznej pelnej na
zaprawie cem.wap.

obmiar =

(1.16+0.57)*0.5*4.48 3.88
(1.16+0.57)*0.5*20.90 18.08
RAZEM 21.96m2

-R -
robocizna
2.32r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
92.7szt/m2

zaprawa

0.084m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

szt
m3

%

50.9472

2035.6920

1.8446

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

91
d.3

l*

2*
3*

A*

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie $cian szczytowych poddasza
czes¢ wyzszej do poziomu wienca - z cegly
ceramicznej petnej kl. 10 na zaprawie cem.-
wap.

obmiar = 8.79*1.16*2 = 20.39m?2

~-R--
robocizna
2.32r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
92.7szt/m?2

zaprawa

0.084m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

szt
m3

%

47.3048

1890.1530

1.7128

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

92
d.3

l*

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie $cian szczytowych poddasza
czesci nizszej - z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cem.-wap.

obmiar = (0.35+0.80)*5.52 = 6.35m?2

~-R--
robocizna
2.32r-g/m2

m?2

r-g
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
92.7szt/m?2

zaprawa

0.084m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

szt
m3

%

588.6450

0.5334

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

93
d.3

l*

2*

3*

4

5*

6*

KNNR 2 0101-
05

Wykonanie szalunku wiernca obwodowego
stropodachu w czesci wyzszej

obmiar =

21.40*0.50*2 21.40
8.93*0.50*2 8.93
RAZEM 30.33m2

~-R--
robocizna
1.91r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.012m3/m2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI
0.011m3/m?2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

1%

- S -
wyciag
0.24m-g/m2

m?2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

57.9303

0.3640

0.3336

0.0910

1.0000

7.2792

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

94
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencéw
j-w. - pety zebrowane dn 12 mm
obmiar = 206.41*0.888*0.001 = 0.18t

-R -
robocizna
42.88r-glt

- M -
prety zebrowane dn 12 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

prosciarka do pretow
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

7.7184

0.1836

1.5000

0.7740

1.0440

0.8640

0.1440

0.2880

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

95
d.3

l*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - strze-
miona dn 6 mm
obmiar = 223.56*0.222*0.001 = 0.05t

~-R--
robocizna
35.72r-glt

M-

r-g
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

prety gtadkie $r. 6 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
3.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-glt

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

0.0501

1.5000

0.1800

0.2375

0.2015

0.0360

0.0650

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

96
d.3

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz nagwintowanych pre-
téw do mocowania murtat - o $rednicy dn 16
mm

obmiar = 11.76*1.58*0.001 = 0.02t

~-R--
robocizna
35.72r-glt

M --
prety gtadkie $r. ponad 16 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
3.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-glt

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

0.7144

0.0204

1.5000

0.0720

0.0950

0.0806

0.0144

0.0260

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

97

d.3

l*

2*

3*

A*

KNNR 2 0107-
06

Betonowanie wiefnca obwodowego stropoda-
chu w czes¢i wyzszej, betonem B-20

obmiar =

2*21.40*0.25*0.25 2.68
2*8.93*0.25*0.25 1.12
RAZEM 3.8m3

~-R--
robocizna
3.28r-g/m3

M --
beton zwykly B-20
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

r-g

m3

%

m-g

12.4640

3.8760

1.5000

3.4200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

98
d.3

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie $cian szczytowych poddasza
czesc¢i wyzszej od poziomu wierzchu wiencow
pod dach - z cegly ceramicznej petnej, grub.
25cm

obmiar =

m?2
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2*9.43*0.28 5.28
9.43*1.66 15.65
RAZEM 20.93m2
-R --
1* robocizna r-g 48.5576 0.00 0.00
2.32r-g/m2
- M -
2* cegta budowlana petna kl. 10 szt 1940.2110 0.00 0.00
92.7szt/m2
3* zaprawa m3 1.7581 0.00 0.00
0.084m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
99|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod| m3
d.3/0102-02 fundament zaplecza podgrzewalni
obmiar = (0.60+1.00)*1.10*0.5*13.67 =
12.03m3
-R --
1* robocizna r-g 20.9322 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod| m3
0/0102-02 $ciane wewnetrzng oddzielenia przeciwpoza-
d.3 rowego
obmiar = 0.88*5.12 = 4.51m3
-R --
1* robocizna r-g 7.8474 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod| m3
1/0102-02 fundament schodéw do piwnicy i schody na
d.3 gruncie
obmiar =
1.10*0.30*4.05 1.34
2.80*1.10*0.5 1.54
RAZEM 2.88m3
-R --
1* robocizna r-g 5.0112 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod| m3
2/0102-02 elementy posadowienia schodéw zewnetrz-
d.3 nych na scene
obmiar =
(0.50+1.00)*1.20*0.5*1.39 1.25
(0.40+0.90)*1.20*0.5*1.29 1.01
RAZEM 2.26m3
-R --
1* robocizna r-g 3.9324 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego pod| m3
3/0102-02 $ciany fundamentowe tarasu
d.3 obmiar = (0.50+0.90)*1.10*0.5*13.96 =
10.75m3
-R --
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 18.7050 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-01 Usunigcie ziemi pod posadzke tarasu m3
4/0103-02 obmiar = 9.66*3.80*0.15 = 5.51m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 12.8934 0.00 0.00
2.34r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykonanie wykopu pod podest przed wejs- m3
5/0103-02 ciem do zaplecza podgrzewalni
d.3 obmiar = 1.40*1.90*0.90 = 2.39m3
-R --
1* robocizna r-g 5.5926 0.00 0.00
2.34r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod podbudowe opasek z m2
6/0101-07 kostki brukowej - naktady za 20 cm gtebok.
d.3 obmiar =
1.29*12.635 16.30
2.32*18.455-1.40*1.90 40.16
1.685*4.05 6.82
RAZEM 63.28m?2
-R --
1* robocizna r-g 31.6147 0.00 0.00
0.4996r-g/m?2
- S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5442 0.00 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-31 Wykonanie koryta j.w. - doptata za kazde dal- | m2
7/0101-08 sze 5 cm gtebok.
d.3 Krotnos¢ = 2
obmiar = 63.28m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.2257 0.00 0.00
0.0966*2=0.1932r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego m3
8/0102-02 posd $ciany oporowe podestu wejsciowego i
d.3 pochylni
obmiar = (0.40+0.90)*1.10*0.5*18.39 =
13.15m3
~-R--
1* robocizna r-g 22.8810 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-01 Usunigcie ziemi pod podbudowe podestu wej- | m3
9/0103-02 $ciowego i pochylni
d.3 obmiar = (7.00*3.49-5.50*0.25+2.04*0.25)*
0.30 =7.07m3
-R --
1* robocizna r-g 16.5438 0.00 0.00
2.34r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 4-01 Obsypanie fundamentéw i $cian fundamento- | m3
0/0105-02 wych gruntem z wykopéw
d.3 obmiar =
0.53*13.67 7.25
0.58*5.12 2.97
0.05*4.05 0.20
0.58*1.39 0.81
0.48*1.29 0.62
0.49*13.96 6.84
0.44*18.39 8.09
RAZEM 26.78m3
-R -
1* robocizna r-g 37.7598 0.00 0.00
1.41r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-02 Wykonanie podlewki pod tawe fundamentowg | m3
1/1101-01 zaplecza podgrzewalni z betonu B 7.5
d.3 obmiar = 0.45*0.10*13.67 = 0.62m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.2612 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykty B 7.5 m3 0.6386 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod $ciany oddziele- | m3
2/1101-01 nia przeciwpozarowego
d.3 obmiar = 0.35*0.10*5.12 = 0.18m3
-R -
1* robocizna r-g 0.9468 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M -
2* beton zwykly B 7.5 m3 0.1854 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod fundament scho-| m3
3/1101-01 déw do piwnicy
d.3 obmiar = 0.30*0.10*4.05 = 0.12m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.6312 0.00 0.00
5.26r-g/m3
M --
2% beton zwykty B 7.5 m3 0.1236 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod elementy posa- | m3
4/1101-01 dowienia schodéw zewnetrznych na scene
d.3 obmiar =
0.35*0.10*1.39 0.05
0.30*0.10*1.29 0.04
RAZEM 0.09m3
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 0.4734 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykty B 7.5 m3 0.0927 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod $ciany funda- m3
5/1101-01 mentowe tarasu
d.3 obmiar = 0.30*0.10*13.96 = 0.42m3
-R -
1* robocizna r-g 2.2092 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly B 7.5 m3 0.4326 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-02 Wykonanie podlewki j.w. pod Sciany oporowe | m3
6/1101-01 podestu wejsciowego i pochyini
d.3 obmiar = 0.30*0.10*18.39 = 0.55m3
-R --
1* robocizna r-g 2.8930 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykty B 7.5 m3 0.5665 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNNR 2 0101- |Wykonanie szalunku tawy fundamentowej za- | m2
7/01 plecza podgrzewalni
d.3 obmiar =
2*3.725*0.40 2.98
4.125*0.40 1.65
3.80*0.40 1.52
0.075*0.40 0.03
8.72*0.40 3.49
4.92*0.40 1.97
RAZEM 11.64m2
-R --
1* robocizna r-g 12.5712 0.00 0.00
1.08r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0466 0.00 0.00
0.004m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0349 0.00 0.00
0.003m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0349 0.00 0.00
0.003m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000 0.00 0.00
2.2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNNR 2 0101- |Wykonanie szalunku tawy fundamentowej pod | m2
8|01 Sciane wewnetrzng oddzielenia przeciwpoza-
d.3 rowego
obmiar = 2*0.30*5.12 = 3.07m?2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

~-R--
robocizna
1.08r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.004m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.003m3/m2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

2.2%

r-g

m3
m3
m3

%

3.3156

0.0123

0.0092

0.0092

2.2000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11

l*

2*

3*

4

5*

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku $ciany fundamentowej
pod $ciane wewnetrzng oddzielenia przeciw-
pozarowego

obmiar = 2*5.12*0.875 = 8.96m?2

~-R--
robocizna
1.3r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.004m3/m2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

4.8%

- S -
wyciag
0.14m-g/m2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

11.6480

0.0358

0.0269

4.8000

1.2544

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

d.3

1*

2%
3*
4*

5%

6*

KNNR 2 0101-
08

Wykonanie szalunku schodéw do piwnicy
(stopni)

obmiar =

0.80*0.184 0.15
5*1.00*0.184 0.92
1.41*0.184 0.26
RAZEM 1.33m2

-R -
robocizna
2.63r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.011ms3/mz2

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.003m3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.001ms3/mz2

materiaty pomocnicze

15%

- S -
wyciag
0.04m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3
m3

%

3.4979

0.0146

0.0040

0.0013

15.0000

0.0532

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku $cian fundamentowych
schodéw do piwnicy

obmiar =

2*1.00*1.10 2.20
1.02*1.10 1.12
0.78*1.10 0.86
2*1.25*1.10 2.75
1.02*1.10 1.12

m2
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

0.78*1.10 0.86
RAZEM 8.91m2

~-R--
robocizna
1.3r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.004m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

4.8%

- S -
wyciag
0.14m-g/m2

r-g

m3

m3

%

m-g

11.5830

0.0356

0.0267

4.8000

1.2474

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12|KNNR 2 0101-
2|01

1*

2%
3*
4*

5%

Wykonanie szalunku tawy fundamentowej
$cianki no$nej schodéw zewnetrznych na sce-
ne

obmiar =

2*1.39*0.30 0.83
0.30*0.30 0.09
RAZEM 0.92m2

-R -
robocizna
1.08r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.004ms3/mz2

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.003m3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/mz2

materiaty pomocnicze

2.2%

m?2

r-g

m3
m3
m3

%

0.9936

0.0037

0.0028

0.0028

2.2000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12/KNNR 2 0101-
3|03
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

Wykonanie szalunku $cianek nosnych scho-
dow zewnetrznych na scene

obmiar =

2*0.90*1.29 2.32
0.25*0.90 0.23
2*1.29*0.90 2.32
0.25*0.90 0.23
RAZEM 5.1mz2

-R -
robocizna
1.3r-g/m2

- M -
deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.004ms3/mz2

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.003m3/mz2

materiaty pomocnicze

4.8%

- S -
wyciag
0.14m-g/m?2

m2

m3

m3

%

6.6300

0.0204

0.0153

4.8000

0.7140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12/KNNR 2 0101-
4|03
d.3

Wykonanie szalunku $cian fundamentowych
tarasu

obmiar =

9.91*0.90 8.92

m2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

9.66*0.90 8.69
4.05*0.90 3.65
3.80*0.90 3.42
RAZEM 24.68m?2

~-R--
robocizna
1.3r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.004m3/m2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

4.8%

- S -
wyciag
0.14m-g/m2

r-g

m3

m3

%

m-g

32.0840

0.0987

0.0740

4.8000

3.4552

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 2 0101-
03

Wykonanie szalunku $cian oporowych pode-
stu wejsciowego i pochylni

obmiar =

3.74*1.10 411
3.49*1.10 3.84
2*5.60*1.10 12.32
7.25*1.10 7.98
7.00*1.10 7.70
2*2.04*1.10 4.49
3*0.25*1.10 0.83
RAZEM 41.27m?2

-R -
robocizna
1.3r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.004ms3/mz2

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.003m3/mz2

materiaty pomocnicze

4.8%

- S -
wyciag
0.14m-g/m?2

m?2

m3

m3

%

53.6510

0.1651

0.1238

4.8000

5.7778

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

d.3

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0101-
08

Wykonanie szalunku schodéw zelbetowych,
prostych - jednobiegowych na scene

obmiar =

1.71*1.29 221
1.45*1.29 1.87
1.29*0.14 0.18
1.70*0.14 0.24
1.71*0.30 0.51
1.29*8*0.158 1.63
RAZEM 6.64m?2

-R -
robocizna
2.63r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.011ms3/mz2

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.003m3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.001ms3/mz2

m2

r-g

m3
m3

m3
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0.0730

0.0199

0.0066

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

materiaty pomocnicze
15%

-S -
wyciag
0.04m-g/m2

%

m-g

15.0000

0.2656

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

l*

2*

3*

4

5*

KNNR 2 0101-
02

Wykonanie szalunku podestu na gruncie -
wejscie do zaplecza podgrzewalni

obmiar =

1.40*0.125*2 0.35
1.10*0.125*2 0.28
1.90*0.125 0.24
1.30*0.125 0.16
1.50*0.80 1.20
2*1.20*0.95 2.28
RAZEM 4.51m2

~-R--
robocizna
1.14r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.002m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.002m3/m?2

drewno okragte na stemple budowlane
0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

4.2%

m?2

r-g

m3
m3
m3

%

5.1414

0.0090

0.0090

0.0045

4.2000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

[ee]

d.3

l*

2*

3*

.
-
-
-

8*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia taw funda-
mentowych zaplecza podgrzewalni - prety ze-
browane dn 12 mm

obmiar = 55.88*0.888*0.001 = 0.05t

~-R--
robocizna
42.88r-glt

M --
prety zebrowane dn 12 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

prosciarka do pretow
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

2.1440

0.0510

1.5000

0.2150

0.2900

0.2400

0.0400

0.0800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12

©

d.3

1*

2%

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - strze-
miona, prety gtadkie dn 6 mm
obmiar = 60.16*0.222*0.001 = 0.01t

-R -
robocizna
35.72r-glt

- M -
prety gtadkie $r. 6 mm
1.002t/t

-62 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0360 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0475 0.00 0.00
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.0403 0.00 0.00
4.03m-g/t
* wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy pod t
0/0290-02 sciane wewnetrzng oddzielenia przeciwpoza-
d.3 rowego - prety zebrowane dn 12
obmiar = 20.48*0.888*0.001 = 0.02t
-R --
1* robocizna r-g 0.8576 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane dn 12 mm t 0.0204 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0860 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.1160 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0960 0.00 0.00
4.8m-glt
* wyciag m-g 0.0160 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0320 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - strze- t
1/0290-01 miona, prety gtadkie dn 6
d.3 obmiar = 17*0.84*0.222*0.001 = 0.00t
-R --
1* robocizna r-g 0.0000 0.00 0.00
35.72r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r. 6 mm t 0.0000 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0000 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0000 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0000 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0000|  0.00 0.00
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0000 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
13|KNR 4-03 Wywiercenie otworéw w fundamentach istnie- | otw.
2|1004-11analo- |jacych, o $rednicy dn 20 i na gtebokosé 30 cm
d.3|gia obmiar = 200tw.
-R --
1* robocizna r-g 21.2520 0.00 0.00
1.0626r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i wklejenie pretéw zebrowa- t
3/0290-02 analo- [nych dn 16 w otwory j.w. na zaprawe ATLAS
d.3|gia MONTER
obmiar = 12*1.58*0.001 = 0.02t
-R --
1* robocizna r-g 0.8576 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane dn 16 mm t 0.0204 0.00 0.00
1.02t/t
3* Zaprawa ATLAS MONTER kg 5.0000 0.00 0.00
5kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* prosciarka do pretow m-g 0.0860 0.00 0.00
4.3m-glt
6* nozyce do pretéw m-g 0.1160 0.00 0.00
5.8m-g/t
7* gietarka do pretow m-g 0.0960 0.00 0.00
4.8m-glt
8* wyciag m-g 0.0160 0.00 0.00
0.8m-g/t
9* Srodek transportowy m-g 0.0320 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia sciany fun- t
410290-02 damentowej wewnetrznej oddzielenia przeciw-
d.3 pozarowego - siatkg z petow zebr. dn 8 mm o
oczkach 15 x 15 cm
obmiar = 12*1.00*0.395*8.96*0.001 = 0.04t
-R --
1* robocizna r-g 1.7152 0.00 0.00
42.88r-g/t
- M --
2% prety zebrowane 8 mm t 0.0408 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1720 0.00 0.00
4.3m-gl/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2320 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1920 0.00 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.0320|  0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0640 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia scian fun- t
5/0290-02 damentowych schoddéw do piwnicy siatkg j.w.
d.3 obmiar = 4.74*8.91*0.001 = 0.04t
-R --
-64 -
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 1.7152 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8 mm t 0.0408 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1720 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.2320 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1920 0.00 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.0320 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0640 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy funda- | t
6/0290-02 mentowej $cianki no$nej schodéw zewnetrz-
d.3 nych na scene - prety zebrowane dn 12
obmiar = 5.56*0.888*0.001 = 0.00t
-R --
1* robocizna r-g 0.0000 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane dn 12 mm t 0.0000 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0000 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.0000 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0000 0.00 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.0000 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0000 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cianek t
7/0290-02 nosnych schodéw zewnetrznych na scene -
d.3 siatkg z pretéw zebrowanych dn 8 mm o ocz-
kach 15 x 15 cm
obmiar = 5.10*4.74*0.001 = 0.02t
-R --
1* robocizna r-g 0.8576 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8 mm t 0.0204 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0860 0.00 0.00
4.3m-gl/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1160 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0960 0.00 0.00
4.8m-glt
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
* wyciag m-g 0.0160 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0320 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian fun- t
8/0290-02 damentowych tarasu siatkg z pretéw zebrowa-
d.3 nych dn 8 mm o oczkach 15 x 15 cm
obmiar = 24.68*4.74*0.001 = 0.12t
-R --
1* robocizna r-g 5.1456 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8 mm t 0.1224 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.5160 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.6960 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5760 0.00 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.0960 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1920 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian opo- t
9/0290-02 rowych podestu wejsciowego i pochylni - siat-
d.3 ka z pretéw zebrowanych dn 8 mm
obmiar = 41.27*4.74*0.001 = 0.20t
-R --
1* robocizna r-g 8.5760 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8 mm t 0.2040 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.8600 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 1.1600 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9600 0.00 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.1600 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.3200 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow t
0/0290-02 zelbetowych na gruncie, do piwnicy - zbrojenie
d.3 siatkg z pretéw zebrowanych dn 8, o oczkach
5x15cm
obmiar = 2.80*4.74*0.001 = 0.01t
-R --
1* robocizna r-g 0.4288 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
- 66 -




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
p. jedn.
2% prety zebrowane 8 mm t 0.0102 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0430 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.0580 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0480 0.00 0.00
4.8m-glt
* wyciag m-g 0.0080 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow t
1/0290-02 ptytowych jednobiegowych zewnetrznych na
d.3 scene - zbrojenie gtéwne prety zebrowane dn
12 mm
obmiar = 41.60*0.888*0.001 = 0.04t
-R --
1* robocizna r-g 1.7152 0.00 0.00
42.88r-g/t
- M --
2* prety zebrowane dn 12 mm t 0.0408 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1720 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.2320 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1920 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0320 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0640 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia j.w. - zbroje-| t
2/0290-01 nie rozdzielcze - prety gtadkie dn 6 mm
d.3 obmiar = 25.20*0.222*0.001 = 0.01t
-R --
1* robocizna r-g 0.3572 0.00 0.00
35.72r-glt
- M --
2% prety gtadkie $r. 6 mm t 0.0100 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0360 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0475 0.00 0.00
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.0403 0.00 0.00
4.03m-g/t
* wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podestu ze- | t
3/0290-02 wnetrznego na gruncie przed wejsciem do za-
d.3 plecza podgrzewalni - siatka z pretéw dn 8 i
dn 10 mm o oczkach 15 x 15 cm
obmiar =
6.90*4.74*0.001 0.03
2.66*9.42*0.001 0.03
RAZEM 0.06t
-R --
1* robocizna r-g 2.5728 0.00 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-10 mm t 0.0612 0.00 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.2580 0.00 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.3480 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2880 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0480 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0960 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 taw fundamento- | m3
401 wych zaplecza podgrzewalni
d.3 obmiar =
4.125*0.40*0.40*2 1.32
4.92*0.40*0.40 0.79
RAZEM 2.11m3
-R --
1* robocizna r-g 4.5365 0.00 0.00
2.15r-g/m3
- M --
2% beton zwykly B-15 m3 2.1417 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 taw fundamento- | m3
5|01 wych pod $ciane zewnetrzng oddzielenia prze-
d.3 ciwpozarowego
obmiar = 5.12*0.30*0.30 = 0.46m3
-R --
1* robocizna r-g 0.9890 0.00 0.00
2.15r-g/m3
- M --
2% beton zwykly B-15 m3 0.4669 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 $ciany fundamen-| m3
6|04 towej wewnetrznej oddzielenia przeciwpozaro-
d.3 wego
obmiar = 5.12*0.25*0.875 = 1.12m3
-R --
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

robocizna
3.45r-g/m3

M --
beton zwykly B-15
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
1.87m-g/m3

r-g

m3

%

m-g

3.8640

1.1424

1.5000

2.0944

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14

l*

2*

3*

A*

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie betonem B-15 $cian fundamen-
towych schodéw do piwnicy
obmiar =

1.00*1.10*0.25
1.02*1.10*0.25
0.78*1.10*0.25
1.00*1.10*0.25

RAZEM

0.28
0.28
0.21
0.28
1.05m3

~-R--
robocizna
3.45r-g/m3

M --
beton zwykly B-15
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag
1.87m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

3.6225

1.0710

1.5000

1.9635

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14

d.3

1*

2%

3*

4*

KNNR 2 0107-
09

Betonowanie betonem B-15 schodéw na grun-
cie, do piwnicy
obmiar =
2.80*0.12
1.00*1.00*0.184
1.00*0.26*3*0.184
RAZEM

0.34
0.18
0.14
0.66m3

-R -
robocizna
3.63r-g/m3

- M --

beton zwykly B-15
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
1m-g/m3

m3

r-g

m3

%

2.3958

0.6732

1.5000

0.6600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14

1*

2%

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie betonem B-15 fawy fundamento-
wej scianki no$nej schodéw zewnetrznych na
sceneg

obmiar = 1.39*0.30*0.30 = 0.13m3

-R -
robocizna
2.15r-g/m3

- M -
beton zwykly B-15
1.015m3/m3

m3

m3

-69 -
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0.2795

0.1320
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0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 $cianek nosnych | m3
0|04 schod6éw zewnetrznych na scene
d.3 obmiar = 1.29*0.90*0.25*2 = 0.58m3
-R -
1* robocizna r-g 2.0010 0.00 0.00
3.45r-g/m3
- M -
2* beton zwykly B-15 m3 0.5916 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 1.0846 0.00 0.00
1.87m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 $cian fundamen- | m3
1|04 towych tarasu
d.3 obmiar =
9.91*0.25*0.90 2.23
4.05*0.25*0.90 0.91
RAZEM 3.14m3
-R -
1* robocizna r-g 10.8330 0.00 0.00
3.45r-g/m3
- M -
2* beton zwykly B-15 m3 3.2028 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* wyciag m-g 5.8718 0.00 0.00
1.87m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 $cian oporowych | m3
2|04 podestu wejsciowego i pochylni
d.3 obmiar =
1.90*1.10*0.25 0.52
5.50*1.10*0.25 1.51
3.74*1.10*0.25 1.03
7.25*1.10*0.25 1.99
RAZEM 5.05m3
-R -
1* robocizna r-g 17.4225 0.00 0.00
3.45r-g/m3
- M -
2* beton zwykly B-15 m3 5.1510 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* wyciag m-g 9.4435 0.00 0.00
1.87m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNNR 2 0107- |Betonowanie betonem B-15 podestu na grun- | m3
3|03 cie przed wejéciem do zaplecza podgrzewalni
d.3 obmiar =
-70 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1.90*0.20*0.90 0.34
1.40*2*0.20*0.90 0.50
1.90*0.30*0.125 0.07
1.10*0.30*2*0.125 0.08
1.10*1.30*0.20 0.29
RAZEM 1.28m3
-R --
1* robocizna r-g 3.2512 0.00 0.00
2.54r-g/m3
- M --
2% beton zwykty B-15 m3 1.2992 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR-W 2-02  |Wykonanie $cian fundamentowych $cian za- m3
4/0101-05 plecza podgrzewalni - z bloczkéw betonowych
d.3 na zaprawie cem.-wap.
obmiar =
4.44*2*1.00*0.25 2.22
5.57*1.00*0.25 1.39
RAZEM 3.61m3
-R --
1* robocizna r-g 18.1583 0.00 0.00
5.03r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt 264.6130 0.00 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 169.3090 0.00 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 0.6498 0.00 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Wymurowanie $ciany no$nej schodéw ze- m2
5/0103-01 wnetrznych na sceneg, powyzej gruntu - z cegly
d.3 ceramicznej petnej kl. 10 na zaprawie cem.-
wap., grub. 25 cm
obmiar = 1.29*1.32 = 1.70m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.9440 0.00 0.00
2.32r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna kl. 10 szt 157.5900 0.00 0.00
92.7szt/m?2
3* zaprawa m3 0.1428 0.00 0.00
0.084m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamen- | m2
6/0604-02 towych o szerokosci 25 cm z 2 warstw papy
d.3 izolacyjnej
obmiar =
2*4.05*0.25 2.03
5.07*0.25 1.27
5.12*0.25 1.28
1.29*0.25 0.32
9.91*0.25 2.48
4.05*0.25 1.01
1.90*0.25 0.48
5.50*0.25 1.38
3.74*0.25 0.94
-71 -
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

7.25%0.25 181
RAZEM 13m2

~-R--
robocizna
0.5248r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
3kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

drewno opatowe

4.5kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0136m-g/m?2

r-g

kg
kg
m2
kg
%

m-g

6.8224

3.9000

39.0000

29.9000

58.5000

1.5000

0.1768

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15/KNR 2-02
0106-01

b
w ~

l*

2*

3*

4*

5*

Wymurowanie $ciany nadziemia zaplecza
podgrzewalni z ceramicznych pustakéw $cien-
nych typu K-2 na zaprawie cem.-wap.

obmiar =

4.05*2*2.565 20.78
5.07%2.565-(1.20*1.40+0.90*2.40+0.60*0.60)
8.80

0.375*2*4.05 3.04
0.70*4.05 2.84
RAZEM 35.46m2

~-R--
robocizna
2.5r-g/m2

- M --

cegta kratowka podwdjna K2 25x12x14 cm
49.4sz7t/m?2

zaprawa

0.067m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Przenos$nik tasm.przew.10-15m
0.24m-g/m2

m?2

r-g

szt

m3

%

m-g

88.6500

1751.7240

2.3758

1.5000

8.5104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15/KNR 2-02
0126-05

[ee]

d.3

1*

2%

3*

4*

Ulozenie nadprozy prefabr. L-19
obmiar =

0.90*2 1.80
1.20*2 2.40
1.50*2 3.00
RAZEM 7.2m

-R -
robocizna
0.2r-g/m

- M -
nadproza prefabrykowane
1.02m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.02m-g/m

%

m-g

1.4400

7.3440

1.5000

0.1440

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-72 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15

©

d.3

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0126-05

Ulozenie nadprozy prefabr. L-19 - nad otwo-
rem w $cianie wewn. oddzielenia przeciwpo-
zarowego

obmiar = 1.80*2 = 3.60m

~-R--
robocizna
0.2r-g/m

M --
nadproza prefabrykowane
1.02m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.02m-g/m

r-g

%

m-g

0.7200

3.6720

1.5000

0.0720

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 2 0101-
05

Wykonanie szalunku wienca zelbetowego
$ciany nadziemia zaplecza podgrzewalni
obmiar =

2*4.05*0.25 2.03
2*3.80*0.25 1.90
5.07*0.25 1.27
5.57*0.25 1.39
RAZEM 6.59m?2

-R -
robocizna
1.91r-g/m2

- M -
deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.012m3/mz2

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111
0.011ms3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/mz2

materiaty pomocnicze

1%

- S -
wyciag
0.24m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3

%

m-g

12.5869

0.0791

0.0725

0.0198

1.0000

1.5816

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16

d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia wiehca j.w.
- zbrojenie podtuzne - prety zebrowane dn 12
mm

obmiar = 54.68*0.888*0.001 = 0.05t

-R -
robocizna
42.88r-glt

- M -
prety zebrowane dn 12 mm
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

prosciarka do pretow
4.3m-gl/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

2.1440

0.0510

1.5000

0.2150

0.2900

0.2400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
* wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0800 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca j.w. t
2/0290-01 - strzemiona z pretéw gtadkich dn 6 mm
d.3 obmiar = 50.88*0.222*0.001 = 0.01t
-R --
1* robocizna r-g 0.3572 0.00 0.00
35.72r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r. 6 mm t 0.0100 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0360 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0475 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0403 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0130 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 4-01 Obsadzenie w fundamencie tarasu gotowych | szt.
3/0322-04 analo- [tacznikéw stalowych do mocowania stupkow
d.3|gia drewnianych zadaszenia tarasu - o wym.
14x14 cm
obmiar = 6szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6780 0.00 0.00
1.59*0.7=1.113r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 10.8600 0.00 0.00
1.81kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0240 0.00 0.00
0.004m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0120 0.00 0.00
0.002m3/szt.
5* taczniki stalowe szt 6.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 4-01 Obsadzenie w $ciance oporowej podestu wej- | szt.
4/0322-04 analo- |$ciowego i pochylni gotowych tgcznikéw stalo-
d.3|gia wych do mocowania stupkéw drewnianych za-
daszenia podestu wejsciowego - o wym. 14 x
14 cm
obmiar = 5szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.5650 0.00 0.00
1.59*0.7=1.113r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 9.0500 0.00 0.00
1.81kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0200 0.00 0.00
0.004m3/szt.
-74 -




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
4* woda z rurociggu m3 0.0100 0.00 0.00
0.002m3/szt.
5* taczniki stalowe szt 5.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-02 Wymurowanie po obwodzie tarasu murka z m2
5/0103-01 cegly klinkierowej grub. 25 cm kl. 30 na zapra-
d.3 wie cem.-wap.
obmiar =
9.91*0.55 5.45
4.05*0.55 2.23
RAZEM 7.68m?2
-R --
1* robocizna r-g 17.8176 0.00 0.00
2.32r-g/m2
- M --
2* cegta klinkierowa szt 711.9360 0.00 0.00
92.7szt/m2
3* zaprawa m3 0.6451 0.00 0.00
0.084m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-02 Wymurowanie na $ciankach oporowych pode- | m2
6/0103-01 stu wejsciowego i pochylni murkéw z cegty
d.3 klinkierowej grub. 25 cm kl. 30 na zaprawie
cem.wap.
obmiar =
5.50*0.55 3.03
7.25*0.55 3.99
3.74*0.55 2.06
RAZEM 9.08m?2
-R --
1* robocizna r-g 21.0656 0.00 0.00
2.32r-g/m2
- M --
2% cegta klinkierowa szt 841.7160 0.00 0.00
92.7szt/m?2
3* zaprawa m3 0.7627 0.00 0.00
0.084m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-02 Wymurowanie $ciany wewnetrznej oddzielenia| m?2
7/0103-01 przeciwpozarowedo z cegty ceramicznej pel-
d.3 nej kl.10 na zaprawie cem.wap.
obmiar = (3.20+3.74)*5.12*0.5-(1.50*2.10+
0.76*0.885) = 13.94m2
-R --
1* robocizna r-g 32.3408 0.00 0.00
2.32r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna kl. 10 szt 1292.2380 0.00 0.00
92.7szt/m2
3* zaprawa m3 1.1710 0.00 0.00
0.084m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-75-
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1

[ee]

d.3

1*

2
3
.
-
&

7*

8*

o*

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie 2 okien w piwnicy w $cianie mu-
rowanej z cegly wap.-piask. o grub. 55 cm,
cegtg petng kl. 10 na zaprawie cem.wap.
obmiar =

1.13*0.85*0.51 0.49
1.16*0.85*0.51 0.50
RAZEM 0.99m3

-R -
robocizna
15.37r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
372szt/m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
61.8kg/m3

wapno suchogaszone
34.5kg/m3

piasek do zapraw
0.322m3/m3

woda z rurociggu
0.152m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.45m-g/m3

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

2.11m-g/m3

m3

szt
kg
kg
m3
m3

%

m-g

m-g

15.2163

368.2800

61.1820

34.1550

0.3188

0.1505

1.5000

0.4455

2.0889

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16

o
w ©

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0103-01

Wymurowanie $cianki czotowej sceny w miej-

scu rozebranej scianki drewnianej z cegty pet-

nej kl. 10 na zaprawie cem.-wap.

obmiar =

0.70*0.90 0.63
1.92*0.90 1.73
1.93*0.90 1.74
RAZEM 4.1m?2

~-R--
robocizna
2.32r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
92.7szt/m?2

zaprawa

0.084m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

szt
m3

%

9.5120

380.0700

0.3444

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17

o

d.3

l*

2*
3*
4*

5*

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy na
sale wiekszg cegtg petng kl.10 na zaprawie
cem.-wap.

obmiar = 0.70*1.70*0.25 = 0.30m3

~-R--
robocizna
15.37r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
372szt/m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
61.8kg/m3

wapno suchogaszone

34.5kg/m3

piasek do zapraw

0.322m3/m3

m3

r-g

szt
kg
kg

m3

-76 -
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4.6110

111.6000

18.5400

10.3500

0.0966

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

9*

woda z rurociggu
0.152m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.45m-g/m3

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

2.11m-g/m3

m3

%

m-g

m-g

0.0456

1.5000

0.1350

0.6330

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17/KNR 2-02
1/0106-01
d.3

l*

2*

3*

4

5*

Wymurowanie $ciany zewnetrznej z pustakow
$ciennych typu K-2, kl. 10, na zprawie cem.-
wap. - W miejscu pierwotnego wejscia gtéwne-

go
obmiar = 3.22*2.75-2*0.80*0.80 = 7.58m?2

~-R--
robocizna
2.5r-g/m2

M --

cegta kratowka podwdjna K2 25x12x14 cm
49.4sz7t/m?2

zaprawa

0.067m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Przenosnik tasm.przew.10-15m
0.24m-g/m2

m2

r-g

szt

m3

%

m-g

18.9500

374.4520

0.5079

1.5000

1.8192

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17|KNR 4-01
0304-01

N

d.3

l*

-
-
.
-
-

7*

8*

9*

Zamurowanie otworoéw w $cianach murowa-
nych z cegly wap.-piask. grub. 1 1/2 cegty,
cegtg petng kl. 10 na zaprawie cem.-wap.
obmiar =

0.69*1.02*0.38 0.27
1.37*2.75*0.38 1.43
1.00*2.22*0.38 0.84
RAZEM 2.54m3

~-R--
robocizna
15.37r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
372szt/m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
61.8kg/m3

wapno suchogaszone
34.5kg/m3

piasek do zapraw
0.322m3/m3

woda z rurociggu
0.152m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.45m-g/m3

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

2.11m-g/m3

m3

r-g

szt
kg
kg
m3
m3

%

m-g

m-g

39.0398

944.8800

156.9720

87.6300

0.8179

0.3861

1.5000

1.1430

5.3594

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-77 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
17|KNR 2-02 Wymurowanie filarkéw miedzyokiennych okien| m
3/0118-03 sali wiekszej z cegly petnej kl. 10 na zaprawie
d.3 cem.-wap. o wymiarach 1 1/2x1 1/2ceg.
obmiar = 1.80*2 = 3.60m
-R --
1* robocizna r-g 9.0360 0.00 0.00
2.51r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna kl. 10 szt 234.0000 0.00 0.00
65szt/m
3* zaprawa m3 0.1332 0.00 0.00
0.037m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 0.9000 0.00 0.00
0.25m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR 4-01 Wykucie otworéw w stropie zelbetowym nad szt.
4/0208-02 piwnicg o grubosci ok. 14 cm
d.3 dn 200 - 1 szt.
dn 150 - 1 szt.
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4400 0.00 0.00
0.72r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR 4-01 Wykucie otworéw w plycie stropodachu zelbe- | szt.
5/0208-02 towego na belkach stalowych o grubosci ok.
d.3 16 cm
dn 200 - 2 szt.
dn 150 - 2 szt.
obmiar = 4szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.8800 0.00 0.00
0.72r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej | m3
6/1101-07 mech. o grubosci 20 cm - w piwnicy
d.3 obmiar =
1.94*3.88*0.20 1.51
6.23*3.86*0.20 481
1.16*3.72*0.20 0.86
RAZEM 7.18m3
~-R--
1* robocizna r-g 31.0176 0.00 0.00
4.32r-g/m3
M --
2% piasek zwykty m3 7.7544 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszcz. m3
7/1101-07 mech. o grub. 20 cm - zaplecze podgrzewalni
d.3 obmiar = 3.80*5.07*0.20 = 3.85m3
-R -
1* robocizna r-g 16.6320 0.00 0.00
4.32r-g/m3
-78 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
- M --
2% piasek zwykty m3 4.1580 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - sala1i2| m3
8/1101-07 obmiar =
d.3
3.445*0.43*0.20 0.30
3.525*0.43*0.20 0.30
(55.32+98.76)*0.20 30.82
RAZEM 31.42m3
-R -
1* robocizna r-g 135.7344 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2* piasek zwykty m3 33.9336 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Wykonanie posdypki piaskowej j.w. - podgrze-| m3
9/1101-07 walnia positkow
d.3 obmiar = (6.265*5.18-(1.00*1.78+1.00*1.02))*
0.20 =5.93m3
-R -
1* robocizna r-g 25.6176 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2* piasek zwykty m3 6.4044 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej j.w. - komuni- | m3
0/1101-07 kacja i pom. WC
d.3 obmiar =
(8.64*4.09)*0.20 7.07
1.89*3.35*0.20 1.27
RAZEM 8.34m3
-R -
1* robocizna r-g 36.0288 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2* piasek zwykty m3 9.0072 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Podkfady betonowe na zageszczonej podsyp- | m3
1/1101-01 ce piaskowej z betonu B-15, grub. 15 cm -
d.3 wszystkie pomieszczenia
obmiar = (35.92+19.27+154.08+29.65+41.67)*
0.15 = 42.09m3
-R --
1* robocizna r-g 221.3934 0.00 0.00
5.26r-g/m3
M --
-79-
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% beton zwykty B-15 m3 43.3527 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posa- m2
2/0604-03 dzek na gruncie z papy asfaltowej klejonej na
d.3 zakfad - piwnica - pierwsza warstwa
obmiar = 35.92*1.10 = 39.51m?2
-R --
1* robocizna r-g 11.6594 0.00 0.00
0.2951r-g/m?2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.8530 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 63.2160 0.00 0.00
1.6kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 45.4365 0.00 0.00
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 102.7260 0.00 0.00
2.6kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
* wyciag m-g 0.3872 0.00 0.00
0.0098m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.3042 0.00 0.00
0.0077m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Izolacja j.w. - druga warstwa m2
3|0604-04 obmiar = 35.92*1.10 = 39.51m?2
d.3
-R --
1* robocizna r-g 5.3180 0.00 0.00
0.1346r-g/m?2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 51.3630 0.00 0.00
1.3kg/m2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 45.4365 0.00 0.00
1.15m2/m2
4* drewno opatowe kg 79.0200 0.00 0.00
2kg/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.2647 0.00 0.00
0.0067m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.2331 0.00 0.00
0.0059m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posa- m2
4/0616-01 analo- |dzek na gruncie z folii izolacyjnej PE zgrzewa-
d.3|gia nej na zaktadach - parter
obmiar = (280.59-35.92)*1.10 = 269.14m?2
-R --
1* robocizna r-g 22.3924 0.00 0.00
0.0832r-g/m?2
- M --
2* folia izolacyjna m2 296.0540 0.00 0.00
1.1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-80-
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
4* wyciag m-g 1.2111 0.00 0.00
0.0045m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.3230 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gr.1/ | m2
5/0120-02 2ceg. na zaprawie cem.-wap. - W piwnicy
d.3 obmiar =
4.16*2.28-1.00*2.14 7.34
1.94*2.20-0.95*1.41 2.93
6.23*2.28-2*1.00*2.14 9.92
RAZEM 20.19m2
-R --
1* robocizna r-g 28.4679 0.00 0.00
1.41r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna kl. 10 szt 971.1390 0.00 0.00
48.1szt/m2
3* zaprawa m3 0.6057 0.00 0.00
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 3.2304 0.00 0.00
0.16m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych gr.1/ | m2
6/0120-02 2ceg. na zaprawie cem.-wap. - parter
d.3 obmiar =
<zaplecze podgrzewalni> (3.02+3.50)*0.5*
2.90 9.45
3.50*1.17-1.00*2.19 1.91
<scena> (2.81+3.24)*0.5*2.96 8.95
1.195*3.24-1.00*2.08 1.79
<komunikacja i pom. przylegte> 1.96*
2.88 5.64
2.295*2.88-1.10*2.19 4.20
1.17*2.88-1.00*2.19 1.18
2.92*3.25-(1.00*2.19+0.90*0.90) 6.49
1.17*3.25 3.80
3.28*3.25 10.66
RAZEM 54.07m2
-R --
1* robocizna r-g 76.2387 0.00 0.00
1.41r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna kl. 10 szt 2600.7670 0.00 0.00
48.1szt/m2
3* zaprawa m3 1.6221 0.00 0.00
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 8.6512 0.00 0.00
0.16m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych gr.1/ | m2
7/0120-01 4ceg. - WC
d.3 obmiar =
2*1.05*2.88-1.00*2.19*2 1.67
1.05*3.15-1.00*2.19 1.12
RAZEM 2.79mz2
-81-
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 2.8179 0.00 0.00
1.01r-g/m2
- M --
Al cegta budowlana petna kl. 10 szt 79.7940 0.00 0.00
28.6szt/m?2
3* zaprawa m3 0.0307 0.00 0.00
0.011m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 0.2790 0.00 0.00
0.1m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet grub. 1/2 cegly| m2
8/0120-09 - dodatek za zbrojenie - wzmocnienie powyzej
d.3 wysokosci 2.0 m
obmiar =
(1.02+1.50)*0.5*2.90 3.65
1.50%1.17-1.00*0.19 1.57
(0.81+1.24)*0.5*2.96 3.03
1.195*1.24-1.00*0.08 1.40
1.96*0.88 1.72
2.295*0.88-1.00*0.19 1.83
1.17*0.88-1.00*0.19 0.84
2.92*1.25-(1.00*0.19) 3.46
1.17*1.25 1.46
3.28*1.25 4.10
RAZEM 23.06m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6896 0.00 0.00
0.16r-g/m2
- M --
2* bednarka kg 27.6720 0.00 0.00
1.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet grub. 1/4 cegly| m2
9/0120-09 - dodatek za zbrojenie - wzmocnienie powyzej
d.3 wysokosci 2.00 m - WC
obmiar = 2*1.05*0.88-1.00*0.19*2 = 1.47m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.2352 0.00 0.00
0.16r-g/m2
- M --
2* bednarka kg 1.7640 0.00 0.00
1.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie szlichty cementowej po- | m2
0/1106-07 sadzki siatkg stalowg dn 3 mm o oczkach 12 x
d.3 12 cm - piwnice
obmiar =
35.92 35.92
-(4.16*0.12-1.00*0.12) -0.38
-1.94*0.12 -0.23
-(6.23*0.12-2*1.00*0.12) -0.51
RAZEM 34.8m2
-R --
-82-
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

robocizna
0.074r-g/m2

M --
siatka stalowa dn 3 mm
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

r-g

m2

%

m-g

m-g

2.5752

35.4960

1.5000

0.0383

0.0592

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19|KNR 2-02
0609-03

o
w P

l*

2*

3*

4*

5*

Ulozenie ocieplenia posadzek na gruncie z
ptyt styropianowych EPS 100, grub. 5 cm -
parter

obmiar =

<zaplecze podgrzewalni> 18.92 18.92
<salali2>157.08 157.08
<podgrzewalnia positkow> 29.65 29.65
<komunikacja i pomieszczenia WC>

40.49 40.49
RAZEM 246.14m2

~-R--
robocizna
0.0891r-g/m?2

M --
ptyty styropianowe EPS 100 grub. 5 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0032m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?2

m?2

r-g

m2

%

m-g

m-g

21.9311

258.4470

1.5000

0.7876

1.1569

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19/KNR 2-02
0616-01 analo-
d.3|gia

N

l*

2*

3*

4*

5*

Utozenie folii 1zolacyjnej PE na warstwie
ocieplenia posadzek na gruncie - parter
obmiar = 246.14*1.10 = 270.75m2

~-R--
robocizna
0.0832r-g/m?2

M --
folia izolacyjna
1.1m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0045m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0012m-g/m?2

m?2

r-g

m2

%

m-g

m-g

22.5264

297.8250

1.5000

1.2184

0.3249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19|KNR 2-02
1106-07

w

d.3

Doptata za zbrojenie szlichty cementowej po-
sadzki siatkg stalowg dn 3 mm o oczkach 12 x
12 cm - parter

obmiar =

<zaplecze podgrzewalni> 19.27-(2.90*0.12+
0.05*0.12) 18.92
<sala 1i2>157.08 157.08
<podgrzewalnia positkow> 29.65 29.65

m?2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

<komunikacja i pomieszczenia WC> 41.67-
(1.96*0.12+2.295*0.12-1.10*0.12+1.17*0.12-
1.00*0.12+2.92*0.12-1.00*0.12+1.17*0.12+
3.28*0.12+2.10*0.12-2.00*0.12) 40.49
RAZEM 246.14m?2

-R -
robocizna
0.074r-g/m2

- M -
siatka stalowa dn 3 mm
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

r-g

m?2

%

m-g

18.2144

251.0628

1.5000

0.2708

0.4184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19

d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
1102-01

Wykonanie szlichty cementowej posadzek na
gruncie, grub. 6 cm - naktady za 2 cm grub.
obmiar =

<piwnica> 34.80 34.80
<parter> 246.14 246.14
RAZEM 280.94m?2

-R -
robocizna
0.3564r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

masa asfaltowa
0.07kg/m?2

drewno opatowe
0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag
0.0309m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

m3
kg
kg
%

m-g

100.1270

5.7874

19.6658

33.7128

1.5000

8.6810

0.0843

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19

[¢)]

d.3

l*

2*

3*

A*

KNR 2-02
1102-03

J.w. - doptata za zmiane grubosci 0 4 cm
Krotnosé = 4
obmiar = 280.94m2

~-R--
robocizna
0.0716*4=0.2864r-g/m?2

- M --
zaprawa cementowa M 12
0.0105*4=0.042m3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
wyciag
0.0158*4=0.0632m-g/m?

m2

r-g

m3

%

m-g

80.4612

11.7995

1.5000

17.7554

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1

)]

d.3

1*

2%
3+
4
5*
6*
7*
g*
9*
10

11

12

13

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek w $cianach murowa-

nych z cegly wap.-piask. dla obsadzenia belek
nadprozowych na gtebokos$¢ 10 cm

obmiar =

7.80*0.10*0.17 0.13
5.20*0.10*0.13 0.07
RAZEM 0.2m3

-R -
robocizna
21.3r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
401szt/m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
108kg/m3

piasek do zapraw

0.28m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.081m3/m3

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI
0.056m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II
0.117m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
2.68kg/m3

klamry ciesielskie

4.69kg/m3

woda z rurociggu

0.14m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

3.48m-g/m3

m3

szt
kg
m3
m3
m3
m3
kg
kg
m3

%

m-g

4.2600

80.2000

21.6000

0.0560

0.0162

0.0112

0.0234

0.5360

0.9380

0.0280

1.5000

0.0920

0.6960

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19

o
w ~

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0313-04

Przygotowanie i obsadzenie nadprozy stalo-
wych z 2 dwuteownikéw walcowanych

obmiar =

<Np 120> 5.20 5.20
<Np 160> 7.80 7.80
RAZEM 13m

~-R--
robocizna
1.62r-g/m

- M --

cegta budowlana petna kl. 10
8szt/m

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
5.18kg/m

piasek do zapraw
0.018m3/m

dwuteownik Np 120

58.24kg

dwuteownik Np 160
139.62kg

woda z rurociggu

0.006m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.07m-g/m

r-g

szt
kg
m3
kg
kg
m3

%

m-g

m-g

21.0600

104.0000

67.3400

0.2340

58.2400

139.6200

0.0780

1.5000

0.3900

0.9100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach be- m
8/0703-03 lek
d.3 obmiar = 13.00m
-R --
1* robocizna r-g 1.4300 0.00 0.00
0.11r-g/m
- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 3.5100 0.00 0.00
0.27m2/m
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 0.3900 0.00 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19|Analiza wlas-  |Wiercenie otworéw w belkach stalowych dwu- | szt.
9/na teowych o $ednicy dn 14
d.3 obmiar = 56szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.5200 0.00 0.00
0.17r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|Analiza wias- | Przygotowanie i montaz $rub mocujacych szt.
Olna nadproza stalowe dwuteowe
d.3 obmiar = 56szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.5200 0.00 0.00
0.17r-g/szt.
- M -
2* Sruby mocujace kg 14.9200 0.00 0.00
14.92kg
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 4-01 Wykucie otworu w Scianie fundamentowej z szt.
1/0333-03 cegty wap.-piask. grub. 1 1/2 cegly - o wym.
d.3 15x 15 cm
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6700 0.00 0.00
0.67r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR-W 2-15 |Obsadzenie kanatu nawiewnego do kominka z| m
2|0208-09 analo- |rury PCV dn 125 utozonej pod posadzka
d.3|gia obmiar = 1.20+0.30+7.90 = 9.40m
-R --
1* robocizna r-g 5.6259 0.00 0.00
0.399*1.5=0.5985r-g/m
- M --
2% rura PCV dn 125 m 10.3400 0.00 0.00
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1617 0.00 0.00
0.0172m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
-86 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20

w

d.3

l*

-
-
p
-
-
-

8*

9*

KNR 2-02
1214-03

Wykonanie schodéw wewnetrznych dwubiego-
wych, prostych na scene o konstrukcji z goto-
wych profili stalowych ocynkowancyh ze stop-
nicami, podestami i spocznikiem z blachy ze-
berkowej

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
28.2117r-g/szt.

- M --

schody stalowe
308.55kg/szt.

farba olejna do gruntowania
1.316dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa
1.233dm3/szt.

Zaprawa cementowa M-7
0.036m3/szt.

papier scierny
6.7533ark/szt.

elektrody

2.1423Kkg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Spawarka elektr.wirujgca 300A
3.58m-g/szt.

Srodek transportowy
0.288m-g/szt.

szt.

r-g

kg
dm3
dm3
m3
ark
kg
%

m-g

m-g

28.2117

308.5500

1.3160

1.2330

0.0360

6.7533

2.1423

1.5000

3.5800

0.2880

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20

S

d.3

1*

2
3
.
-

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie
na podtozu z cegly - tynki scianek dziatowych
W piwnicy

obmiar =
4.16*2.20-(1.00*2.06+0.12*0.79)
1.94*2.20*2-2*0.95*0.79
1.36*2.20-1.00*2.06
6.23*2.20-2*1.00*2.06

RAZEM

7.00
7.04
0.93
9.59
24.56m?2

-R -
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m?2

m3
m3

szt

%

m-g

m-g

22.1040

0.1277

0.1621

0.6533

0.1646

0.9824

1.5000

0.9824

0.9824

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2

[¢)]

d.3

l*

-
-
p
-

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie
na podtozu z cegtly - w pomieszczeniu zaple-
cza podgrzewalni od poziomu + 2.05 m
obmiar =

(0.75+1.25)*3.80 7.60
0.75*5.07-(1.20%0.50+0.60*0.50+0.12*0.50)
2.84

(0.75+1.25)*2.90 5.80
0.95*1.05*2 2.00
1.17*1.25 1.46
1.05*1.25 1.31
RAZEM 21.01m2

~-R--
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m?2

r-g

m3
m3

szt

%

m-g

18.9090

0.1093

0.1387

0.5589

0.1408

0.8404

1.5000

0.8404

0.8404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20

o
w o

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie
na podtozu z cegly - na Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego od poziomu +2.05 m
obmiar = (1.15+1.69)*5.12 = 14.54m?2

~-R--
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m?2

r-g

m3
m3

szt

%

m-g

m-g

13.0860

0.0756

0.0960

0.3868

0.0974

0.5816

1.5000

0.5816

0.5816

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-88 -
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2

~

d.3

1*

2
3
.
-

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie
na podtozu z cegly - tynki scian komunikaciji i
szatni w pasmie skutych lamperii

obmiar =

2.49*1.40 3.49
2.02*1.40 2.83
4.09*1.40 5.73
3.01*1.40 4.21
RAZEM 16.26m2

-R -
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3

szt

%

m-g

14.6340

0.0846
0.1073
0.4325
0.1089

0.6504

1.5000

0.6504

0.6504

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20

d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. 1l wykonyw.recznie
na podtozu z cegly - tynki zamurowan otworéw
w $cianach istniejacych

obmiar =

2*1.00%2.22 4.44
0.69*1.02 0.70
1.37*2.75 3.77
RAZEM 8.91m2

-R -
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m?2

m3
m3

szt

%

m-g

m-g

8.0190

0.0463
0.0588
0.2370
0.0597

0.3564

1.5000

0.3564

0.3564

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-89 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2

©

d.3

l*

-
-
p
-

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie
na podtozu z cegty - w komunikacji

obmiar =

2.92*3.05-(1.00*2.06+0.90*0.90) 6.04
1.325*3.05 4.04
1.17*2.75-1.00*2.06 1.16
2.175*2.75-1.10*2.06 3.72
RAZEM 14.96m2

~-R--
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m?2

r-g

m3
m3

szt

%

m-g

13.4640

0.0778

0.0987

0.3979

0.1002

0.5984

1.5000

0.5984

0.5984

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21

o
wo

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie
na podtozu z cegly - w pomieszczeniach WC
od poziomu +2.05 m

obmiar =

1.05*0.65*6 4.10
2.10*0.65-0.065*0.65 1.32
3.16*0.65-0.065*0.65 2.01
1.96*0.65-0.065*0.65 1.23
1.05*0.65-0.80*0.40 0.36
2*1.84*0.65 2.39
2.175*0.65 1.41
2.175*0.65-0.80*0.40 1.09
RAZEM 13.91m2

-R -
robocizna
0.9r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg
surowe 14x14 cm

0.04szt/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m?2

m3
m3

szt

%

m-g

m-g

12.5190

0.0723

0.0918

0.3700

0.0932

0.5564

1.5000

0.5564

0.5564

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-90 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, z | m2
1/1118-03 ptytek GRES
d.3 obmiar =
<piwnica> 34.80 34.80
<parter> 246.14 246.14
<scena> 34.40 34.40
RAZEM 315.34m2
-R --
1* robocizna r-g 781.7909 0.00 0.00
2.4792r-g/m?2
- M --
2% ptytki GRES m?2 321.6468 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 1497.8650 0.00 0.00
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 173.4370 0.00 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 18.2897 0.00 0.00
0.058m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 12.3298 0.00 0.00
0.0391m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek GRES o wysokosci cokolika | m
2|1119-01 réwnej 10 cm - w piwnicy
d.3 obmiar = 25.10m
-R --
1* robocizna r-g 15.0349 0.00 0.00
0.599r-g/m
- M --
2% ptytki GRES m?2 2.5979 0.00 0.00
0.1035m2/m
3* zaprawa klejaca kg 13.0520 0.00 0.00
0.52kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 1.3805 0.00 0.00
0.055kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.1255 0.00 0.00
0.005m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.0477 0.00 0.00
0.0019m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek GRES o wysokosci cokolika | m
3/1119-01 rownej 10 cm - na parterze
d.3 obmiar = <sala 1i2> 62.10 + <scena> 20.50 +
<komunikacja>9.30 + <szatnia>17.20 =
109.10m
-R --
1* robocizna r-g 65.3509 0.00 0.00
0.599r-g/m
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 11.2919 0.00 0.00
0.1035m2/m
3* zaprawa klejaca kg 56.7320 0.00 0.00
0.52kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 6.0005 0.00 0.00
0.055kg/m
-91 -
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag

0.005m-g/m

Srodek transportowy
0.0019m-g/m

%

m-g

m-g

1.5000

0.5455

0.2073

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21|KNR 2-02
2007-03

o
w b

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

8*

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gip-
sow.pojedyncze z ksztattow.metal.na scianach
obmiar =

2.68*4*2.20 23.58
3.05*4*2.20-2*1.00*2.06 22.72
RAZEM 46.3m2

~-R--
robocizna
1.082r-g/m2

- M --

ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075
0.53kg/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075
2.6kg/m?2

kotki do wstrzeliwania

2.55szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Spawarka elektr.wirujgca 300A
0.095m-g/m2

wyciag

0.035m-g/m2

Srodek transportowy
0.0033m-g/m?2

m?2

r-g

kg
kg
szt

%

m-g
m-g

m-g

50.0966

24.5390

120.3800

118.0650

1.5000

4.3985

1.6205

0.1528

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21|KNR 2-02
2006-03

[¢)]

d.3

1*

2%
3*
4*

5%

6*

7*

8*

9*

Oktadziny z plyt gips.-karton. 12.5 mm poje-
dyncze na $cianach na rusztach stalowych -
obudowa s$cianek dziatowych w pomieszcze-
niach chtodni

obmiar = 46.30m?2

-R -
robocizna
0.5043r-g/m?2

- M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
1.03m2/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

gwozdzie do ptyt gipsowych
0.0332kg/m2

tasma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm

1.258m/m2

woda

0.00064m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.01m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0095m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

kg

m3

%

m-g

m-g

23.3491

47.6890

0.0454

1.5372

58.2454

0.0296

1.5000

0.4630

0.4399

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-92 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
21|KNR 2-02 Wykonanie izolacji termicznej sufitbw w po- m2
6/0609-05 mieszczeniach chtodni przez przyklejenie do
d.3 stropu zelbetowego ptyt styropianowych EPS
100 grub. 10 cm
obmiar = 2*2.68*3.05 = 16.35m2
-R --
1* robocizna r-g 11.4548 0.00 0.00
0.7006r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.9050 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* ptyty styropianowe EPS 100 grub. 10 cm m2 17.1675 0.00 0.00
1.05m2/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 32.7000 0.00 0.00
2kg/mz2
5* drewno opatowe kg 52.3200 0.00 0.00
3.2kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.1259 0.00 0.00
0.0077m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2076 0.00 0.00
0.0127m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-02 Wykonanie izolacji termicznej $cian w po- m2
7|0609-08 analo- |mieszczeniach chtodni przez obtozenie na su-
d.3|gia cho ptytami styropianowymi EPS 100 grub.
10cm
obmiar = 46.30m?2
-R --
1* robocizna r-g 13.6863 0.00 0.00
0.2956r-g/m?2
- M --
2% ptyty styropianowe EPS 100 grub. 10 cm m2 48.6150 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 0.3473 0.00 0.00
0.0075m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5649 0.00 0.00
0.0122m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 4-01 Umocowanie siatki z tworzyw sztucznych na m2
8/0703-02 suficie w pom. chtodni
d.3 obmiar = 16.35m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.8860 0.00 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2* siatka z tworzyw sztucznych m2 17.9850 0.00 0.00
1.1m2/mz2
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 1.6350 0.00 0.00
0.1kg/m?2
4* gwozdzie budowlane sufitowe kg 3.2700 0.00 0.00
0.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-03-




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2

©

d.3

l*

-
-
p
-

6*

7*

8*

KNR 4-01
0714-04

Wykonanie tynku cienkowarstwowego na siat-
ce j.w. na warstwie ocieplenia sufitbw w pom.
chtodni

obmiar = 16.35m?2

~-R--
robocizna
0.3r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0026t/m2

wapno suchogaszone
0.0032t/m2

piasek do zapraw
0.0127m3/m2

woda z rurociggu
0.0029m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.02m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3

%

m-g

4.9050

0.0425

0.0523

0.2076

0.0474

1.5000

0.3270

0.3270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22

d.3

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0814-02

Wykonanie tynku pocienionego sufitow (spéd
ptyty zelbetowej sceny) - w piwnicy
obmiar = 34.80-16.35 = 18.45m2

~-R--
robocizna
0.4237r-g/m?2

M --
zaprawa cementowo-wapienna m 4
0.0061m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.0095m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

7.8173

0.1125

1.5000

0.1753

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22

[

d.3

l*

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlow.nieréwnosci - w piwnicy

obmiar =

1.16*2.20 2.55
0.14*1.31 0.18
0.30*0.89 0.27
0.41*2*0.89 0.73
0.10*0.89 0.09
0.30*2.10 0.63
1.19*2.20 2.62
2.74*2.20-1.13*0.80 5.12
3.04*2.20-1.00*2.06 4.63
2*1.00*2.20 4.40
1.94*2.20 4.27
6.23*1.31 8.16
6.23*0.16 1.00
0.55*2*2.02 2.22
1.00*0.92 0.92
RAZEM 37.79m2

~-R--
robocizna
0.095r-g/m?2

M-

m?2

r-g

.94 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% gips szpachlowy kg 11.3370 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
2|1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
d.3 szpachlow.nieréwnosci - na parterze w pod-
grzewalni
obmiar =
(1.69+1.15)*0.5*5.00-0.55*1.50 6.28
1.15*5.18*2 11.91
RAZEM 18.19m2
-R --
1* robocizna r-g 1.7281 0.00 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2% gips szpachlowy kg 5.4570 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il filarkéw miedzyo- m2
3/0716-01 kiennych 1 1/2 x 1 1/2 cegty
d.3 obmiar = 2*3*0.38*1.80 = 4.10m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.6900 0.00 0.00
0.9r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0213 0.00 0.00
0.0052t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0271 0.00 0.00
0.0066t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1091 0.00 0.00
0.0266m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0275 0.00 0.00
0.0067m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 0.1640 0.00 0.00
surowe 14x14 cm
0.04szt/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1640 0.00 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/m?2
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1640 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Przygotowanie istniejacych tynkéw wewn. z m2
4/1204-08 uzupetnieniem ubytkéw pod gtadzie gipsowe
d.3 na parterze od poziomu +1.60 m
obmiar =
<sala 1i 2> 10.805*1.60-(1.04*2.10*3) 10.74
3.835*2.14 8.21
1.60*1.67 2.67
4.245*2.82 11.97
1.725*2.82 4.86
1.28*2.82 3.61
8.61*2.30-0.50*1.60 19.00
(2.82+2.30)*0.5*11.47-1.04*1.58*4 22.79
1.90*1.50 2.85
1.60*1.50-0.50*1.60 1.60
3.05*1.50-1.20*1.60 2.66
1.07*1.15 1.23
-05-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
RAZEM 92.19m2
-R --
1* robocizna r-g 8.7581 0.00 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 27.6570 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Przygotowanie istniejacych tynkéw wewn. z m2
5/1204-08 uzupetnieniem ubytkéw pod gtadzie gipsowe -
d.3 na parterze petnej wysokosci pomieszczen
obmiar =
2*2.60*4.56 23.71
2.60*8.625-(3*0.90*0.85+1.00*2.06) 18.07
1.275*2.60 3.32
0.80*2.60 2.08
2*2.00*0.40 1.60
<szatnia> 4.965*3.10 15.39
4.09*3.10 12.68
3.01*3.10 9.33
RAZEM 86.18m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.1871 0.00 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2% gips szpachlowy kg 25.8540 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Reperacja tynkéw wewn $cian przewidzianych | m2
6/1204-08 pod pokrycie panelem $ciennym nierozprze-
d.3 strzeniajgcym ognia - parter (sala 1 i 2)
obmiar =
10.805*1.60-3*2.10*0.54 13.89
0.33*1.60 0.53
0.33*5*0.54 0.89
5.12*1.60 8.19
3.835*1.60 6.14
4*0.40*1.60 2.56
3.525*1.60 5.64
1.28*1.60 2.05
1.29*1.60 2.06
11.47*1.60 18.35
4*1.58*0.54 3.41
0.33*8*0.54 1.43
8.61*1.60-1.60*1.60 11.22
RAZEM 76.36m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.2542 0.00 0.00
0.095r-g/m2
- M --
2% gips szpachlowy kg 22.9080 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie m2
7/0716-01 na podtozu z cegly - $ciana murowana czoto-
d.3 wa sceny
obmiar = 2*6.04*0.90-3*0.25*0.90 = 10.20m?2
-06 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 9.1800 0.00 0.00
0.9r-g/m2
- M --
Al cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0530 0.00 0.00
0.0052t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.0673 0.00 0.00
0.0066t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2713 0.00 0.00
0.0266m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0683 0.00 0.00
0.0067m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 0.4080 0.00 0.00
surowe 14x14 cm
0.04szt/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4080 0.00 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/m2
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4080 0.00 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 0-12 Wykonanie okladziny wewn. $cian z ptytek ce-| m2
8/0829-03 ramicznych mrozoodpornych - piwnica (po-
d.3 mieszczenia chtodni)
obmiar = 46.30m2
-R --
1* robocizna r-g 86.0254 0.00 0.00
1.858r-g/m2
- M --
2% ptytki ceramiczne mrozoodporne m2 47.2260 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 240.7600 0.00 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 25.4650 0.00 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 1.7131 0.00 0.00
0.037m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.1112 0.00 0.00
0.024m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 0-12 Wykonanie okladziny wewn. $cian z ptytek ce-| m2
9/0829-03 ramicznych - parter
d.3 obmiar =
<zaplecze podgrzewalni> 3.80*2.05*2  15.58
3.90*2.05-(1.20*0.85+1.00*2.05) 4.93
2*0.18*0.85 0.31
2*0.18*2.05 0.74
1.05*2.05 2.15
5.07*2.05 10.39
2.90*2.05 5.95
2*1.17*2.05-1.00*2.05 2.75
2*1.57*2.05 6.44
1.15*2*2.05 4.72
0.33*2*2.05 1.35
<podgrzewalnia> 2*5.18*2.05-1.00*
2.05 19.19
2*5.12*2.05-(1.50*0.85+1.60*2.05+0.76*
0.885) 15.76
<WC> 7*1.05*2.05-(2*1.00*2.05+0.80*0.85)
10.29
-97 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

2.10*2.05-0.065*2.05 4.17
3.28*2.05-0.065*2.05 6.59
1.96*2.05-0.065*2.05 3.88
3.01*2.05-(1.00*2.05+0.065*2.05) 3.99
2*1.84*2.05 7.54
2*2.175*2.05-(1.10*2.05+0.80*0.40) 6.34
RAZEM 133.06m2

-R -
robocizna
1.858r-g/m?2

- M --

ptytki ceramiczne
1.02m2/m2

zaprawa klejgca
5.2kg/m?2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag
0.037m-g/m2
Srodek transportowy
0.024m-g/m?2

m2
kg
kg
%

m-g

247.2255

135.7212

691.9120

73.1830

1.5000

4.9232

3.1934

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23

d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scia-
nach wewnetrznych - parter

obmiar =

<sala 1i2>83.85 83.85
<komunikacja> 8.34 8.34
<scena> 48.78 48.78
<szatnia> 35.30 35.30
RAZEM 176.27m2

-R -
robocizna
0.5093r-g/m?2

- M --

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5kg/mz2

gips budowlany zwykty

1.5kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowej
0.043szt/m2

woda

0.0027m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.0029m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0043m-g/m?2

m2

kg
kg
szt
m3

%

m-g

89.7743

440.6750

264.4050

7.5796

0.4759

1.5000

0.5112

0.7580

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23

[N

d.3

1*

2%

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
piwnica

obmiar = 37.80m?2

-R -
robocizna
0.08r-g/m2

- M -
preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"
0.22dm3/mz2

m2

r-g

dm3

-08 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3.0240

8.3160

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 0.0076 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0113 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
2|1204-02 zmywalnymi tynkéw wewnetrznych $cian -
d.3 piwnica
obmiar = 37.80m2
-R --
1* robocizna r-g 4.4982 0.00 0.00
0.119r-g/m2
- M --
2% farby emulsyjne zmywalne dm3 10.8108 0.00 0.00
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT-| m2
3/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -
d.3 sufity pom. piwnicy
obmiar = 2*6.97+7.72+7.31 = 28.97m?2
~-R--
1* robocizna r-g 1.7382 0.00 0.00
0.06r-g/m2
M --
2% preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 6.0837 0.00 0.00
0.21dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* wyciag m-g 0.0058 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0087 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
4/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow - pom. piwnicy
d.3 obmiar = 2*6.97+7.72+7.31 = 28.97m?2
-R -
1* robocizna r-g 3.4474 0.00 0.00
0.119r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne zmywalne dm3 8.6331 0.00 0.00
0.298dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT-| m?2
5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
d.3 parter
obmiar =
18.18+4.10+92.19+35.30+10.19*0.50 154.87
<zaplecze podgrzewalni pow. powyzej +2.05 >
(0.75+1.25)*3.80 7.60
0.75*5.07-(0.75*0.12+0.55*0.60) 3.38
1.25*5.07 6.34
-99 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
(0.75+1.00)*2.90 5.08
1.05*1.00*2 2.10
1.05*1.25*2 2.63
<szatnia na nowych tynkach>
2.92*3.10-(1.00*2.06+0.90*0.90) 6.18
1.955*3.10 6.06
1.175*3.10 3.64
<sala i podgrzewalnia na nowych tynkach>
(1.60+2.14)*5.12 19.15
RAZEM 217.03m?2
-R --
1* robocizna r-g 17.3624 0.00 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 47.7466 0.00 0.00
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 0.0434 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0651 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
6/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian - parter
d.3 obmiar = 217.03m2
-R --
1* robocizna r-g 25.8266 0.00 0.00
0.119r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne zmywalne dm3 62.0706 0.00 0.00
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|Analiza wias- | Wykonanie tynku mozaikowego $cian wew- m2
7|na netrznych - parter (komunikacja) do wysokosci
d.3 1.60 m
obmiar =
1.90*1.50 2.85
0.62*1.50 0.93
1.30*1.50-0.40*0.90 1.59
1.175*1.50 1.76
1.17*1.50-1.00*1.50 0.26
2.175*1.50-1.10*1.50 1.61
1.32*1.50 1.98
1.17*1.50 1.76
0.33*1.50 0.50
RAZEM 13.24m2
-R --
1* robocizna r-g 11.9160 0.00 0.00
0.9r-g/m2
- M --
2* tynk mozaikowy m2 13.2400 0.00 0.00
1m2/mz2
- S -
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.5296 0.00 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/m2
4* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5296 0.00 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
-100 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|NNRNKB 202 |(z.V) Obtozenie $cian od wewnatrz panelem m2
8/0925-01 analo- |$ciennym posiadajacym atest na nierozprze-
d.3|gia strzenianie ognia - parter <sala 1i 2>
obmiar = <sala 1i2>76.36 = 76.36m?2
-R --
1* robocizna r-g 104.6132 0.00 0.00
1.37r-g/m2
- M --
2% taty iglaste nasycone m3 0.4582 0.00 0.00
0.006m3/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 320.7120 0.00 0.00
4.2s7t/m?2
4* panele Scienne z atestem na nierozprzestrze- | m2 78.6508 0.00 0.00
nianie ognia
1.03m2/m2
5* gwozdzie kg 0.7636 0.00 0.00
0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.3818|  0.00 0.00
0.005m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.5345 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
9/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
d.3 nej cegtami - zamurowanie wneki w Scianie
zewn. nad zadaszeniem wejscia
obmiar = 3.345*0.55*0.25 = 0.46m3
-R --
1* robocizna r-g 7.0702 0.00 0.00
15.37r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna kl. 10 szt 171.1200 0.00 0.00
372szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 28.4280 0.00 0.00
61.8kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 15.8700 0.00 0.00
34.5kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1481 0.00 0.00
0.322m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0699 0.00 0.00
0.152m3/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2070 0.00 0.00
0.45m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.9706 0.00 0.00
nym 0,5t
2.11m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
0/1204-08 farbami emulsyjnymi tynkéw z
d.3 poszpachlow.nieréwnosci - parter
obmiar = 26.59m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.5261 0.00 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 7.9770 0.00 0.00
0.3kg/m2
-101 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
1/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow - parter
d.3 obmiar = 35.97+15.87+2.92 = 54.76m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.5164 0.00 0.00
0.119r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne zmywalne dm3 16.3185 0.00 0.00
0.298dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gip- | m2
2/2007-03 sowych
d.3 obmiar = 15.87+2.92+5.38+4.00 = 28.17m?2
-R --
1* robocizna r-g 30.4799 0.00 0.00
1.082r-g/m2
- M --
2% ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 14.9301 0.00 0.00
0.53kg/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 73.2420 0.00 0.00
2.6kg/m?2
4* kotki do wstrzeliwania szt 71.8335 0.00 0.00
2.55szt/m?2
5* zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt 101.4120 0.00 0.00
3.6szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
7* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2.6762 0.00 0.00
0.095m-g/m2
8* wyciag m-g 0.9860 0.00 0.00
0.035m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.0930 0.00 0.00
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/KNR 2-02 Okfadziny z plyt gips.-karton.na stropach na m2
3/2006-04 rusztach - sufit podwieszany z ptyt G-K - par-
d.3 ter
obmiar = 28.17m?2
-R --
1* robocizna r-g 19.8289 0.00 0.00
0.7039r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 29.2968 0.00 0.00
1.04m2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0276 0.00 0.00
0.00098t/m?2
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.9043 0.00 0.00
0.0321kg/m2
5* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 35.4379 0.00 0.00
gr.0.2 mm
1.258m/m2
6* woda m3 0.0180 0.00 0.00
0.00064m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
-102 -




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.0096m-g/m?2

m-g

m-g

0.2817

0.2704

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24

o
w b

1*

2%

3*

4

5%

6*

7*

8*

o*

10

11

12

13

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Montaz sufitow systemowych rastrowych
60 x 60 cm mocowanych na wieszakach do is-
tniejacych stropéw zelbetowych - parter
obmiar =
34.40+55.32+98.76+18.02+12.76
1.80*4*0.30

2.10*4*0.30

3.00*4*0.30

5.40*4*0.30

3.00*0.40

2.40*2*0.35

8.40*0.35

RAZEM

219.26
2.16

2.52

3.60

6.48

1.20

1.68

2.94
239.84m?2

-R -
robocizna
1.18r-g/m2

- M --

ptyty z wtékien mineralnych o wym. 60x60x1,5
cm

2.86szt/m?2

ksztattowniki z blachy - profil gtéwny
1.7m/m2

ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o
dtugosci 60 cm

1.7m/mz2

ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny
0.97m/m2

zawiesia do ksztattownikow

0.88szt/m2

prety mocujgce

0.88szt/m2

klamerki mocujace

2.86szt/m2

sprezyny przyscienne

1.65szt/m?2

taczniki rozporowe kpl.

2.53szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.01m-g/m2

m?2

r-g

szt

szt
szt
szt
szt
szt

%

m-g

283.0112

685.9424

407.7280

407.7280

232.6448

211.0592

211.0592

685.9424

395.7360

606.7952

1.5000

2.3984

2.3984

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24

[¢)]

d.3

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
2004-06

Wykonanie obudowy przewodéw wentylacyj-
nych i spalinowych z ptyty gipsowo-kartonowej
na stelazu z profili stalowych ocynk.
obmiar =

(1.27+0.455)*2.54

(0.80+1.20)*3.55

RAZEM

4.38
7.10
11.48m2

~-R--
robocizna
2.7733r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
1.05m2/m2

ksztattowniki stalowe profilowane U
1.01kg/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C
3.33kg/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg

-103 -
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31.8375

12.0540

11.5948

38.2284

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
5* kotki do wstrzeliwania szt 46.6088 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.3984 0.00 0.00
0.0347kg/m2
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0152 0.00 0.00
0.00132t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 25.9907 0.00 0.00
gr.0.2 mm
2.264m/mz2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m2 1.0975 0.00 0.00
mm
0.0956m2/m2
10 woda m3 0.0099 0.00 0.00
* 0.00086m3/m?2
11 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
* 1.5%
-8 -
12 wyciag m-g 0.3444 0.00 0.00
* 0.03m-g/m2
13 Srodek transportowy m-g 0.2009 0.00 0.00
* 0.0175m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 Montaz drzwi zewnetrznych do pomieszczenia| m?2
6/1203-02 zaplecza podgrzewalni stalowych petnych
d.3 ocieplonych z naswietlem statym podwdjnie
szklonym
obmiar = 1.00*2.55 = 2.55m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2110 0.00 0.00
3.22r-g/m2
- M --
2* drzwi stalowe ocieplone 1.00x2.55 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0255 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0765 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 Montaz drzwi zewnetrznych na scene - stalo- | m2
7/1203-02 wych, petnych ocieplonych
d.3 obmiar = 1.00*2.07 = 2.07m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.6654 0.00 0.00
3.22r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe 1.00x2.07 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0207 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0621 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/KNR-W 2-02  |Montaz zestawu okienno-drzwiowego na taras | m?2
8/1018-06 z PCV
d.3 2xoszkKI.
obmiar =
<okno>1.05*2.64 2.77
-104 -
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
<drzwi> 1.05*1.58 1.66
RAZEM 4.43m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.3030 0.00 0.00
2.1r-g/m2
- M --
2% zestaw okienno-drzwiowy PCV m2 4.4300 0.00 0.00
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 10.6320 0.00 0.00
2.4sz7t/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 1.0632 0.00 0.00
0.24dm3/m?2
5* silikon kg 0.0443 0.00 0.00
0.01kg/m?2
-8 -
6* wyciag m-g 0.2215 0.00 0.00
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2658 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24/KNR-W 2-02  |Montaz drzwi zewnetrznych 2 - skrzydtowych z| m2
9/1018-05 PCV
d.3 2xoszkI.
obmiar = 1.60*2.80 = 4.48m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.1856 0.00 0.00
2.72r-g/m2
- M --
2% Drzwi zewn. PCV 1.60 x 2.80 dwuskrzydt. m?2 4.4800 0.00 0.00
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 22.8480 0.00 0.00
5.1szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 1.2992 0.00 0.00
0.29dm3/m2
5* silikon kg 0.0448 0.00 0.00
0.01kg/m?2
-8 -
6* wyciag m-g 0.2240 0.00 0.00
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2688 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02  |Montaz okna PCV - U/R - piwnice m2
0/1018-02 2x0szKI.
d.3 obmiar = 1.13*0.83 = 0.94m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3840 0.00 0.00
3.6r-g/m2
- M --
2% okno PCV U/R 1.13*0.83 m2 0.9400 0.00 0.00
1m2/mz2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 5.9220 0.00 0.00
6.3szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.3384 0.00 0.00
0.36dm3/mz2
5* silikon kg 0.0094 0.00 0.00
0.01kg/m?2
- S -
6* wyciag m-g 0.0282|  0.00 0.00
0.03m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.0470 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
-105 -
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p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02  |Montaz okien PCV U/R 0.80 x 0.80 m2
1/1018-01 2xoszkl.
d.3 obmiar = 0.80*0.80*3 = 1.92m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.6000 0.00 0.00
5r-g/m?2
- M --
2% Okna PCV 0.80x0.80 U/R m?2 1.9200 0.00 0.00
1m2/mz2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 24.1920 0.00 0.00
12.6szt/m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 1.0176 0.00 0.00
0.53dm3/mz2
5* silikon kg 0.0192 0.00 0.00
0.01kg/m?2
- S -
6* wyciag m-g 0.0960 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.1536 0.00 0.00
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02  |Montaz okien PCV U/R 0.90 x 0.85 - parter m2
2/1018-01 2xoszkI.
d.3 obmiar = 0.90*0.85*3 = 2.30m?2
-R --
1* robocizna r-g 11.5000 0.00 0.00
5r-g/m2
- M --
2% okna PCV 90x0.85 U/R m?2 2.3000 0.00 0.00
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 28.9800 0.00 0.00
12.6szt/m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 1.2190 0.00 0.00
0.53dm3/m?2
5* silikon kg 0.0230 0.00 0.00
0.01kg/m?2
-8 -
6* wyciag m-g 0.1150 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.1840 0.00 0.00
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02  |Montaz okien PCV U/R 1.46 x 1.44 - parter m2
3/1018-04 2xoszkl.
d.3 obmiar = 0.80*0.80*3 = 1.92m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.6848 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2% Okno PCV 1.46x1.44 U/IR m?2 1.9200 0.00 0.00
1m2/mz2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 11.5200 0.00 0.00
6szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.5184 0.00 0.00
0.27dm3/mz2
5* silikon kg 0.0192 0.00 0.00
0.01kg/m?2
- S -
6* wyciag m-g 0.0960 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
7* Srodek transportowy m-g 0.1152 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02  |Montaz okien PCV 1.20 x 1.44 U/R - parter m2
4/1018-04 2xoszkl.
d.3 obmiar = 0.80*0.80*3 = 1.92m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.6848 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2% Okno PCV 1.20 x 1.44 U/R m?2 1.9200 0.00 0.00
1m2/mz2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 11.5200 0.00 0.00
6szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.5184 0.00 0.00
0.27dm3/mz2
5* silikon kg 0.0192 0.00 0.00
0.01kg/m?2
- S -
6* wyciag m-g 0.0960 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.1152 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02  |Montaz okna PCV 0.60 x 0.60 U/R - parter m2
5/1018-01 2xoszkI.
d.3 obmiar = 0.60*0.60 = 0.36m2
-R --
1* robocizna r-g 1.8000 0.00 0.00
5r-g/m2
- M --
2% okno PCV 0.60 x 0.60 U/R m?2 0.3600 0.00 0.00
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 4.5360 0.00 0.00
12.6szt/m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.1908 0.00 0.00
0.53dm3/m?2
5* silikon kg 0.0036 0.00 0.00
0.01kg/m?2
-8 -
6* wyciag m-g 0.0180 0.00 0.00
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0288 0.00 0.00
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02  |Montaz okna PCV 1.50 x 1.40 U/R - parter m2
6/1018-04 2x0szKI.
d.3 obmiar = 1.50*1.40 = 2.10m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.1240 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2% okno PCV 1.50 x 1.40 U/R m?2 2.1000 0.00 0.00
1m2/mz2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 12.6000 0.00 0.00
6szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.5670 0.00 0.00
0.27dm3/mz2
5* silikon kg 0.0210 0.00 0.00
0.01kg/m?2
- S -
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6* wyciag m-g 0.1050 0.00 0.00
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1260 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR-W 2-02  |Montaz okien PCV 1.58 x 1.80 U/R - parter m2
7/1018-04 2x0szkKI.
d.3 obmiar = 1.58*1.80*4 = 11.38m2
-R --
1* robocizna r-g 27.7672 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2% Okna PCV 1.58 x 1.80 U/R m?2 11.3800 0.00 0.00
1m2/mz2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 68.2800 0.00 0.00
6szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 3.0726 0.00 0.00
0.27dm3/mz2
5* silikon kg 0.1138 0.00 0.00
0.01kg/m?2
- S -
6* wyciag m-g 0.5690 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.6828 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02  |Montaz okien PCV 2.10 x 1.58 U/R - parter m2
8/1018-04 obmiar = 2.10*1.58*2 = 6.64m?2
d.3
-R --
1* robocizna r-g 16.2016 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2% Okna PCV 2.10 x 1.58 U/R m?2 6.6400 0.00 0.00
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 39.8400 0.00 0.00
6szt/m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 1.7928 0.00 0.00
0.27dm3/m?2
5* silikon kg 0.0664 0.00 0.00
0.01kg/m?2
-8 -
6* wyciag m-g 0.3320 0.00 0.00
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3984 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych m2
9/1203-02 El 60 - piwnica
d.3 obmiar = 1.00*2.06 = 2.06m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.6332 0.00 0.00
3.22r-g/m2
- M --
2* drzwi stalowe p.poz EI 60 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0206 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
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5* Srodek transportowy m-g 0.0618 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-02 Montaz drzwi wen. stalowych ocieplonych - m2
0/1203-02 chtodnie
d.3 obmiar = 0.90*2.00*2 = 3.60m?2
-R --
1* robocizna r-g 11.5920 0.00 0.00
3.22r-g/m2
- M -
2* drzwi stalowe ociepl. 0.90x 2.00 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0360 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1080 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KSNR 2 1003- |Montaz oscieznic drewnianych dla drzwi wen. | m2
1|04 ptytowych
d.3 obmiar =
0.90*2.00*7 12.60
0.90*2.00*2 3.60
RAZEM 16.2m2
-R --
1* robocizna r-g 28.3500 0.00 0.00
1.75r-g/m2
- M -
2* oscieznice drewniane szt 9.0000 0.00 0.00
9szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00 0.00
5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3240 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
5* wyciag m-g 0.1620 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR-W 2-02  |Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych jednos-| m2
2/1022-01 krzydtowych z kratkg nawiewng - parter
d.3 obmiar = 0.90*2.00*7 = 12.60m?2
-R --
1* robocizna r-g 6.4260 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 0.90 x | szt 7.0000 0.00 0.00
2.00 z kratkg went.
7szt
- S -
3* wyciag m-g 0.5040 0.00 0.00
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2520 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR-W 2-02  |Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych ptyto- | m2
3/1022-01 wych jednoskrzydtowych
d.3 obmiar = 0.90*2.00*2 = 3.60m?2
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-R --
1* robocizna r-g 1.8360 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 0.90 x | szt 2.0000 0.00 0.00
2.00
2szt
- S -
3* wyciag m-g 0.1440 0.00 0.00
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0720 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych m2
4/1203-02 dwuskrzydtowych EI 30
d.3 obmiar = 1.50*2.10*2 = 6.30m?2
-R --
1* robocizna r-g 20.2860 0.00 0.00
3.22r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe p.poz. EI 30 dwuskrzydt szt 2.0000 0.00 0.00
2szt
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0630 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1890 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 4-01 Montaz parapetéw wewn. z ptyty meblowej szt.
5/0321-01 okleinowanej szer. 25 cm
d.3 obmiar = 4szt.
-R -
1* robocizna r-g 7.0800 0.00 0.00
1.77r-gl/szt.
- M -
2* parapety z ptyty okleinowanej szer. 25 cm m 3.4000 0.00 0.00
40m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 27.6000 0.00 0.00
6.9kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0720 0.00 0.00
0.018m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.0320 0.00 0.00
0.008m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3600 0.00 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 4-01 Montaz parapetéw wewn. z ptyty meblowej szt.
6/0321-01 okleinowanej szer. 25 cm
3 obmiar = 13szt.
-R -
1* robocizna r-g 23.0100 0.00 0.00
1.77r-g/szt.
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- M --
2% parapety z plyty okleinowanej szer. 25 cm m 17.5100 0.00 0.00
17.51m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 89.7000 0.00 0.00
6.9kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.2340 0.00 0.00
0.018m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.1040 0.00 0.00
0.008m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3900 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.1700 0.00 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|Analiza wtas-  |Montaz klapy przeciwpozarowej EI 30 w miejs-| szt.
7\na cu okna podawczego
d.3 0.76x0.885
obmiar = 1szt.
- M --
1* klapa przeciwpozarowa EI 30 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-02 Wykonanie wiezby dachowej drewnianej da- m3
8/0407-02 chu typu ptatwiowo -jetkowego z dwiema $cia- |drew
d.3 nami stolcowymi - czes$¢ wyzsza - Podwaliny
16 x 16 cm
obmiar = 10*1.00*0.16*0.16 = 0.26m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 2.4128 0.00 0.00
9.28r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2756 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1586 0.00 0.00
0.61kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.8200 0.00 0.00
7mz2/m3 drew.
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 1.3910 0.00 0.00
5.35kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
* wyciag m-g 0.2314 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.1768 0.00 0.00
0.68m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-02 Wiezba j.w. - stupki ram stolcowych 16 x 16 m3
9/0407-04 cm drew
d.3 obmiar =
2*2.09*0.16*0.16 0.11
2*1.49*0.16*0.16 0.08
2*1.755*0.16*0.16 0.09
2*2.005*0.16*0.16 0.10
2*2.08*0.16*0.16 0.11
RAZEM 0.49m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 14.0336 0.00 0.00
28.64r-g/m3 drew.
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- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.5194 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.7595 0.00 0.00
1.55kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 10.4909 0.00 0.00
21.41kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.4410 0.00 0.00
0.9m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.5439 0.00 0.00
1.11m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 Wiezba j.w. - miecze 16 x 16 cm m3
0|0408-01 obmiar = 16*2.00*0.16*0.16 = 0.82m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 26.0842 0.00 0.00
31.81r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.9020 0.00 0.00
1.1m3/m3
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 1.7794 0.00 0.00
2.17kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 39.0238 0.00 0.00
47.59kg/ms3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.8118 0.00 0.00
0.99m-g/m3
* Srodek transportowy m-g 0.6314 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 Wiezba j.w. - ptatwie posrednie 16 x 16 cm m3
1/0406-06 obmiar = 2*24.66*0.16*0.16 = 1.26m3 drew.  |drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 20.8908 0.00 0.00
16.58r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1.3860 0.00 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 1.5120 0.00 0.00
1.2kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.7422 0.00 0.00
2.97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 1.1214 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 1.3860 0.00 0.00
1.1m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 J.w. jetki 6 x 18 cm m3
2|0408-02 obmiar = 29*5.56*0.06*0.18 = 1.74m3
d.3
-R --
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1* robocizna r-g 55.0188 0.00 0.00
31.62r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1.8096 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.3828 0.00 0.00
0.22kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 64.6932 0.00 0.00
37.18kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 2.4534 0.00 0.00
1.41m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 1.2354 0.00 0.00
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 J.w. - murtaty 12 x 12 cm m3
3/0406-01 obmiar = 2*24.66*0.12*0.12 = 0.71m3 drew.  |drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 8.7898 0.00 0.00
12.38r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.7526 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.2414 0.00 0.00
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12.7800 0.00 0.00
18m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 6.3332 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.6958|  0.00 0.00
0.98m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.7668 0.00 0.00
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3
4/0408-05 obmiar = 2*29*5.85*0.06*0.18 = 3.66m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 51.2766 0.00 0.00
14.01r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 3.8064 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 1.4640 0.00 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.0780 0.00 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 6.9540 0.00 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
7* wyciag m-g 3.0744 0.00 0.00
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 3.7698 0.00 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 J.w. - kontrfaty 2.5 x 7 cm m3
5/0409-01 obmiar = 2¥29*5.85*0.025*0.07 = 0.59m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 14.8149 0.00 0.00
25.11r-g/m3
- M --
2* taty i listwy iglaste, nasycone, KL.1I m3 0.6136 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.3304 0.00 0.00
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0974 0.00 0.00
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.4956 0.00 0.00
0.84m-g/m3
* Srodek transportowy m-g 0.6254 0.00 0.00
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 Jw. -faty5x5cm m3
6|0409-01 obmiar = 2*18*24.66*0.05*0.05 = 2.22m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 55.7442 0.00 0.00
25.11r-g/m3
- M --
2% taty i listwy iglaste, nasycone, KkL.II m3 2.3088 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 1.2432 0.00 0.00
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1292 0.00 0.00
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 1.8648 0.00 0.00
0.84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 2.3532 0.00 0.00
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 J.w. - podbitka okapow m2
7/0410-01 obmiar = 4*5.85*0.64+2*24.66*0.64 =
d.3 46.54m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.4274 0.00 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1.3031 0.00 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.028m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7232 0.00 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 0.4654 0.00 0.00
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.3962 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
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Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 4-01 J.w. - deski okapowe 2.5 x 18 cm m
8/0414-11 obmiar = 49.32m
d.3
-R --
1* robocizna r-g 12.8232 0.00 0.00
0.26r-g/m
- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm | m3 0.2959 0.00 0.00
KLII
0.006m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7755 0.00 0.00
0.036kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-02 Wykonanie wiezby drewnianej dachu jednos- | m3
9/0407-04 padowego z jdng ptatwig posrednig - czes¢ drew
d.3 nizsza - stupki ramki stolcowej (taras) 16 x 16
cm
obmiar = 6*2.74*0.16*0.16 = 0.42m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 12.0288 0.00 0.00
28.64r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.4452 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy kg 0.6510 0.00 0.00
1.55kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 8.9922 0.00 0.00
21.41kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.3780 0.00 0.00
0.9m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.4662 0.00 0.00
1.11m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 Wiezba j.w. - ptatew ramki 14 x 14 cm m3
0|0406-08 obmiar = 10.925*0.14*0.14 = 0.21m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 2.7972 0.00 0.00
13.32r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2226 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1953 0.00 0.00
0.93kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.4700 0.00 0.00
7m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.2491 0.00 0.00
10.71kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
* wyciag m-g 0.1890 0.00 0.00
0.9m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.2310 0.00 0.00
1.1m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - stupek przy kominie 16 x 16 cm m3
1/0407-04 obmiar = 0.50*0.16*0.16 = 0.01m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 0.2864 0.00 0.00
28.64r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0106 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0155 0.00 0.00
1.55kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2141 0.00 0.00
21.41kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.0090 0.00 0.00
0.9m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.0111 0.00 0.00
1.11m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - murfata 12 x 12 cm m3
2/0406-01 obmiar = 18.49*0.12*0.12 = 0.27m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 3.3426 0.00 0.00
12.38r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2862 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0918 0.00 0.00
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4.8600 0.00 0.00
18m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.4084 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
* wyciag m-g 0.2646 0.00 0.00
0.98m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.2916 0.00 0.00
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - ptatew przyscienna m3
3/0406-05 obmiar = 16.82*0.12*0.12 = 0.24m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 6.1008 0.00 0.00
25.42r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2640 0.00 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.2400 0.00 0.00
1kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.1904 0.00 0.00
4.96kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.2136 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
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7* Srodek transportowy m-g 0.2616 0.00 0.00
1.09m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3
4/0408-05 obmiar =
d.3
21*5.30*0.06*0.18 1.20
20*5.60*0.06*0.18 1.21
3*6.20*0.06*0.18 0.20
RAZEM 2.61m3
-R --
1* robocizna r-g 36.5661 0.00 0.00
14.01r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 2.7144 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 1.0440 0.00 0.00
0.4kg/ms3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.6130 0.00 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 4.9590 0.00 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 2.1924 0.00 0.00
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 2.6883 0.00 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - kontrfaty 2.5 x 7 cm m3
5/0409-01 obmiar =
d.3
21*5.30*0.025*0.07 0.19
20*5.60*0.025*0.07 0.20
3*6.20*0.06*0.18 0.20
RAZEM 0.59m3
-R --
1* robocizna r-g 14.8149 0.00 0.00
25.11r-g/m3
- M --
2% taty i listwy iglaste, nasycone, kLIl m3 0.6136 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.3304 0.00 0.00
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0974 0.00 0.00
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.4956 0.00 0.00
0.84m-g/m3
* Srodek transportowy m-g 0.6254 0.00 0.00
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. -taty 5x5cm m3
6/0409-01 obmiar =
d.3
31*16.61*0.05*0.05 1.29
19*1.87*0.05*0.05 0.09
RAZEM 1.38m3
-R --
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1* robocizna r-g 34.6518 0.00 0.00
25.11r-g/m3
- M --
2% taty i listwy iglaste, nasycone, KkL.II m3 1.4352 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.7728 0.00 0.00
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5668 0.00 0.00
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 1.1592 0.00 0.00
0.84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 1.4628 0.00 0.00
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - ptatew przy kominie 12 x 12 cm m3
7/0406-03 obmiar = 3.00*0.12*0.12 = 0.04m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 1.3424 0.00 0.00
33.56r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0440 0.00 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0480 0.00 0.00
1.2kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.1984 0.00 0.00
4.96kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.0356 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.0276 0.00 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 4-01 J.w. - deski okapowe 12 x 12 cm m
8/0414-11 obmiar = 16.61+1.87 = 18.48m
d.3
-R --
1* robocizna r-g 4.8048 0.00 0.00
0.26r-g/m
- M --
2% deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm | m3 0.1109 0.00 0.00
KLII
0.006m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6653 0.00 0.00
0.036kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-02 J.w. - podbitka okapow m2
9/0410-01 obmiar =
d.3
6.31*0.70 4.42
1.87*0.70 1.31
10.295*4.80 49.42
6.20*0.64 3.97
10.20*0.64 6.53
RAZEM 65.65m?2
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p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 20.3515 0.00 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1.8382 0.00 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.028ms3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2520 0.00 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 0.6565 0.00 0.00
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.9695 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-02 Wykonanie wiezby drewnianej zadaszenia m3
0/0407-06 wejscia gléwnego typu jetkowego - stupki 16 x |drew
d.3 16 cm
obmiar = 5*2.70*0.16*0.16 = 0.35m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 7.4830 0.00 0.00
21.38r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.3710 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.3605 0.00 0.00
1.03kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 9.9925 0.00 0.00
28.55kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.3325 0.00 0.00
0.95m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.2590 0.00 0.00
0.74m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-02 J.w. - ptatew ramy m3
1/0406-06 obmiar = 8.33*0.14*0.14 = 0.16m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 2.6528 0.00 0.00
16.58r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1760 0.00 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1920 0.00 0.00
1.2kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.4752 0.00 0.00
2.97kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.1424 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.1760 0.00 0.00
1.1m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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29/KNR 2-02 J.w. - miecze 14 x 14 cm m3
2|0408-01 obmiar = 8*0.60*0.14*0.14 = 0.09m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 2.8629 0.00 0.00
31.81r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0990 0.00 0.00
1.1m3/m3
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1953 0.00 0.00
2.17kg/m3
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 4.2831 0.00 0.00
47.59kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.0891 0.00 0.00
0.99m-g/m3
* Srodek transportowy m-g 0.0693 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-02 J.w. - ptatew przyscienna 12 x 12 cm m3
3/0406-05 obmiar = 6.02*0.12*0.12 = 0.09m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 2.2878 0.00 0.00
25.42r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0990 0.00 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0900 0.00 0.00
1kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.4464 0.00 0.00
4.96kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.0801 0.00 0.00
0.89m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.0981 0.00 0.00
1.09m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-02 J.w. - murtata 12 x 12 cm m3
4/0406-01 obmiar = 2.30*0.12*0.12 = 0.03m3 drew. drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 0.3714 0.00 0.00
12.38r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0318 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0102 0.00 0.00
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0.5400 0.00 0.00
18m2/ms3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2676 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.0294 0.00 0.00
0.98m-g/m3 drew.
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8* Srodek transportowy m-g 0.0324 0.00 0.00
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-02 J.w. - krokwie 6 x 18 cm m3
5/0408-05 obmiar =
d.3
8*4.10*0.06*0.18 0.35
7*3.10*0.06*0.18 0.23
RAZEM 0.58m3
-R --
1* robocizna r-g 8.1258 0.00 0.00
14.01r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.6032 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.2320 0.00 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9140 0.00 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 1.1020 0.00 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
7* wyciag m-g 0.4872 0.00 0.00
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.5974 0.00 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 4-01 J.w. - deski okapowe 18 x 2.5 cm m
6/0414-11 obmiar = 8.33+2.20 = 10.53m
d.3
-R --
1* robocizna r-g 2.7378 0.00 0.00
0.26r-g/m
- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm | m3 0.0632 0.00 0.00
kL1l
0.006m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3791 0.00 0.00
0.036kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-02 J.w. - podbitka okapow m2
7/0410-01 obmiar =
d.3
8.33*0.70 5.83
2.20*0.70 1.54
RAZEM 7.37Tm2
-R --
1* robocizna r-g 2.2847 0.00 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.2064 0.00 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.028ms3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5896 0.00 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.03m-g/m2

m-g

m-g

0.0737

0.2211

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

29

o
w ®

1*

2%

3*

4

5*

6*

KNR 2-02
0410-01

J.w. - wypelnienie szczytow zadaszenia i pod-
sufitka

obmiar =

6.20*0.40 2.48
(6.20+1.20)*0.5 3.70
(1.20+0.50*0.5*1.95

2.20*1.00 2.20
0.30*5.30 1.59
3.70*0.85 3.15
4.40*2.10 9.24
RAZEM 22.36m?2

-R -
robocizna
0.31r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
gr. 25 mm kLIl

0.028m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.08kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.03m-g/m2

m?2

m3

kg
%

m-g

m-g

6.9316

0.6261

1.7888

1.5000

0.2236

0.6708

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

29

©

d.3

l*

2*
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
0409-01

J.w. - kontrlaty 2.5 x 7 cm
obmiar =

8*4.10*0.025*0.07 0.06
7*3.10*0.025*0.07 0.04
RAZEM 0.1m3

~-R--
robocizna
25.11r-g/m3

- M --

taty i listwy iglaste, nasycone, kLIl
1.04m3/m3

srodek impregnacyjno-grzybobojczy
0.56kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
1.86kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.84m-g/m3

Srodek transportowy
1.06m-g/m3

m3

r-g

m3
kg
kg
%

m-g

m-g

2.5110

0.1040
0.0560
0.1860

1.5000

0.0840

0.1060

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

30(KNR 2-02
0/0409-01
3

Jw. -taty5 x5cm
obmiar =

26*2.20*0.05*0.05 0.14
10*6.13*0.05*0.05 0.15
RAZEM 0.29m3

m3
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 7.2819 0.00 0.00
25.11r-g/m3
- M --
2% taty i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 0.3016 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1624 0.00 0.00
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5394 0.00 0.00
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.2436 0.00 0.00
0.84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.3074 0.00 0.00
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 2-02 Wykonanie zadaszenia wejscia na scene z m3
1/0407-01 dzwigarkéw deskowych z desek 2.5 x 15 cm - |drew
d.3 pasy dolne, pasy gorne 15 x 2.5 cm
obmiar =
<pasy dolne>6*2*1.29*0.15*0.025 0.06
<pasy gorne> 6*2*1.78*0.15*0.025 0.08
RAZEM 0.14m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 1.7318 0.00 0.00
12.37r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1484 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0798 0.00 0.00
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.6800 0.00 0.00
12m2/ms3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.2488 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.1274 0.00 0.00
0.91m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.0966 0.00 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 2-02 J.w. - stupki 15 x 2.5 cm m3
2/0407-03 obmiar = 6*1.30*0.15*0.025 = 0.03m3 drew.  |drew
d.3
-R --
1* robocizna r-g 1.2711 0.00 0.00
42.37r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0318 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0489 0.00 0.00
1.63kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.0707 0.00 0.00
35.69kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.0279 0.00 0.00
0.93m-g/m3 drew.
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7* Srodek transportowy m-g 0.0342 0.00 0.00
1.14m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 4-01 J.w. - deska okapowa 15 x 2.5 cm m
3/0414-11 obmiar = 3.55m
d.3
-R -
1* robocizna r-g 0.9230 0.00 0.00
0.26r-g/m
- M -
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm | m3 0.0213 0.00 0.00
KLII
0.006m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1278 0.00 0.00
0.036kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-02 J.w. - podbitka spodu m2
4/0410-01 obmiar = 3.55*1.29 = 4.58m?2
d.3
-R -
1* robocizna r-g 1.4198 0.00 0.00
0.31r-g/m2
- M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.1282 0.00 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.028m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3664 0.00 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 0.0458 0.00 0.00
0.01m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1374 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-02 J.w. - wypetnienie bokow m2
5/0410-01 obmiar = 2*1.29+1.29*1.15 = 4.06m?2
d.3
-R -
1* robocizna r-g 1.2586 0.00 0.00
0.31r-g/m2
- M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.1137 0.00 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.028m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3248 0.00 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 0.0406 0.00 0.00
0.01m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1218 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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p. jedn.
30/ KNR 2-02 J.w. - taty 5x5cm m3
6|0409-01 obmiar = 6*3.55*0.05*0.05 = 0.05m3
d.3
-R --
1* robocizna r-g 1.2555 0.00 0.00
25.11r-g/m3
- M --
2* taty i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 0.0520 0.00 0.00
1.04m3/m3
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0280 0.00 0.00
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0930 0.00 0.00
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.0420 0.00 0.00
0.84m-g/m3
* Srodek transportowy m-g 0.0530 0.00 0.00
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30/ KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronig-| m2
7/0627-04 cym przed korozjg biologiczng i ogniochron-
d.3 nym - dach czesci wyzszej
obmiar =
<podwaliny> 6.91 6.91
<stupki ram stolcowych> 12.06 12.06
<miecze> 20.48 20.48
<ptatwie posrednie> 31.66 31.66
<jetki> 77.39 77.39
<murfaty> 23.86 23.86
<krokwie> 163.49 163.49
<kontrtaty> 64.47 64.47
<taty> 177.73 177.73
<podbitka okapéw> 93.09 93.09
RAZEM 671.14m?2
-R --
1* robocizna r-g 201.3420 0.00 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2% srodki impregnacyjne i grzybobdjcze kg 39.5973 0.00 0.00
0.059kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronig-| m2
8/0627-04 cym przed korozjg biologiczng i ogniochron-
d.3 nym - dach czes$c¢i nizszej
obmiar =
<stupki ramki stolcowej> 10.52 10.52
<ptatew ramki> 5.81 5.81
<stupek przy kominie> 0.32 0.32
<murfata> 8.91 8.91
<ptatew przyscienna> 8.10 8.10
<krokwie>117.05 117.05
<kontrtaty> 46.11 46.11
<ftaty>110.34 110.34
<ptatew przy kominie> 1.47 1.47
<deski okapowe> 7.58 7.58
<podbitka okapéw>139.09 139.09
RAZEM 455.3m?2
-R --
1* robocizna r-g 136.5900 0.00 0.00
0.3r-g/m2
- M --
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% srodki impregnacyjne i grzybobdjcze kg 26.8627 0.00 0.00
0.059kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronig-| m2
9/0627-04 cym przed korozjg biologiczng i ogniochron-
d.3 nym - zadaszenie wejscia gtdwnego
obmiar =
<stupki ramy stolcowej> 8.64 8.64
<ptatew ramy j.w.> 4.70 4.70
<miecze> 2.69 2.69
<ptatew przyscienna> 2.93 2.93
<murfata> 11.07 11.07
<krokwie>26.48 26.48
<deski okapowe> 4.32 4.32
<podbitka okapéw> 14.74 14.74
<wyptnienie szczytow zadaszenia i
podsufitka> 47.42 47.42
<kontrtaty> 10.35 10.35
<taty> 23.70 23.70
RAZEM 157.04m2
-R --
1* robocizna r-g 47.1120 0.00 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2* $rodki impregnacyjne i grzybobéjcze kg 9.2654 0.00 0.00
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/ KNR 4-01 Zabezpieczenie drewna impregnatem chronig-| m2
0/0627-04 cym przed korozjg biologiczng i ogniochron-
d.3 nym - zadaszenie wejscia na scene
obmiar =
<pasy dolne> 5.42 5.42
<pasy gorne> 7.48 7.48
<stupki> 2.73 2.73
<deska okapowa> 1.24 1.24
<podbitka spodu> 9.16 9.16
<wypetnienie bokéw> 3.87 3.87
<faty> 4.26 4.26
RAZEM 34.16m2
-R --
1* robocizna r-g 10.2480 0.00 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2* $rodki impregnacyjne i grzybobéjcze kg 2.0154 0.00 0.00
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - | m2
1/0512-01 czes$é wyzsza
d.3 obmiar = 2*5.85*22.89 = 267.81m?
-R --
1* robocizna r-g 87.0383 0.00 0.00
0.325r-g/m2
- M --
2% blacha dachéwkopodobna m2 278.5224 0.00 0.00
1.04m2/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 348.1530 0.00 0.00
1.3m2/m2
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*

7*

gwozdzie ocynkowane do przybijania dacho-
wek

0.041kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.0136m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0021m-g/m?2

kg

%

m-g

10.9802

1.5000

3.6422

0.5624

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31

d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng -
czes$é nizsza

obmiar =

16.605*10.465 173.77
1.89*6.275 11.86
RAZEM 185.63m2

-R -
robocizna
0.325r-g/m?2

- M --

blacha dachéwkopodobna

1.04m2/m2

folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.3m2/mz2

gwozdzie ocynkowane do przybijania daché-
wek

0.041kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0136m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0021m-g/m?2

m2

r-g

m?2
m?2

kg

%

m-g

m-g

60.3298

193.0552

241.3190

7.6108

1.5000

2.5246

0.3898

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31

w

d.3

l*

2*
3*

A*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng -
zadaszenie wejscia gtéwnego

obmiar =

2%2.31*4.10 18.94
6.02*3.10 18.66
RAZEM 37.6m2

~-R--
robocizna
0.325r-g/m2

- M --

blacha dachéwkopodobna

1.04m2/m2

folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.3m2/m2

gwozdzie ocynkowane do przybijania dacho-
wek

0.041kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.0136m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0021m-g/m?2

m?2

r-g

m2
m2

kg

%

m-g

12.2200

39.1040

48.8800

1.5416

1.5000

0.5114

0.0790

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3

S

d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng -
zadaszenie wejscia na scene
obmiar = 3.86*1.78 = 6.87m?2

-R -
robocizna
0.325r-g/m?2

- M --

blacha dachéwkopodobna

1.04m2/m2

folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1.3m2/mz2

gwozdzie ocynkowane do przybijania daché-
wek

0.041kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0136m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0021m-g/m?2

m?2
m?2

kg

%

m-g

m-g

2.2328

7.1448

8.9310

0.2817

1.5000

0.0934

0.0144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31

b
w

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0512-02

Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna -
gasiory blaszane
obmiar = 22.89+2.31 = 25.20m

-R -
robocizna
0.26r-g/m

- M --

gwozdzie ocynkowane do przybijania daché-
wek

0.0084kg/m

gasiory

1.1m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0027m-g/m
Srodek transportowy
0.0008m-g/m

%

m-g

m-g

6.5520

0.2117

27.7200

1.5000

0.0680

0.0202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31

)]

d.3

1*

2%
3*
4*

5%

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obréb-
ki styku potaci dachowych i scian o szerokosci
w rowinieci 40 cm

obmiar =

18.49*0.40 7.40
4.90*0.40 1.96
6.02%0.40 2.41
RAZEM 11.77m2

-R -
robocizna
1.35r-g/m2

- M --

blacha powlekana ptaska

1.23m2/m2

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
17.2szt/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001ms3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

m?2

szt

m3

%
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15.8895

14.4771

202.4440

0.0118

1.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0942 0.00 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powleka- m2
7/0541-02 nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obréb-
d.3 ki krawedzi potaci dachowych o szer. w rozwi-
nieciu 40 cm
obmiar =
4*5.85*0.40 9.36
10.465*0.40 4.19
6.275*0.40 251
2*4.10*0.40 3.28
3.10*0.40 1.24
RAZEM 20.58m2
-R --
1* robocizna r-g 27.7830 0.00 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 25.3134 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 353.9760 0.00 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0206 0.00 0.00
0.001m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1646 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- m2
8/0541-02 nej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - okapy
d.3 (pasy zarynnowe) o szer. w rozwinieciu 40 cm
obmiar =
22.89*0.40*2 18.31
8.33*0.40 3.33
2.31*0.40 0.92
1.89*0.40 0.76
16.605*0.40 6.64
3.86*0.40 1.54
RAZEM 31.5m2
-R --
1* robocizna r-g 42.5250 0.00 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 38.7450 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 541.8000 0.00 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0315 0.00 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2520 0.00 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02  |Montaz rynien dachowych PCV dn 100 m
9|0525-01 obmiar = 2.31+8.33+3.86 = 14.50m
d.3
-R --
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 3.7120 0.00 0.00
0.256r-g/m
- M --
2% rynny dachowe PCV dn 100 m 14.7175 0.00 0.00
1.015m/m
3* uchwyty rynnowe dn 100 kpl 29.0000 0.00 0.00
2kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0348 0.00 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02  |Montaz rynien dachowych PCV dn 150 mm m
0|0525-02 obmiar = 16.605+1.89+4.20+2*22.89 =
d.3 68.48m
-R -
1* robocizna r-g 18.4896 0.00 0.00
0.27r-g/m
- M -
2* rynny dachowe PCV dn 150 m 69.5072 0.00 0.00
1.015m/m
3* uchwyty rynnowe dn 150 kpl 136.9600 0.00 0.00
2kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1712 0.00 0.00
0.0025m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02  |Montaz rur spustowych z PCW okragte o $r. m
1/0531-02 75 mm
d.3 obmiar = 2.90+0.90+0.15+2.90+0.70+0.15 =
7.70m
-R -
1* robocizna r-g 2.2484 0.00 0.00
0.292r-g/m
- M -
2% rury spustowe 75 mm m 7.7770 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych dn 75 kpl 3.8500 0.00 0.00
0.5kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0139 0.00 0.00
0.0018m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02  |Montaz rur spustowych z PCW okragte o $r. m
2/0531-04 100 mm
d.3 obmiar = 5.20+0.70+0.15+2.50+0.70+0.15*2+
5.40+5.20+0.70+0.15*2 = 21.15m
-R -
1* robocizna r-g 6.5565 0.00 0.00
0.31r-g/m
- M -
2* rury spustowe 100 mm m 21.3615 0.00 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych dn 100 kpl 11.8440 0.00 0.00
0.56kpl/m
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.002m-g/m

%

m-g

1.5000

0.0423

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32

o
ww

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
0320-01

Montaz otworu rewizyjnego strychu w $cianie
murowanej gruboséi 1 cegly - drzwiczki stalo-
we dwuskrzydt. w ramie z katownika

obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
1.78r-g/szt.

- M --

drzwiczki stalowe dwuskrzydt. w ramie z ka-
townika

1szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
4.75kg/szt.

piasek do zapraw

0.01m3/szt.

woda z rurociggu

0.006m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.11m-g/szt.

szt.

r-g

szt

kg
m3
m3

%

1.7800

1.0000

4.7500

0.0100

0.0060

1.5000

0.1100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32

d.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0604-05 analo-
gia

Ulozenie folii paroizolacyjnej grub. 0.2 mm
pod warstwg ocieplenia stropodachéw

obmiar =

186.71*1.10 205.38
84.58*1.10 93.04
1.50*3.30*1.10 5.45
4.19*5.07*1.10 23.37
RAZEM 327.24m2

-R -
robocizna
0.2474r-g/m?2

- M -
folia paroizolacyjna 0.2 mm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag
0.0083m-g/m?2
Srodek transportowy
0.006m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

%

m-g

80.9592

343.6020

1.5000

2.7161

1.9634

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32

o
w o

l*

2*

KNR 2-02
0613-03

Ulozenie ocieplenia stropodachéw z wetny mi-
neralnej w matach grubosci 20 cm
obmiar = 327.24m?2

~-R--
robocizna
0.0907r-g/m?2

M --
ptyty z welny mineralnej grub. 20 cm
1.05m2/m?2

m2

r-g

m2
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0.00
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 2.5197 0.00 0.00
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.9124 0.00 0.00
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR AT-09 Utozenie folii paroprzepuszczalnej PE grub. m2
6/0103-01 0.2 mm w przestrzeni stropodachu
d.3 obmiar = 327.24m2
-R -
1* robocizna r-g 183.2544 0.00 0.00
0.56r-g/m2
- M -
2* folia paroprzepuszczalna grub. 0.20 mm m2 392.6880 0.00 0.00
1.2m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 1.3090 0.00 0.00
0.004m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.9817 0.00 0.00
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|/KNR 4-01 Zabezpieczenie siatkg otworéw wentylacyj- m2
7/0703-01 analo- |nych wykonanych w trakcie murowania $cian
d.3|gia szcz_ytowych poddaszy
obmiar = 10*0.20*0.20 = 0.40m2
-R -
1* robocizna r-g 0.1120 0.00 0.00
0.28r-g/m2
- M -
2% siatka m?2 0.4200 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|/KNR 4-01 Zabezpieczenie siatkg nowego otworu wenty- | m2
8/0703-01 analo- |latora kanatowego w $cianie zewn. murowanej
d.3|gia grub. 1 1/2 cegly
obmiar = 0.15*0.15 = 0.02m2
-R -
1* robocizna r-g 0.0056 0.00 0.00
0.28r-g/m2
- M -
2% siatka m?2 0.0210 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|/KNR 4-01 Wykucie otworu nawiewnego w $cianie zewn. | szt.
9/0333-05 murowanej kottowni, grub. 55.5 cm
d.3 15x15cm
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.5100 0.00 0.00
1.51r-g/szt.
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33/KNR 4-01 Zabezpieczenie siatkg otworu j.w. 0.15 x0.15 | m2
0/0703-01 analo- [cm
d.3|gia obmiar = 0.15*0.15 = 0.02m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.0056 0.00 0.00
0.28r-g/m2
- M --
2% siatka m2 0.0210 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33/KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych z tworzyw szt.
1/0322-02 sztucznych w istniejacych otworach wentylacji
d.3 grawitacyjnej o wym. 15 x 15 cm
obmiar = 4szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.7200 0.00 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 8.2800 0.00 0.00
2.07kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0200 0.00 0.00
0.005m3/szt.
4* kratki wentylacyjne 15 x 15 cm szt 4.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.0080 0.00 0.00
0.002m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|/KNR 2-17 Montaz anemostatéw sufitowych szt.
2/0140-01 obmiar = 8szt.
d.3
-R --
1* robocizna r-g 7.7164 0.00 0.00
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.
- M --
2* anemostat sufitowy dn 150 szt 7.0000 0.00 0.00
7szt
3* anemostat sufitowy dn 125 szt 1.0000 0.00 0.00
1szt
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 8.3200 0.00 0.00
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym | kg 1.5200 0.00 0.00
z gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-15  |Montaz przewoddw wentylacyjnch z rur PCV | szt.
3/0213-05 dn 150 do potaczenia z wywietrzakami dacho-
d.3 wymi
obmiar = 10szt.
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-R --
1* robocizna r-g 3.4000 0.00 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2% rura PCV m 16.7900 0.00 0.00
16.79m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.3000 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-15  |Montaz przewodu wentylacji grawitacyjnej - ru-| szt.
4/0213-05 ra ze stali nierdzewnej dn 125
d.3 obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3400 0.00 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2* rura ze stali nierdzewnej dn 125 m 5.2000 0.00 0.00
5.20m/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- m2
5/0541-02 nej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - obréb-
d.3 ka blacharska komina o szer. 40 cm
obmiar =
2*0.41*0.40 0.33
2*0.53*0.40 0.42
RAZEM 0.75m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0125 0.00 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 0.9225 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 12.9000 0.00 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0008 0.00 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33|Analiza wlas-  |Montaz wywierzakéw dachowych z tworzyw szt.
6|na sztucznych typu ZeFir - 140
d.3 obmiar = 10szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.0000 0.00 0.00
1r-g/szt.
- M -
2* wywietrzaki dachowe typu ZeFir - 140 szt 10.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33/KNR 2-02 Wykonanie balustrady drewnianej tarasu - m3
7/0407-03 stupki 12 x 12 cm drew
d.3 obmiar = 3*1.10*0.12*0.12 = 0.05m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 2.1185 0.00 0.00
42.37r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.0530 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.0815 0.00 0.00
1.63kg/m3 drew.
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 1.7845 0.00 0.00
35.69kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.0465 0.00 0.00
0.93m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.0570 0.00 0.00
1.14m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33/ KNR 2-02 Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm m3
8/0407-01 obmiar = drew
d.3
4*1.12*0.12*0.12 0.06
10*1.72*0.12*0.12 0.25
RAZEM 0.31m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 3.8347 0.00 0.00
12.37r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.3286 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1767 0.00 0.00
0.57kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.7652 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.2821 0.00 0.00
0.91m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.2139 0.00 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33/ KNR 2-02 Balustrada j.w. - krzyzulce 8 x 8 cm m3
9/0408-01 obmiar =
d.3
4*1.40*0.08*0.08 0.04
10*1.80*0.08*0.08 0.12
RAZEM 0.16m3
-R --
1* robocizna r-g 5.0896 0.00 0.00
31.81r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1760 0.00 0.00
1.1m3/m3
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.3472 0.00 0.00
2.17kg/m3
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 7.6144 0.00 0.00
47.59kg/m3
-135-
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5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.1584 0.00 0.00
0.99m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.1232 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/ KNR 2-02 Wykonanie balustrady drewnianej podestu m3
0/0407-03 wejsciowegio i pochylni - stupki 12 x 12 cm drew
d.3 obmiar = 6*1.10*0.12*0.12 = 0.10m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 4.2370 0.00 0.00
42.37r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.1060 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* $rodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.1630 0.00 0.00
1.63kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 3.5690 0.00 0.00
35.69kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 0.0930 0.00 0.00
0.93m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.1140 0.00 0.00
1.14m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR 2-02 Balustrada j.w. - belki 12 x 12 cm m3
1/0407-01 obmiar = drew
d.3
14*1.63*0.12*0.12 0.33
2*1.33*0.12*0.12 0.04
2*1.78*0.12*0.12 0.05
RAZEM 0.42m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 5.1954 0.00 0.00
12.37r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.4452 0.00 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.2394 0.00 0.00
0.57kg/m3 drew.
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 3.7464 0.00 0.00
8.92kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.3822 0.00 0.00
0.91m-g/m3 drew.
* Srodek transportowy m-g 0.2898 0.00 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR 2-02 Balustrada j.w. - krzyzulce 8 x 8 cm m3
2/0408-01 obmiar =
d.3
14+*1.80*0.08*0.08 0.16
2*1.50*0.08*0.08 0.02
2*1.90*0.08*0.08 0.02
RAZEM 0.2m3
-R --
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1* robocizna r-g 6.3620 0.00 0.00
31.81r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2200 0.00 0.00
1.1m3/m3
3* srodek impregnacyjno-grzybobojczy kg 0.4340 0.00 0.00
2.17kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 9.5180 0.00 0.00
47.59kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.1980 0.00 0.00
0.99m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.1540 0.00 0.00
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 4-01 Zabezpieczenie elementéw balustrad drewnia-| m2
3/0627-04 nych atestowanym preparatem przeciw korozji
d.3 biologicznej i koloryzujgcym - balustrada tara-
su
obmiar =
<stupki> 1.58 1.58
<belki>10.41 10.41
<krzyzulce> 7.55 7.55
RAZEM 19.54m2
-R --
1* robocizna r-g 5.8620 0.00 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2* Srodek impreg.-grzyb. koloryzujacy dm3 1.1529 0.00 0.00
0.059dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR 4-01 Zabezpieczenie elementéw balustrad drewnia-| m?2
4/0627-04 nych atestowanym preparatem przeciw korozji
d.3 biologicznej i koloryzujgcym - balustrada po-
destu wejsciowego i pochylni
obmiar =
<stupki> 3.17 3.17
<belki> 13.94 13.94
<krzyzulce> 10.24 10.24
RAZEM 27.35m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2050 0.00 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2% Srodek impreg.-grzyb. koloryzujacy dm3 1.6137 0.00 0.00
0.059dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR 2-02 Wykonanie pochwytéw stalowych z rur monto-| m
5/1209-01analo- |wanych do balustrady drewnianej - pochylnia
d.3|gia dla 0s6b niepetnosprawnych, rury pomalowa-
ne proszkowo
obmiar = 5.40*2 = 10.80m
-R --
1* robocizna r-g 20.8440 0.00 0.00
1.93r-g/m
- M --
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2% balustrady stalowe z rur malowanych proszko- | kg 63.2900 0.00 0.00
wo
63.29kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* wyciag m-g 0.3240 0.00 0.00
0.03m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.1080 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR 2-02 Wykonanie i montaz balustrady stalowej scho-| m
6/1209-02 déw zewn. na scene - azurowa z rur stalowych
d.3 pomalowanych proszkowo
obmiar = 3.90m
-R --
1* robocizna r-g 10.7250 0.00 0.00
2.75r-g/m
- M --
2* balustrada stalowa schodéw z rur st. malowa- | kg 52.6500 0.00 0.00
nych proszkowo
13.5kg/m
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0117 0.00 0.00
0.003m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 0.1170 0.00 0.00
0.03m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0390 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR 2-02 Wymurowanie $cianek grub. 12 cm z cegly m2
7/0120-02 petnej kl. 10 na zaprawie cem.wap., ponad da-
d.3 chem sali
obmiar =
(0.90+1.15)*0.5*1.72 1.76
(0.60+0.85)*0.5*1.70 1.23
(0.60+0.75)*0.5*2.64 1.78
(0.75+0.85)*0.5*2.47 1.98
(0.90+1.00)*0.5*2.50 2.38
(1.05+1.15)*0.5*2.51 2.76
RAZEM 11.89m2
-R --
1* robocizna r-g 16.7649 0.00 0.00
1.41r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna kl. 10 szt 571.9090 0.00 0.00
48.1szt/m2
3* zaprawa m3 0.3567 0.00 0.00
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* wyciag m-g 1.9024 0.00 0.00
0.16m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/ KNR 4-03 Wywiercenie otworéw o $rednicy dn 20 w otw.
8/1003-06 $cianach murowanych z cegty grub. 25 cm
d.3 obmiar = 17otw.
-R --
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

robocizna
0.3938r-g/otw.

r-g

6.6946

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

34

1*

2%

Analiza wias-
na

Przygotowanie i montaz $rub przelotowych
réwnolegle z montazem ptatwi przys$ciennych
wiezby. sruby nagwintowane dn 16 z przyspa-
wanymi blachami

obmiar = 17szt.

-R -
robocizna
0.17r-g/szt.

- M -
Sruby przelotowe z blachami
20.10kg

szt.

kg

2.8900

20.1000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

35

o

d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 0-12
1120-03

Obtozenie podestu przed wejsciem do zaplre-
cza podgrzewalni ptytkami gresowymi anty-
poslizgowymi

obmiar =

1.40*1.90 2.66
1.90*0.125 0.24
1.30%0.125 0.16
1.40*0.125*2 0.35
1.10*0.125*2 0.28
RAZEM 3.69m2

-R -
robocizna
2.9211r-g/m?2

- M -
ptytki GRES antyposlizgowe
1.03m2/m2

zaprawa klejgca

5.2kg/m?2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.07m-g/m2

Srodek transportowy
0.0384m-g/m?2

m?2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

10.7789

3.8007

19.1880

2.0295

1.5000

0.2583

0.1417

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

35

o
WP

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-12
1120-03

Oktadziny schodéw zelbetowych zewnetrz-
nych na scene z plytekGRES antyposlizgo-
wych

obmiar =

1.96*1.29 2.53
1.70*1.29 2.19
8*1.29*0.16 1.65
RAZEM 6.37m?2

-R -
robocizna
2.9211r-g/m?2

- M --

ptytki GRES antyposlizgowe
1.03m2/m2

zaprawa klejgca

5.2kg/m?2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m2

r-g

m2
kg
kg
%
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18.6074

6.5611

33.1240

3.5035

1.5000

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00
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-8 -
6* wyciag m-g 0.4459 0.00 0.00
0.07m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2446 0.00 0.00
0.0384m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej | m3
2|1101-07 pod posadzke tarasu grubosci 30 cm
d.3 obmiar = 9.66*3.80*0.30 = 11.01m3
-R -
1* robocizna r-g 47.5632 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2* piasek zwykty m3 11.8908 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 2-02 Wykonanie podsypki j.w. pod posadzke pode-| m3
3/1101-06 stu wejsciowego i pochylni grub. min. 30 cm
d.3 obmiar =
1.98*1.05*0.30 0.62
5.50*1.98*0.50 5.45
1.45*1.50*0.50 1.09
5.50*1.20*0.30 1.98
0.34*5.50*0.5*1.20 1.12
RAZEM 10.26m3
~-R--
1* robocizna r-g 51.3000 0.00 0.00
5r-g/m3
M --
2% piasek zwykly m3 10.8756 0.00 0.00
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 11.5938 0.00 0.00
1.13m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-02 Wykonanie podsypki j.w. pod chodniki z kostki| m3
4/1101-06 betonowej, grub. 25 cm
d.3 obmiar =
12.555*1.13*0.25 3.55
(5.71*2.16-1.32*1.90)*0.25 2.46
11.49*2.24*0.25 6.43
6.21*1.605*0.25 2.49
RAZEM 14.93m3
~-R--
1* robocizna r-g 74.6500 0.00 0.00
5r-g/m3
- M --
2* piasek zwykty m3 15.8258 0.00 0.00
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* wyciag m-g 16.8709 0.00 0.00
1.13m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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35/KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej | m2
5/0105-05 cementem pod posadzki tarasu, podestu wej-
d.3 sciowego i pochylni oraz chodniki z kostki be-
tonowej, gub. 5 cm - naktady za 3 cm grubosci
obmiar = 36.71+2.08+13.07+6.60+59.72 =
118.18m2
-R --
1* robocizna r-g 25.2432 0.00 0.00
0.2136r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 4.5972 0.00 0.00
0.0389m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.0400 0.00 0.00
0.0088t/m2
4* woda m3 0.5318 0.00 0.00
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 2-31 J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.wars- | m2
6/0105-06 twy po zageszcz.
d.3 Krotnosé = 2
obmiar = 118.18m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.3362 0.00 0.00
0.0395*2=0.079r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 3.0490 0.00 0.00
0.0129*2=0.0258m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.6854 0.00 0.00
0.0029*2=0.0058t/m2
4* woda m3 0.3545 0.00 0.00
0.0015*2=0.003m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni tarasu podestu wejs- | m2
7/0320-03 ciowego, pochylni oraz chodnikéw z kostki be-
d.3 tonowej grub. 6 cm
obmiar = 118.18m?2
-R --
1* robocizna r-g 99.2003 0.00 0.00
0.8394r-g/m?2
- M --
2% kostka betonowa "POLBRUK" m2 121.1345 0.00 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 10.1635 0.00 0.00
0.086m3/m?2
4* woda m3 3.4863 0.00 0.00
0.0295m3/m2
-8 -
5* Ubijak spalinowy 200kg m-g 6.2635 0.00 0.00
0.053m-g/m2
6* pita do ciecia ptytek m-g 3.5454 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
8/0407-02 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
3 obmiar = 49.84m
-R --
1* robocizna r-g 10.1524 0.00 0.00
0.2037r-g/m
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- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 50.8368 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.2342 0.00 0.00
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35|Analiza wlas-  |Wykonanie betonowych elementéw odwodnie-| m
9na nia wtopionych w nawierzchnie chodnikéw z
d.3 prefabrykowanch elementéw betonowych (ko-
ryta)
obmiar = 1.13+2.24+2.24 = 5.61m
-R --
1* robocizna r-g 2.2979 0.00 0.00
0.4096r-g/m
- M --
2* prefabrykowane elementy bet. m 5.7222 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.0898 0.00 0.00
0.016m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0022 0.00 0.00
0.0004t/m
5* woda m3 0.0241 0.00 0.00
0.0043m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36 KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej zageszconej m3
0/1101-06 pod opaske wokét budynku od strony potud-
d.3 niowej, zachodniej i ptn.-wsch., grub. 25 cm
obmiar = (16.01+8.265+9.90)*0.50*0.25 =
4.27m3
-R --
1* robocizna r-g 21.3500 0.00 0.00
5r-g/m3
- M --
2% piasek zwykty m3 4.5262 0.00 0.00
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 4.8251 0.00 0.00
1.13m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/ KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej | m?2
1/0105-05 cementem pod opaske wokét budynku od
d.3 strony potudniowej, zachodniej i pin-wsch.,
gub. 5 cm - naktady za 3 cm grubosci
obmiar = 17.09m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.6504 0.00 0.00
0.2136r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 0.6648 0.00 0.00
0.0389m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1504 0.00 0.00
0.0088t/m2
4* woda m3 0.0769 0.00 0.00
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/ KNR 2-31 J.w. dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.wars- | m2
2/0105-06 twy po zageszcz.
d.3 Krotnosé = 2
obmiar = 17.09m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.3501 0.00 0.00
0.0395*2=0.079r-g/m?2
- M --
Al piasek m3 0.4409 0.00 0.00
0.0129*2=0.0258m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0991 0.00 0.00
0.0029*2=0.0058t/m2
4* woda m3 0.0513 0.00 0.00
0.0015*2=0.003m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/ KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni opaski wokét budynku| m2
3/0320-03 od strony potudniowej, zachodniej i ptn.-wsch.
d.3 z kostki betonowej grub. 6 cm
obmiar = 17.09m?2
-R --
1* robocizna r-g 14.3453 0.00 0.00
0.8394r-g/m2
- M --
2% kostka betonowa "POLBRUK" m2 17.5173 0.00 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 1.4697 0.00 0.00
0.086m3/m?2
4* woda m3 0.5042 0.00 0.00
0.0295m3/m2
-8 -
5* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.9058 0.00 0.00
0.053m-g/m2
6* pita do ciecia ptytek m-g 0.5127 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
410407-02 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem krawe-
d.3 dzi opaski j.w.
obmiar = 34.18m
-R --
1* robocizna r-g 6.9625 0.00 0.00
0.2037r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 34.8636 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.1606 0.00 0.00
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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4|DOCIEPLENIE SCIAN
36|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
5/2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
d.4 chaniczne i zmycie
obmiar =
(5.43+23.46+9.71+4.39)*4.25 182.71
1.77*3.04 5.38
0.93 0.93
17.54 17.54
21.98 21.98
12.68 12.68
3.48*9.23 32.12
6.05*2.78 16.82
9.57*2.78+9.57*0.5*1.70 34.74
-<powierzchnia okien i drzwi> 42.74 -42.74
RAZEM 282.16m?2
-R --
1* robocizna r-g 76.7475 0.00 0.00
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
6/2611-03 nie metoda lekkg-mokra - dwukrotne grunto-
d.4 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 282.16m?2
-R --
1* robocizna r-g 29.2036 0.00 0.00
0.1035r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 84.6480 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0564 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- m2
7/2612-01 nowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
d.4 styropianowych do $cian - styropian 14 cm
obmiar = 282.16m?2
-R --
1* robocizna r-g 374.9906 0.00 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe grub. 14 cm m3 14.8134 0.00 0.00
0.0525m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 1692.9600 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3.8092 0.00 0.00
0.0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.8216 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropia- | szt
8/2612-04 nowymi - system STOPTER - przymocowanie
d.4 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z cegly
obmiar = 1129szt
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-R --
1* robocizna r-g 72.3689 0.00 0.00
0.0641r-g/szt
- M --
2% dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1174.1600 0.00 0.00
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.2258 0.00 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.2258 0.00 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieple- | m2
9/2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
d.4 chaniczne i zmycie
obmiar =
1.26*(21.61*2+9.63*2) 78.72
2*9.63*0.5*1.75 16.85
RAZEM 95.57m2
-R --
1* robocizna r-g 25.9950 0.00 0.00
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
0/2611-03 nie metoda lekkg-mokra - dwukrotne grunto-
d.4 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 95.57m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.8915 0.00 0.00
0.1035r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 28.6710 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0191 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- m2
1/2612-01 nowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
d.4 styropianowych do $cian, styropian grub. 10
cm
obmiar = 95.57m?2
-R --
1* robocizna r-g 127.0125 0.00 0.00
1.329r-g/m2
- M --
2% ptyty styropianowe grub. 10 cm m3 5.0174 0.00 0.00
0.0525m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 573.4200 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1.2902 0.00 0.00
0.0135m-g/m?2
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6* Srodek transportowy m-g 0.9557 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropia- | szt
2|2612-04 nowymi - system STOPTER - przymocowanie
d.4 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z cegly
obmiar = 382szt
-R --
1* robocizna r-g 24.4862 0.00 0.00
0.0641r-g/szt
- M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 397.2800 0.00 0.00
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0764 0.00 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0764 0.00 0.00
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- m2
3/2612-06 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
d.4 warstwy siatki na scianach
obmiar = 282.16+95.57 = 377.73m2
-R -
1* robocizna r-g 230.8686 0.00 0.00
0.6112r-g/m2
- M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 1510.9200 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2 428.7236 0.00 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2.6441 0.00 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.9642 0.00 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
37/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
4/0931-01 obmiar = 377.73m2
d.4
-R --
1* robocizna r-g 39.6617 0.00 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 113.3190 0.00 0.00
LAST
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1511 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3

[¢)]

d.4

1*

2%

3*

4

5*

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylo-
wych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 na
uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome

obmiar = 377.73m2

-R -
robocizna
0.4986r-g/m?2

- M -
akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N
200

3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Zuraw okienny przenosny 0,15t
0.0064m-g/m?2

Srodek transportowy
0.009m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

188.3362

1133.1900

1.5000

2.4175

3.3996

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37

I
ro

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na o$ciezach

obmiar = 88.29m?2

~-R--
robocizna
1.382r-g/m2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1.643m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Zuraw okienny przenosny 0,15t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m?2

r-g

kg

m?2

%

m-g

122.0168

353.1600

145.0605

1.5000

0.6180

0.4591

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37

~

d.4

l*

2*

3*

4*

KNR 0-23
0931-01

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej -
oscieza
obmiar = 88.29m?2

~-R--
robocizna
0.105r-g/m2

- M --

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST

0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

9.2705

26.4870

1.5000

0.0353

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3

[ee]

d.4

1*

2%

3*

4

5*

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylo-
wych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 na
uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do
15cm

obmiar = 88.29m?2

-R -
robocizna
2.1766r-g/m?2

- M -
akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N
200

3.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Zuraw okienny przenosny 0,15t
0.0064m-g/m?2

Srodek transportowy
0.009m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

192.1720

291.3570

1.5000

0.5651

0.7946

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37

I
>o©

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - system STOPTER - zamocowanie
listwy cokotowej

obmiar = 82.89m

~-R--
robocizna
0.237r-g/m

- M --

kotki rozporowe
2.58kpl/m

listwa cokotowa
1.05m/m

materiaty pomocnicze
1.5%

S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m

r-g

kpl

%

m-g

19.6449

213.8562

87.0345

1.5000

0.0166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

38

o

d.4

l*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-
nowymi - system STOPTER - ochrona naroz-
nikéw wypuktych katownikiem metalowym
obmiar = 28.26m

~-R--
robocizna
0.22r-g/m

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny

1.176mb/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Zuraw okienny przenosny 0,15t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

r-g

kg

mb

%

m-g

6.2172

25.4340

33.2338

1.5000

0.0198

0.0141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-149 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
p. jedn.
38|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powleka- m2
1/0541-01 nej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
d.4 obmiar = 45.42*0.20 = 9.08m2
-R --
1* robocizna r-g 19.5220 0.00 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 11.1684 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 249.7000 0.00 0.00
27.5szt/m2
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0182 0.00 0.00
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0726 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- m2
2/0541-01 nej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety
d.4 szer. 25 cm
obmiar = 23.41*0.25 = 5.85m2
-R --
1* robocizna r-g 12.5775 0.00 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 7.1955 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 160.8750 0.00 0.00
27.5szt/m2
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0117 0.00 0.00
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0468 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wieloko- m2
3/1611-06 lumnowe wys.do 6 m
d.4 obmiar = 420.45m?2
-R --
1* robocizna r-g 144.5087 0.00 0.00
0.3437r-g/m2
- M --
2% ptyty pomostowe dtugie m2 4.2045 0.00 0.00
0.01m2/m?2
3* ptyty pomostowe krotkie m2 0.0841 0.00 0.00
0.0002m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.2144 0.00 0.00
0.00051m3/m2
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.0294 0.00 0.00
0.00007m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.9943 0.00 0.00
0.0095kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
8* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 40.9518 0.00 0.00
0.0974m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
- 150 -




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/KNR 2-02 Koszty eksploatacji rusztowania m-g
4/1611-06 obmiar = 627.38m-g
d.4
- S -
1* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 627.3800 0.00 0.00
1.0m-g/m-g
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne - wokét budynku | m3
5/0102-02 do poziomu posadowienia - czg$¢ podpiwni-
d.4 czona
obmiar = (0.50+1.00)*0.5*1.45*14.40-14.40*
0.5*0.25 = 13.86m3
-R --
1* robocizna r-g 24,1164 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne - woko6t budynku | m3
6/0102-02 do poziomu posadowienia - cze$¢ niepodpiw-
d.4 niczona
obmiar = 1.50+2.28+1.66+4.68+2.26+1.80+
2.28+1.13+2.60+9.48 = 29.67m3
-R --
1* robocizna r-g 51.6258 0.00 0.00
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/ KNR 4-01 Oczyszczenie $cian fundamentowych ponizej | m2
7/0619-03 poziomu terenu i czgsci cokotowej pod ociep-
d.4 lenie - czes¢ podpiwniczona
obmiar =
14.40*1.45 20.88
14.40*0.40 5.76
RAZEM 26.64m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.1968 0.00 0.00
0.12r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/KNR 4-01 Oczyszczenie $cian fundamentowych ponizej | m2
8/0619-03 poziomu terenu i czesci cokotowej pod ociep-
d.4 lenie - cze$¢ niepodpiwniczona
obmiar = 74.99*1.00+74.99*0.40 = 104.99m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.5988 0.00 0.00
0.12r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38/KNR 2-02 Wykonanie izolacji $cian fundamentowych i m2
9/0609-10 cokotu z zaprawy cementowo-polimerowej z
d.4 jednoczesnym przyklejeniem piyt z polistyrenu
ekstrudowanego grub. 8 cm - czes¢ podpiwni-
czona i niepodpiwniczona
obmiar = 26.64+104.99 = 131.63m?2
~-R--
1* robocizna r-g 66.4995 0.00 0.00
0.5052r-g/m?2
M --
2% styropian ekstrudowany grub. 8 cm m2 138.2115 0.00 0.00
1.05m2/m2
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* zaprawa cementowo-polimerowa m3 1.5796 0.00 0.00
0.012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 2.8959 0.00 0.00
0.022m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.6187 0.00 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNR 2-02 Wykonanie warstwy z zaprawy cementowo-po-| m?2
0/0901-01 limerowej na ptytach z polistyrenu ekstrudo-
d.4 wanego
obmiar = 131.66m?2
-R --
1* robocizna r-g 83.4856 0.00 0.00
0.6341r-g/m2
- M --
Al zaprawa cementowo-polimerowa m3 3.3968 0.00 0.00
0.0258m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-8 -
4* zuraw okienny przenosny m-g 10.1115 0.00 0.00
0.0768m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklane- | m2
1/2612-06 go podwojnej na powierzchni cokotowej $cian
d.4 - cz. podp. i niepodp.
obmiar = 13.86*0.40+74.99*0.40 = 35.54m?2
-R --
1* robocizna r-g 21.7220 0.00 0.00
0.6112r-g/m?2
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 142.1600 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 80.6758 0.00 0.00
1.135*2=2.27m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.2488 0.00 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1848 0.00 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - pod | m2
2/0933-01 tynk mozaikowy
d.4 obmiar = 35.54m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.7317 0.00 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 10.6620 0.00 0.00
LAST
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
-S -
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p. jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0142 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNR 0-23 Wykonanie tynku mozaikowego na czesci co- | m2
3/0933-02 kotowej $cian
d.4 obmiar = 35.54m?2
-R --
1* robocizna r-g 17.7202 0.00 0.00
0.4986r-g/m?2
- M --
2* tynk mozaikowy kg 195.4700 0.00 0.00
5.50kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%
- S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.2275 0.00 0.00
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.3199 0.00 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw wokaét budynku gruntem | m3
4/0105-02 rodzimym - cz. podp. i niepodp.
d.4 obmiar = 13.86+29.67-10.53 = 33.00m3
-R --
1* robocizna r-g 46.5300 0.00 0.00
1.41r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/ KNR 2-31 Skucie istniejacej nawierzchni betonowej pla- | m2
5/0801-01 cu w pasmie ocieplenia $cian fundamento-
d.4 wych, grub. 15 cm - naktady za 12 cm grub.
obmiar = (5.57+1.74+4.00)*0.80 = 9.05m?2
-R --
1* robocizna r-g 10.8419 0.00 0.00
1.198r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/ KNR 2-31 J.w. - nastepne 3 cm grub. m2
6/0801-02 Krotnosé = 3
d.4 obmiar = 9.05m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.0137 0.00 0.00
0.111*3=0.333r-g/m2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39/ KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni betonowej j.w. grub. | m2
7/0109-03 15 cm - nakfady za 12 cm grub.
d.4 obmiar = 9.05m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.1584 0.00 0.00
0.2385r-g/m?2
M --
2% krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0045 0.00 0.00
0.0005m3/m2
3* woda m3 0.0905 0.00 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
5* beton zwyktly B-15 m3 1.1023 0.00 0.00
0.1218m3/m2
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-S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3638 0.00 0.00
0.0402m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-31 J.w. dopfata za nastgpne 3 cm grub. m2
8/0109-04 Krotnosé = 3
d.4 obmiar = 9.05m?2
-R -
1* robocizna r-g 0.4616 0.00 0.00
0.017*3=0.051r-g/m2
- M -
2* beton zwykly B-15 m3 0.2756 0.00 0.00
0.01015*3=0.03045m3/m?2
-S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0923 0.00 0.00
0.0034*3=0.0102m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE SCIAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 10451.0186 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|taczniki stalowe szt | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
2.|klapa przeciwpozarowa El 30 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|drzwiczki stalowe dwuskrzydt. wra- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mie z katownika
4.|anemostat sufitowy dn 125 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.|wywietrzaki dachowe typu ZeFir - 140|szt | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
6.|Zaprawa ATLAS MONTER kg 5.0000 5.0000 0.00 0.00
7.|dwuteownik Np 160 kg ]139.620 139.620 0.00 0.00
0 0
8./Sruby mocujace kg 14.9200 14.9200 0.00 0.00
9.[Sruby przelotowe z blachami kg 20.1000 20.1000 0.00 0.00
10.|parapety z ptyty okleinowanej szer. |m 20.9100 20.9100 0.00 0.00
25cm
11.|rura PCV m 16.7900 16.7900 0.00 0.00
12.|folia izolacyjna m2 |593.879 593.879 0.00 0.00
0 0
13.|tynk mozaikowy m2 | 13.2400 13.2400 0.00 0.00
14.|folia paroizolacyjna 0.2 mm m2 |343.602 343.602 0.00 0.00
0 0
15. |siatka m2 0.4620 0.4620 0.00 0.00
16. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na |kg |186.279 186.279 0.00 0.00
goraco 0 0
17.|bednarka kg | 29.4360 29.4360 0.00 0.00
18.|dwuteownik Np 120 kg | 58.2400 58.2400 0.00 0.00
19.|prety gtadkie $r. 6 mm t 0.0802 0.0802 0.00 0.00
20.|prety gtadkie $r. ponad 16 mm t 0.0204 0.0204 0.00 0.00
21.|prety zebrowane dn 12 mm t 0.3468 0.3468 0.00 0.00
22.|prety zebrowane dn 16 mm t 0.0204 0.0204 0.00 0.00
23.|prety zebrowane 8 mm t 0.4386 0.4386 0.00 0.00
24.|prety zebrowane 8-10 mm t 0.0612 0.0612 0.00 0.00
25.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50- |kg 2.0250 2.0250 0.00 0.00
0.55 mm
26.|katownik aluminiowy ochronny mb | 33.2338 33.2338 0.00 0.00
27.|listwa cokotowa m 87.0345 87.0345 0.00 0.00
28.|balustrady stalowe z rur malowanych |kg 63.2900 63.2900 0.00 0.00
proszkowo
29.|balustrada stalowa schodéw z rur st. |kg 52.6500 52.6500 0.00 0.00
malowanych proszkowo
30. |drzwi stalowe p.poz El 60 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
31.|drzwi stalowe ocieplone 1.00x2.55 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32.|drzwi stalowe 1.00x2.07 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
33.|drzwi stalowe ociepl. 0.90x 2.00 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34.|drzwi stalowe p.poz. EI 30 dwu- szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
skrzydt
35.|zawiesia do ksztattownikéw C- szt |101.412 101.412 0.00 0.00
100x075 0 0
36. |ksztattowniki stalowe profilowane U |kg | 39.4691 39.4691 0.00 0.00
55x075
37.|ksztattowniki stalowe profilowane C |kg |193.622 193.622 0.00 0.00
100x075 0 0
38.|ksztattowniki stalowe profilowane U |kg 11.5948 11.5948 0.00 0.00
39.|ksztattowniki stalowe profilowane C  |kg 38.2284 38.2284 0.00 0.00
40.|elektrody kg 2.1423 2.1423 0.00 0.00
41.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 51.8370 51.8370 0.00 0.00
42.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1512 0.1512 0.00 0.00
43.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 3.2700 3.2700 0.00 0.00
44.|siatka stalowa dn 3 mm m2 |286.558 286.558 0.00 0.00
8 8
45.|siatka tkana Rabitza m2 3.5100 3.5100 0.00 0.00
46.|gwozdzie ocynkowane do przybijania |kg 20.6260 20.6260 0.00 0.00
dachéwek
47.|gwozdzie do piyt gipsowych kg 1.5372 1.5372 0.00 0.00
48. |klamry ciesielskie kg 2.3240 2.3240 0.00 0.00
49.|$ruby,podktadki,nakretki kg 1200.723 200.723 0.00 0.00
7 7
50.|wkrety do piyt gipsowych kg 1.3026 1.3026 0.00 0.00
51.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej |szt 5.1380 5.1380 0.00 0.00
z zaluzjg surowe 14x14 cm
52.|kratki wentylacyjne 15 x 15 cm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
53.|siatka z tworzyw sztucznych m2 | 17.9850 17.9850 0.00 0.00
54.|uchwyty rynnowe dn 100 kpl | 29.0000 29.0000 0.00 0.00
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55.|uchwyty rynnowe dn 150 kpl 136.960 136.960 0.00 0.00
0 0
56.|uchwyty do rur spustowych dn 75 kpl 3.8500 3.8500 0.00 0.00
57.|uchwyty do rur spustowych dn 100 kpl | 11.8440 11.8440 0.00 0.00
58.|blacha dachéwkopodobna m2 |517.826 517.826 0.00 0.00
4 4
59.|gasiory m 27.7200 27.7200 0.00 0.00
60.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 7.5796 7.5796 0.00 0.00
61.|schody stalowe kg |308.550 308.550 0.00 0.00
0 0
62.|$rodek impregnacyjno-grzybobdjczy |kg 14.1570 14.1570 0.00 0.00
63.|$rodki impregnacyijne i grzybobdjcze |kg 77.7408 77.7408 0.00 0.00
64.|Srodek impreg.-grzyb. koloryzujagcy |dm3 | 2.7665 2.7665 0.00 0.00
65.|wodorotlenek sodowy techniczny gra- |kg 3.2540 3.2540 0.00 0.00
nulowany (85%)
66. |silikon kg 0.3839 0.3839 0.00 0.00
67.|pianka poliuretanowa-opakowanie dm3 | 11.5974 11.5974 0.00 0.00
ci$nieniowe
68.|farby emulsyjne zmywalne dms3 | 97.8329 97.8329 0.00 0.00
69.|farba olejna do gruntowania dm3 | 1.3160 1.3160 0.00 0.00
70.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 1.2330 1.2330 0.00 0.00
71.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1300 0.1300 0.00 0.00
72.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.3900 0.3900 0.00 0.00
73.|zaprawa klejgca kg |2552.63 2552.63 0.00 0.00
30 30
74.|zaprawa spoinujgca kg 1284.999 284.999 0.00 0.00
0 0
75.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg |113.319 113.319 0.00 0.00
GRUNT 0 0
76.|podktadowa masa tynkarska ATLAS |kg |150.468 150.468 0.00 0.00
CERPLAST 0 0
77.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt (kg |4298.05 4298.05 0.00 0.00
styropianowych ATLAS STOPTER K- 40 40
20
78.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 |647.283 647.283 0.00 0.00
0 0
79.|folia paroprzepuszczalna grub. 0.20 |m2 |392.688 392.688 0.00 0.00
mm 0 0
80. | piyty styropianowe grub. 14 cm m3 | 14.8134 14.8134 0.00 0.00
81.|piyty styropianowe grub. 10 cm m3 5.0174 5.0174 0.00 0.00
82.|piyty styropianowe EPS 100 grub. 5 |m2 |258.447 258.447 0.00 0.00
cm 0 0
83.|ptyty styropianowe EPS 100 grub. 10 |[m2 | 65.7825 65.7825 0.00 0.00
cm
84.|styropian ekstrudowany grub. 8cm |m2 |138.211 138.211 0.00 0.00
5 5
85.|zestaw okienno-drzwiowy PCV m2 4.4300 4.4300 0.00 0.00
86.|Drzwi zewn. PCV 1.60 x 2.80 dwu- m2 4.4800 4.4800 0.00 0.00
skrzydt.
87.|okno PCV U/R 1.13*0.83 m2 0.9400 0.9400 0.00 0.00
88.|Okna PCV 0.80x0.80 U/R m2 1.9200 1.9200 0.00 0.00
89.|okna PCV 90x0.85 U/R m2 2.3000 2.3000 0.00 0.00
90./0Okno PCV 1.46x1.44 U/R m2 1.9200 1.9200 0.00 0.00
91./0Okno PCV 1.20 x 1.44 U/R m2 1.9200 1.9200 0.00 0.00
92.|okno PCV 0.60 x 0.60 U/R m2 0.3600 0.3600 0.00 0.00
93.|okno PCV 1.50 x 1.40 U/R m2 2.1000 2.1000 0.00 0.00
94.|0Okna PCV 1.58 x 1.80 U/R m2 | 11.3800 11.3800 0.00 0.00
95.|Okna PCV 2.10 x 1.58 U/R m2 6.6400 6.6400 0.00 0.00
96.|rynny dachowe PCV dn 150 m 69.5072 69.5072 0.00 0.00
97.|rynny dachowe PCV dn 100 m 14.7175 14.7175 0.00 0.00
98.|rury spustowe 75 mm m 7.7770 7.7770 0.00 0.00
99.|rury spustowe 100 mm m 21.3615 21.3615 0.00 0.00
10|piasek m3 | 20.8698 20.8698 0.00 0.00
0.
10|piasek do zapraw m3 5.6758 5.6758 0.00 0.00
1.
10| piasek zwykty m3 |104.376 104.376 0.00 0.00
2. 0 0
10|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |kg |504.302 504.302 0.00 0.00
3. 0 0
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10|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 1.9772 1.9772 0.00 0.00
4. kéw 35
10|cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.7105 0.7105 0.00 0.00
5.
10|wapno suchogaszone kg 1148.005 148.005 0.00 0.00
6. 0 0
10|wapno suchogaszone t 0.9001 0.9001 0.00 0.00
7.
10| gips budowlany zwykty kg |264.405 264.405 0.00 0.00
8. 0 0
10|gips budowlany t 0.0001 0.0001 0.00 0.00
9.
11|gips szpachlowy kg 1101.190 101.190 0.00 0.00
0. 0 0
11|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg |440.675 440.675 0.00 0.00
1.|chniowy 0 0
11|gips budowlany szpachlowy t 0.0881 0.0881 0.00 0.00
2.
11 |ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm |m2 | 89.0398 89.0398 0.00 0.00
3.
11|cegta budowlana petna kl. 10 szt |13577.4 13577.4 0.00 0.00
4. 080 080
11 |cegta klinkierowa szt |1553.65 1553.65 0.00 0.00
5. 20 20
11|cegta budowlana petna kl. 10 szt |944.880 944.880 0.00 0.00
6. 0 0
11 |cegta kratéwka podwojna K2 szt |2126.17 2126.17 0.00 0.00
7.125x12x14 cm 60 60
11|nadproza prefabrykowane m 11.0160 11.0160 0.00 0.00
8.
11 |tgczniki rozporowe kpl. szt 927.507 927.507 0.00 0.00
9. 2 2
12|panele $cienne z atestem na nieroz- |m2 | 78.6508 78.6508 0.00 0.00
0.|przestrzenianie ognia
12|gwozdzie kg 0.7636 0.7636 0.00 0.00
1.
12 |ksztaltowniki z blachy - profil gltbwny |m |407.728 407.728 0.00 0.00
2. 0 0
12|ksztattowniki z blachy - profil poprze- |m 407.728 407.728 0.00 0.00
3.|czny o dhugosci 60 cm 0 0
12 |ksztattowniki z blachy - katownik m |232.644 232.644 0.00 0.00
4.|przyscienny 8 8
12|zawiesia do ksztattownikéw szt |211.059 211.059 0.00 0.00
5. 2 2
12|prety mocujace szt |211.059 211.059 0.00 0.00
6. 2 2
12|klamerki mocujace szt |685.942 685.942 0.00 0.00
7. 4 4
12|sprezyny przyscienne szt |395.736 395.736 0.00 0.00
8. 0 0
12|plyty z wiékien mineralnych o wym. szt |685.942 685.942 0.00 0.00
9./60x60x1,5 cm 4 4
13| preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dms3 | 62.1463 62.1463 0.00 0.00
0.[GRUNT"
13|bloczki betonowe o wym 25x25x14  |szt |264.613 264.613 0.00 0.00
l.cm 0 0
13| bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |169.309 169.309 0.00 0.00
2. 0 0
13| prefabrykowane elementy bet. m 5.7222 5.7222 0.00 0.00
3.
13|obrzeza betonowe 20x6 cm m 85.7004 85.7004 0.00 0.00
4.
13| kostka betonowa "POLBRUK" m2 |138.651 138.651 0.00 0.00
5. 8 8
13|masa asfaltowa kg 38.1801 38.1801 0.00 0.00
6.
13|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2 |143.923 143.923 0.00 0.00
7. 0 0
13|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 20.6580 20.6580 0.00 0.00
8.
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13|plyty z welny mineralnej grub. 20 cm |m2 |343.602 343.602 0.00 0.00
9. 0 0
14|filc bituminizowany z wetny mineral- |m2 1.0975 1.0975 0.00 0.00
0.|nej gr. 5 mm
14|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS kg |1424.54 1424.54 0.00 0.00
1.|CERMIT N 200 70 70
14|tynk mozaikowy kg 1195.470 195.470 0.00 0.00
2. 0 0
14| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0098 0.0098 0.00 0.00
3.
14|beton zwykly B-20 m3 3.8760 3.8760 0.00 0.00
4.
14|beton zwykly B 7.5 m3 2.0394 2.0394 0.00 0.00
5.
14|beton zwykly B-15 m3 | 60.6023 60.6023 0.00 0.00
6.
14|zaprawa cementowo-wapiennam 4 |m3 0.1125 0.1125 0.00 0.00
7.
14|zaprawa cementowo-polimerowa m3 4.9764 4.9764 0.00 0.00
8.
14|zaprawa cementowa M 12 m3 | 25.8125 25.8125 0.00 0.00
9.
15|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1237 0.1237 0.00 0.00
0.
15|zaprawa cementowa M 80 m3 0.1843 0.1843 0.00 0.00
1.
15|zaprawa m3 | 15.1968 15.1968 0.00 0.00
2.
15| plytki z kamieni sztucznych m2 | 11.2919 11.2919 0.00 0.00
3.
15| ptytki GRES m2 |324.244 324.244 0.00 0.00
4. 7 7
15|plytki ceramiczne mrozoodporne m2 | 47.2260 47.2260 0.00 0.00
5.
15| ptytki ceramiczne m2 |135.721 135.721 0.00 0.00
6. 2 2
15| ptytki GRES antyposlizgowe m2 | 10.3618 10.3618 0.00 0.00
7.
15|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.0170 0.0170 0.00 0.00
8. (kLI
15|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.2125 0.2125 0.00 0.00
9. kLI
16|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1l{m3 0.2144 0.2144 0.00 0.00
0.
16|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0294 0.0294 0.00 0.00
1. /KL
16|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.9579 0.9579 0.00 0.00
2.
16|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0272 0.0272 0.00 0.00
3.kl
16|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.7527 0.7527 0.00 0.00
4.
16| krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0045 0.0045 0.00 0.00
5.
16|deski iglaste obrzynane wymiarowe |ms3 4.2157 4.2157 0.00 0.00
6./ nasycone gr. 25 mm kLIl
16|deski iglaste wymiarowe nasycone m3 0.4913 0.4913 0.00 0.00
7.119-25 mm kLIl
16| krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 | 16.3276 16.3276 0.00 0.00
8.|cone k.1l
16|Ltaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 5.4288 5.4288 0.00 0.00
9.
17|faty iglaste nasycone m3 0.4582 0.4582 0.00 0.00
0.
17|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
1./ne 0.90 x 2.00
17|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
2./ne 0.90 x 2.00 z kratkg went.
17|0scieznice drewniane szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
3.
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17 |ptyty pomostowe diugie m2 4.2045 4.2045 0.00 0.00
4.
17 |ptyty pomostowe krétkie m2 0.0841 0.0841 0.00 0.00
5.
17|siatka z wtdékna szklanego m2 |654.459 654.459 0.00 0.00
6. 8 8
17|tasma papierowa perforowana m |119.674 119.674 0.00 0.00
7.|szer.50 mm gr.0.2 mm 0 0
17 |papier scierny ark 6.7533 6.7533 0.00 0.00
8.
17|woda z rurociggu m3 1.8381 1.8381 0.00 0.00
9.
18|woda m3 5.6531 5.6531 0.00 0.00
0.
18|drewno okragte na stemple budowla- |m3 0.0352 0.0352 0.00 0.00
1l./ne
18|drewno okragte na stemple budowla- |m3 0.1701 0.1701 0.00 0.00
2./ne
18|drewno opatowe kg |358.017 358.017 0.00 0.00
3. 6 6
18|rura PCV dn 125 m 10.3400 10.3400 0.00 0.00
4.
18|rura ze stali nierdzewnej dn 125 m 5.2000 5.2000 0.00 0.00
5.
18|anemostat sufitowy dn 150 szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
6.
18|uszczelki z gumy do przewodéw wen- | szt 8.3200 8.3200 0.00 0.00
7.tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm
18|$ruby stalowe zgrubne z them sze$- |kg 1.5200 1.5200 0.00 0.00
8.|ciokatnym z gwintem na catej dugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
18| kotki do wstrzeliwania szt |236.507 236.507 0.00 0.00
9. 3 3
19| kotki rozporowe kpl |213.856 213.856 0.00 0.00
0. 2 2
19|dyble plastikowe "z grzybkami" szt |1571.44 1571.44 0.00 0.00
1. 00 00
19taczniki rozporowe kpl. szt |240.870 240.870 0.00 0.00
2. 0 0
19|wkrety samogwintujace typu SW do |szt |1521.69 1521.69 0.00 0.00
3.|blach 50 50
19|blacha powlekana ptaska m2 | 97.8219 97.8219 0.00 0.00
4.
19| materiaty pomocnicze zt 0.00
5.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 160 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




OSP-RZASNIA - NAKEADCZY ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.0003 0.00 0.00
2.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 7.1693 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 3.0181 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 211.3364 0.00 0.00
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 18.5085 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 0.7042 0.00 0.00
7.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 12.1422 0.00 0.00
8.|zuraw okienny przenosny m-g 10.1115 0.00 0.00
9.|Przenosnik tasm.przew.10-15m m-g 10.3296 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 5.6733 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 11.5085 0.00 0.00
12.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800 0.00 0.00
13.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1761 0.00 0.00
14.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 116.2071 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 39.2531 0.00 0.00
16.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.9171 0.00 0.00
17.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 668.3318 0.00 0.00
18. |gietarka do pretéw m-g 4.4830 0.00 0.00
19.nozyce do pretéw m-g 5.4050 0.00 0.00
20.|prosciarka do pretéw m-g 4.0150 0.00 0.00
21.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 10.6547 0.00 0.00
22.|pita do ciecia ptytek m-g 4.0581 0.00 0.00
23.|$rodek transportowy m-g 17.2757 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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