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 Rząśnia, dnia 12.10.2022 r.  

Gmina Rząśnia 

ul. 1 Maja 37 

98-332 Rząśnia 

NIP 508-00-14-460 

 

UGI.271.22.2022.PC 

 

 Do zainteresowanych 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, 

przebudowę i budowę dróg 

 

 

 

Zamawiający  na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poz. zm.) w związku z prośbą o 

wyjaśnienie treści SWZ poniżej wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1:  Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja kosztorysu dla PRZEBUDOWA 

DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA poz. 16 d3, dotycząca 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 

zagęszczeniu Krotność = 0.625 poz.14 – czy ta pozycja jest poprawna?  

Jeżeli Krotność 0,625 przy gr 1 cm jest błędna- prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w tym zakresie. 

Pytanie 2: Pozycje 28 d.4 oraz 29 d .4 są takie same i dotyczą tego samego odnośnika czy 

pozycja nie została przypadkowo zdublowana? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w tym zakresie. 

Pytanie 3: Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z frezowania dróg. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż materiał z frezowania dróg należy zeskładować w 

miejscowości Rząśnia.  

Pytanie 4: W razie rozbieżności w dokumentacji projektowej prosimy o wskazanie hierarchii 

ważności dokumentów. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dokona hierarchizacji w/w dokumentów ze 

względu, na fakt iż każdy z tych dokumentów spełnia inną funkcję a dokumenty te są ze sobą 

skorelowane i nawzajem się uzupełniają. Dokumentacja określa rodzaj, zakres prac, parametry 
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techniczne materiałów i urządzeń, ich funkcjonalność przekroje oraz częściowo sposób 

wykonania prac. Natomiast STWiOR jak to wynika z nazwy dokumentu określa szczegółowy 

opis warunków wykonania każdego z elementów robót oraz procedury odbioru wykonanych 

robót z powołaniem konkretnych warunków i norm. Z kolei przedmiar robót (kosztorys 

nakładczy) jest zestawieniem ilościowym robót do wykonania wynikającym z dokumentacji 

projektowej.  W celu doprecyzowania tych kwestii Zamawiający zmodyfikuje treść SWZ w 

oparciu o przedmiotowe wyjaśnienia. 

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie wykonania zamówienia i fakturowanie 

robót do końca czerwca 2022 r ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin określony w dokumentacji zamówienia (do 10 

miesięcy od dnia podpisania umowy) jest terminem końcowym. Zamawiający dopuszcza 

wcześniejsze zakończenie robót, a tym samym wcześniejsze fakturowanie z zastrzeżeniem 

zapisów § 2 ust. 3 umowy.  

 

Z poważaniem 

WÓJT 

Tomasz Stolarczyk 

 

 


