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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa Domu Kultury zlokalizowanego w miejscowoœci  Kodrañ nr 30 gmina Rz¹œnia dzia³ki nr 562 i 189/1.
Obiekt wybudowany zosta³ w latach 70-tych na podstawie dokumentacji powtarzalnej.
Powierzchnia u¿ytkowa budynku wynosi - 162,36m2
Kubatura budynku wynosi - 1255,30m3
Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej.  Œciany noœne 
i dzia³owe wymurowane z ceg³y pe³nej oraz bloczków wapienno - piaskowych. 
Stropodach -  w czêœci wy¿szej nad pomieszczeniem œwietlicy stropodach na stropie stalowo ¿elbetowym, belki noœne 
z dwuteownika 180 w rozstawie 60 cm, uk³adane ze spadkiem.  Natomiast w czêœci ni¿szej stropodach na stropie 
gêsto¿ebrowym, belki prefabrykowane uk³adane ze spadkiem. 
Obiekt funkcjonalnie podzielony jest na zespó³ pomieszczeñ obejmuj¹cych œwietlicê, bibliotekê, czytelniê oraz 
pomieszczenia wielofunkcyjne.
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KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
1306-01

Demonta¿ balustrady tarasu szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

2
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka tarasu i schodów zewnêtrznych m3

14.88*3.50*0.15 m3 7.812
1.10*1.20*0.12 m3 0.158
1.10*0.90*0.14 m3 0.139
1.10*0.60*0.14 m3 0.092
1.10*0.40*0.14 m3 0.062
1.60*0.55*0.14 m3 0.123
1.05*0.30*0.14 m3 0.044

RAZEM 8.430
3

d.1
KNR 4-01
0104-02

Wybranie ziemi na g³êbokoœæ 50cm m3

14.88*3.50*0.5 m3 26.040
RAZEM 26.040

4
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie œcianki z cegie³ o grub. 1/2 ceg. m2

(0.60+0.20+0.70+1.10+2.00+0.20+0.20)*2.69 m2 13.450
RAZEM 13.450

5
d.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie pod³ógi drewnianej m2

71.45+14.16+16.43 m2 102.040
RAZEM 102.040

6
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów drewnianych m

18*6.95+6*3.90+7*3.90 m 175.800
RAZEM 175.800

7
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wybranie ziemi na g³êbokoœæ 20 cm m3

102.04*0.20 m3 20.408
RAZEM 20.408

8
d.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub ok³adzin z masy lastrykowej m2

20.38+10.32+7.32+4.39+8.71+5.26+3.94 m2 60.320
RAZEM 60.320

9
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka szlichty cementowej o grub. 6 cm m3

60.32*0.06 m3 3.619
RAZEM 3.619

10
d.1

KNR 4-01
0212-01

Skucie betonu na g³êbokoœæ 15 cm m3

60.32*0.15 m3 9.048
RAZEM 9.048

11
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wybranie ziemi na g³êbokoœæ 20 cm m3

60.32*0.20 m3 12.064
RAZEM 12.064

12
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru oœcie¿nic stalowych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2
m2

m2

2.10*2.24*4 m2 18.816
2.60*2.36 m2 6.136

RAZEM 24.952
13
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oœcie¿nic drewnianych okiennych o pow.do 1 m2 szt.

0.60*0.60*8 szt. 2.880
RAZEM 2.880

14
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oœcie¿nic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

1.47*1.45*5 m2 10.658
RAZEM 10.658

15
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru oœcie¿nic drzwiowych zewnêtrznych o pow.ponad 2 m2 m2

0.90*2.35 m2 2.115
RAZEM 2.115

16
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru oœcie¿nic drzwiowych wewnêtrznych szt.

<0,90*2,00>7 szt. 7.000
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KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<1,20*2,00>1 szt. 1.000
<0,80*2,00>1 szt. 1.000

RAZEM 9.000
17
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów wewnêtrznych m

0.70*8+1.57*5 m 13.450
RAZEM 13.450

18
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

9.50*2.60 m2 24.700
12.45*13.60 m2 169.320
7.95*1.25 m2 9.938

RAZEM 203.958
19
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastêpna warstwa
Krotnoœæ = 2

m2

203.958 m2 203.958
RAZEM 203.958

20
d.1

Koszt utylizacji papy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka szlichty cementowej m3

203.958*0.06 m3 12.237
RAZEM 12.237

22
d.1

KNR 4-01
0429-02
analogia

Usuniêcie ocieplenia m2

analogia 203.958 m2 203.958
RAZEM 203.958

23
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m

16.36+11.00+2.50 m 29.860
RAZEM 29.860

24
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m

3.00*5 m 15.000
RAZEM 15.000

25
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich dachu m2

(2.19*0.44+0.79*0.44+0.53*0.41)*0.20 m2 0.306
RAZEM 0.306

26
d.1

KNR 4-01
0535-08

Demonta¿ parapetów z blachy m2

(1.60*5+0.70*8)*0.25 m2 3.400
RAZEM 3.400

27
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie kominów na wys. 0,20m m3

(2.19*0.44+0.79*0.44+0.53*0.41)*0.20 m3 0.306
RAZEM 0.306

28
d.1

Demonta¿ anteny instalacji internetu bezprzewodowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usuniêcie z budynku gruzu ziemi z rozbiórki m3

8.42+26.04+13.45*0.12+20.41+60.32*0.035+3.62+9.05+12.06+12.24+0.31 m3 95.875
RAZEM 95.875

30
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km grunt.kat. III m3

26.04+20.41+12.06 m3 58.510
RAZEM 58.510

31
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka¿dy nast. 1 km
Krotnoœæ = 9

m3

58.51 m3 58.510
RAZEM 58.510

32
d.1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg³oœæ do
1 km

m3

95.88-58.51 m3 37.370
RAZEM 37.370

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za ka¿dy nast. 1 km
Krotnoœæ = 9

m3

37.37 m3 37.370
RAZEM 37.370

2 ROBOTY MUROWE
34
d.2

KNR 4-01
0304-01

Podmurowanie pasa podokiennego z ceg³y m3

(1.05+2.10*3)*0.37*0.25 m3 0.680
RAZEM 0.680

35
d.2

KNR 2-02
0109-02

Uzupe³nienie œcian zewnêtrznych przy wejœciu g³ównym z pustaków cera-
micznych typu Max/220 gr.29cm

m2

3.52*2.50-2.6*2.36 m2 2.664
RAZEM 2.664

36
d.2

KNR 2-02
0109-02

Zamurowanie otworu wejœciowego m2

1.28*2.50 m2 3.200
RAZEM 3.200

37
d.2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu okiennego w œcianie grub. 43cm m3

0.6*0.6*0.38 m3 0.137
RAZEM 0.137

38
d.2

KNR 4-01
0303-02

Wymurowanie œcianek z cegie³ o grub. 1/2 ceg. m2

(2.65+1.32+0.60+1.40+1.07+1.12+0.54+2.20+1.19)*2.69 m2 32.522
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
<próg w kot³owni> 0.9*0.50 m2 0.450

RAZEM 27.572
39
d.2

KNR 2-02
0109-05

Podmurowanie œcian zewnêtrznych z pustaków ceramicznych typu U/220
gr.25cm

m2

16.10*0.62 m2 9.982
5.85*2.11 m2 12.344
3.52*0.76 m2 2.675
(12.00*0.90+0.5*12.00*3.16)*2 m2 59.520
-<otwór rewizyjny>0.90*1.90 m2 -1.710
<zmiana> 6.25 m2 6.250

RAZEM 89.061
40
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwyk³e kat. III wykonyw.rêcznie na wymurowanych œcianach m2

(1.05+2.10*3)*0.37 m2 2.720
3.52*2.5 m2 8.800
-2.60*2.36 m2 -6.136
1.28*2.50 m2 3.200
0.6*0.6 m2 0.360
(1.19+0.42+1.12+1.07+0.42+1.24+1.40*2+0.60*2+1.32+2.78+1.20+2.66+
2.20*2+1.19*2)*2.69

m2 65.098

-0.90*2.00*3*2 m2 -10.800
(1.28+3.52)*2.50 m2 12.000
-2.60*2.36 m2 -6.136

RAZEM 69.106
41
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

42
d.2

KNR 2-02
0212-12

Wieñce ¿elbetowe na œcianach zewn. m3

0.25*0.25*(14.80+3.58+6.70+8.40+16.10+4.90+1.25+6.70+6.70) m3 4.321
RAZEM 4.321

43
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy - prêty ¿ebrowane fi 12mm t

4*69.13*0.8889*0.001 t 0.246
RAZEM 0.246

44
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy - prêty g³adkie fi 6mm t

277*0.96*0.222*0.001 t 0.059
RAZEM 0.059

45
d.2

KNR 2-02
0122-01

Podmurowanie kominów m3

2.19*0.44*2.30 m3 2.216
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.79*0.45*2.40 m3 0.853
0.41*0.53*3.24 m3 0.704
1.01*0.72*1.00 m3 0.727

RAZEM 4.500
46
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy  kominów o œr.gr.7cm m2

2.19*0.44 m2 0.964
0.79*0.45 m2 0.356
0.41*0.53 m2 0.217
1.01*0.72 m2 0.727

RAZEM 2.264
3 KONSTRUKCJA DACHU

47
d.3

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - 12 x 12 cm m3

drew.
(17.50+3.45+16.28)*0.12*0.12 m3

drew.
0.536

<zmiana> -0.02 m3

drew.
-0.020

RAZEM 0.516
48
d.3

KNR 2-02
0406-06

P³atwie poœrednie 14 x 14cm m3

drew.
(18.77+13.77+2.77)*0.14*0.14 m3

drew.
0.692

<zmiana> -0.04 m3

drew.
-0.040

RAZEM 0.652
49
d.3

KNR 2-02
0406-08

Podwaliny 14 x 14cm m3

drew.
28.9*0.14*0.14 m3

drew.
0.566

RAZEM 0.566
50
d.3

KNR 2-02
0407-06

S³upy o d³.ponad 2m - 14 x 14cm m3

drew.
(2.57*3+2.38*8)*0.14*0.14 m3

drew.
0.524

RAZEM 0.524
51
d.3

KNR 2-02
0407-04

S³upy o d³.do 2m - 14 x 14cm m3

drew.
(1.71*4+1.95*2)*0.14*0.14 m3

drew.
0.211

RAZEM 0.211
52
d.3

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze 6 x 18cm m3

5.15*18*0.06*0.18 m3 1.001
RAZEM 1.001

53
d.3

KNR 2-02
0408-01

Miecze 6 x 18cm m3

1.20*24*0.06*0.18 m3 0.311
RAZEM 0.311

54
d.3

KNR 2-02
0408-06

Krokwie - 6 x 18cm m3

(7.69*18*2+7.69*6+4.5*4)*0.06*0.18 m3 3.683
<zmiana> -0.17 m3 -0.170

RAZEM 3.513
55
d.3

KNR 2-02
0407-06

S³upki o d³. ponad 2m - 14 x 14cm  KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD
TARASEM

m3

drew.
2.23*5*0.14*0.14 m3

drew.
0.219

RAZEM 0.219
56
d.3

KNR 2-02
0406-05

P³atwie - 14 x 14cm i 12 x 12cm m3

drew.
(11.21+3.72)*0.14*0.14 m3

drew.
0.293

14.60*0.12*0.12 m3

drew.
0.210

RAZEM 0.503
57
d.3

KNR 2-02
0408-01

Miecze - 14 x 14cm m3

1.00*8*0.14*0.14 m3 0.157
RAZEM 0.157
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58
d.3

KNR 2-02
0408-05

Krokwie - 6 x 18cm m3

(4.13*13+2.36*4)*0.6*0.18 m3 6.818
RAZEM 6.818

59
d.3

KNR 4-01
0414-11
analogia

Deski okapowe - 15 x 2,5cm m

1.27+17.50+16.27+2.49+11.21+3.45 m 52.190
RAZEM 52.190

60
d.3

KNR 2-02
1102-02

Szlichta cementowa gr.30 mm zatarta na g³adko - nak³ady na 20mm gruboœci m2

8.40*15.20 m2 127.680
2.70*14.00 m2 37.800
4.00*1.30 m2 5.200
1.20*9.30 m2 11.160

RAZEM 181.840
61
d.3

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za zmianê gruboœci o 10mm m2

181.84 m2 181.840
RAZEM 181.840

62
d.3

KNR 2-02
0604-05
analogia

Izolacj z folii paroizolacyjnej m2

181.84 m2 181.840
RAZEM 181.840

63
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje z we³ny mineralnej gr. 20cm m2

181.84 m2 181.840
RAZEM 181.840

64
d.3

KNR AT-09
0103-01

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej m2

(6.79*17.50+16.28*6.79+2.31*1.27+2.49*3.86)*1.13 m2 273.360
(3.90*11.21+3.45*2.10)*1.03 m2 52.493

RAZEM 325.853
65
d.3

KNR 2-02
0409-01

Kontr³aty 7 x 2,5cm m3

(7.69*18*2+7.69*6+4.5*4)*0.07*0.025 m3 0.597
(4.13*13+2.36*4)*0.07*0.025 m3 0.110

RAZEM 0.707
66
d.3

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm m2

325.86 m2 325.860
RAZEM 325.860

67
d.3

KNR-W 2-
02 0511-01

Pokrycie dachów blach¹ dachówkopodobn¹ m2

325.86 m2 325.860
RAZEM 325.860

68
d.3

KNR-W 2-
02 0511-02

Pokrycie dachów blach¹ dachówkopodobn¹ - g¹siory m

18.77 m 18.770
RAZEM 18.770

69
d.3

NNRNKB
202 0925-01

(z.V) Podbitka drewniana zadaszenia nad wejœciem - zadaszenie tarasu,
okap

m2

3.80*2.5 m2 9.500
11.21*4.00 m2 44.840
(1.27+17.50+16.27+2.49+11.21+3.45)*0.6 m2 31.314

RAZEM 85.654
70
d.3

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW ³¹czone na uszczelki - pó³okr¹g³e o œr. 150 mm m

1.27+17.50+16.27+2.49+11.21+3.45 m 52.190
RAZEM 52.190

71
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. 35 cm m2

52.19*0.35 m2 18.267
RAZEM 18.267

72
d.3

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okr¹g³e o œr. 110 mm m

4.6+6.80+4.60+3.30+4.60+6.00+4.60 m 34.500
RAZEM 34.500

73
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwiniêciu do 25 cm
- obróbki kominów

m2
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(2.19+0.44)*2*0.20 m2 1.052
(0.79+0.45)*2*0.20 m2 0.496
(0.41+0.53)*2*0.20 m2 0.376
(1.01+0.72)*2*0.20 m2 0.692

RAZEM 2.616
74
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwiniêciu do 25 cm
- parapety zewnêtrzne

m2

(1.20+2.20*3+1.57*5+0.70*7)*0.25 m2 5.138
RAZEM 5.138

75
d.3

KNR 2-15
0205-04

Przewody wentylacyjne z PCV dn 150 m

8.50 m 8.500
RAZEM 8.500

76
d.3

analiza
w³asna 

Wywietrzaki dachowe ZeFir 140 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

77
d.3

analiza
w³asna

Monta¿ anteny instalacji internetu bezprzewodowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
78
d.4

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z PCW o pow. ponad 1.5 m2 szklone szk³em bezpiecznym m2

2.10*1.87*3 m2 11.781
1.05*1.87 m2 1.964
1.47*1.45*5 m2 10.658

RAZEM 24.403
79
d.4

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi balkonowe z kszta³towników z wysokoudarowego PCW m2

1.05*2.24 m2 2.352
RAZEM 2.352

80
d.4

KNR-W 2-
02 1018-01

Okna z  PCW o pow. do 0.6 m2 m2

0.6*0.6*5 m2 1.800
RAZEM 1.800

81
d.4

KNR 2-02
0121-06

Œcianki dzia³owe z pustaków szklanych 25x25x8cm m2

0.25*0.25*18 m2 1.125
RAZEM 1.125

82
d.4

KNR-W 2-
02 1040-01

Monta¿ drzwi zewnêtrznych aluminiowych szklonych szk³em bezpiecznym m2

2.60*2.36 m2 6.136
0.90*2.35 m2 2.115

RAZEM 8.251
83
d.4

KNR-W 2-
02 1203-01

Monta¿ drzwi otworu rewizyjnego poddasza m2

0.90*1.90 m2 1.710
RAZEM 1.710

84
d.4

KSNR 2
1003-04

Monta¿ oœcie¿nic drewnianych m2

14.40+3.20+2.40 m2 20.000
RAZEM 20.000

85
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne - 0,90*2,00 m2

0.90*2.00*8 m2 14.400
RAZEM 14.400

86
d.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne j - 0,80x 2,00 m2

0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

87
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne - 1,20 x 2,00 m2

1.20*2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400

88
d.4

KNR 2-02
1203-03

Monta¿ drzwi do kot³owni EI 60 - 0,90 x 2,00 m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

89
d.4

KNR 2-02
0129-02

Monta¿ parapetów wew. z p³yty meblowej okleinowej szt
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1+3+5+7 szt 16.000

RAZEM 16.000
90
d.4

KNR-W 2-
02 1016-07

Monta¿ wy³azu dachowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

91
d.4

KNR 4-01
0322-01

Monta¿ klamry do uchwytu drabiny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 PODBUDOWA POD POSADZKI
92
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podk³ady z ubitych materia³ów sypkich na pod³.gruntowym - podsypka piasko-
wa gr. 20cm

m3

(20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94)*0.2 m3 30.730
RAZEM 30.730

93
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podk³ady z betonou C12/15 gr. 15cm m3

(20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94)*0.15 m3 23.048
RAZEM 23.048

94
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowa z folii PE m2

20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94 m2 153.650
RAZEM 153.650

95
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z p³yt styropianowych FS 20 gr. 5cm m2

20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94 m2 153.650
RAZEM 153.650

96
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii PE m2

20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94 m2 153.650
RAZEM 153.650

97
d.5

KNR 2-02
1102-01

Szlichta cementowa gr. 6cm - nak³ady na 2cm gruboœci m2

20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94 m2 153.650
RAZEM 153.650

98
d.5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za gruboœæ 3
Krotnoœæ = 3

m2

20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94 m2 153.650
RAZEM 153.650

99
d.5

KNR 2-02
1106-07

Dop³ata za zbrojenie siatk¹ stalow¹ z prêtów dn 2,5mm m2

20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+7.32+4.39+5.26+3.94 m2 153.650
RAZEM 153.650

100
d.5

KNR 2-02
1101-03

Podk³ady  z gruzu gr. 18cm w kot³owni m3

8.71*0.18 m3 1.568
RAZEM 1.568

101
d.5

KNR 2-02
1101-01

Wylewka z betonu C12/15 gr. 6cm m3

8.71*0.06 m3 0.523
RAZEM 0.523

102
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc z folii PE m2

8.71 m2 8.710
RAZEM 8.710

103
d.5

KNR 2-02
1102-01

Szlichta cementowa gr. 6cm nak³ady na 2cm gruboœci m2

8.71 m2 8.710
RAZEM 8.710

104
d.5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za zmianê gruboœci o 3cm
Krotnoœæ = 3

m2

8.71 m2 8.710
RAZEM 8.710

105
d.5

KNR 2-02
1106-07

Dop³ata za uzbrojenie siatk¹ stalowa z prêtów dn 2,5mm m2

8.71 m2 8.710
RAZEM 8.710

106
d.5

NNRNKB
202 2807-05

(z.VI) Posadzki z p³ytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej m2

20.38+71.45+10.32+7.32+4.39+8.71+5.26+3.94 m2 131.770
RAZEM 131.770
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107
d.5

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z p³ytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm (kot³ownia, komu-
nikacja, pom. socjalne, pom. gospodarcze)

m

2.75+2.80+1.40+1.10+1.40+1.0+2.30+1.10+0.12 m 13.970
(10.20+6.70)*2 m 33.800
-1.05 m -1.050
-0.90*2 m -1.800
-0.80 m -0.800
-1.20 m -1.200
0.45*2 m 0.900
3.00+0.25+2.20+2.50+2.20+1.15+4.35+0.20+0.40+0.30+2.60 m 19.150
-1.20 m -1.200
-0.90*3 m -2.700
4.70+1.75+3.95+1.74+2.77+3.90+1.20+0.60 m 20.610
-0.80 m -0.800
-0.90*4 m -3.600
(2.35+1.75)*2 m 8.200
-0.80*2 m -1.600

RAZEM 81.880
108
d.5

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli pod³ogowych w bibliotece i czytelni m2

14.16+16.43 m2 30.590
RAZEM 30.590

6 TARAS I SCHODY ZEWNÊTRZNE
109
d.6

KNR 2-01
0302-02

Rêczne wykopy pod fundament schodów - zaplecze socjalne m3

2.00*1.35*0.9 m3 2.430
RAZEM 2.430

110
d.6

KNR 2-02
0201-01

Fundament pod schody zewnêtrzne - zaplecze socjalne m3

2.00*0.15*0.9 m3 0.270
RAZEM 0.270

111
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podk³ad z piasku pod schody m3

1.70*1.30*0.30 m3 0.663
RAZEM 0.663

112
d.6

KNR 2-02
0218-01

Schody zewnêtrzne - zaplecze socjalne m3

(2.00+1.30)*0.17*0.30 m3 0.168
(2.00+1.30)*0.17*0.15*0.50 m3 0.042
(1.70+1.00)*0.17*0.30 m3 0.138
(1.70+1.00)*0.17*0.30*0.50 m3 0.069
1.40*1.00*0.17 m3 0.238
1.40*0.17*0.30*0.50 m3 0.036

RAZEM 0.691
113
d.6

KNR 4-01
0104-02

Odkopanie istniej¹cych fundamentów - œciany tarasu m3

(3.25+11.00+2.97)*1.45*0.50 m3 12.485
RAZEM 12.485

114
d.6

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka fundamentów na wys. 15cm m3

(3.25+11.00+2.97)*0.15*0.25 m3 0.646
RAZEM 0.646

115
d.6

KNR 2-02
0212-12

Wykonanie wzmocnieñ œciany fundamentowej tarasu - wieniec 15 x 25cm m3

(3.25+11.00+2.97)*0.15*0.25 m3 0.646
RAZEM 0.646

116
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñca - prêty ¿ebrowane dn 12mm t

17.22*2*0.889*0.001 t 0.031
RAZEM 0.031

117
d.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy - prêty g³adkie dn 6mm t

0.01 t 0.010
RAZEM 0.010

118
d.6

KNR 2-01
0310-02

Rêczne wykopy pod fundamenty pochylni i schodów m3

(3.52+6.50*2+1.70)*1.60*1.30 m3 37.898
RAZEM 37.898

119
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podk³ady z chudego betonu pod ³awy fundamentowe gr. 10cm m3

(3.52+6.50*2+1.70)*0.55*0.10 m3 1.002
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RAZEM 1.002

120
d.6

KNR 2-02
0202-01

£awy fundamentowe ¿elbetowe pochylni i schodów m3

(3.52+6.50*2+1.70)*0.40*0.30 m3 2.186
RAZEM 2.186

121
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia ³aw fundamentowych- prêty dn 12mm t

4*18.22*0.889*0.001 t 0.065
RAZEM 0.065

122
d.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy - prêty g³adkie dn 6mm t

61*1.12*0.222*0.001 t 0.015
RAZEM 0.015

123
d.6

KNR 2-02
0207-01

Œciany ¿elbetowe fundamentowa pochylni i schodów m2

(6.50*2+1.70)*0.85 m2 12.495
RAZEM 12.495

124
d.6

KNR 2-02
0207-07

Œciany ¿elbetowe - dodatek za ka¿dy 1cm ró¿nicy grub.œcian
Krotnoœæ = 17

m2

(6.50*2+1.70)*0.85 m2 12.495
RAZEM 12.495

125
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia œciany fundamentowej - prêty dn 8mm t

0.16 t 0.160
RAZEM 0.160

126
d.6

KNR 2-02
0103-01

Œciana fundamentowa z ceg³y na krawêdzi podestu wejœciowego m2

3.52*0.85 m2 2.992
RAZEM 2.992

127
d.6

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe na œcianach fundamentowych m2

(6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 m2 30.974
RAZEM 30.974

128
d.6

KNR 2-02
0603-09

Izolacja pionowa z abizolu R pierwsza warstwa m2

(6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 m2 30.974
RAZEM 30.974

129
d.6

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.druga warstwa abizolu R m2

(6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 m2 30.974
RAZEM 30.974

130
d.6

KNR 2-02
0603-10

Jak wy¿ej tylko abizol B m2

(6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 m2 30.974
RAZEM 30.974

131
d.6

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów m3

2.43-0.27-0.70 m3 1.460
12.48-0.65 m3 11.830
37.90-1.00-2.19-12.50*0.25-2.99*0.25 m3 30.838

RAZEM 44.128
132
d.6

KNR 2-02
0103-01

Œciana z ceg³y klinkierowej m2

(3.45+10.75+6.50*2+2.97)*0.6 m2 18.102
RAZEM 18.102

133
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podk³ady z piasku pod pochylniê i schody m3

6.50*1.20*0.30 m3 2.340
1.05*1.85*0.15 m3 0.291

RAZEM 2.631
134
d.6

KNR 2-02
0218-01

Wykonanie pochylni i stopni betonowych m3

6.50*1.20*0.25 m3 1.950
1.85*1.00*0.08 m3 0.148
1.85*0.70*0.08 m3 0.104
1.85*0.35*0.08 m3 0.052

RAZEM 2.254
135
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podk³ady z piasku gr. 60cm pod taras m3

3.25*10.75*0.60 m3 20.963
2.57*3.52*0.60 m3 5.428
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RAZEM 26.391

136
d.6

KNR 0-11
0322-02

Ob³o¿enie tarasu kostk¹ gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej m2

3.25*10.75 m2 34.938
2.57*3.52 m2 9.046

RAZEM 43.984
137
d.6

KNR 0-11
0322-02

Ob³o¿enie schodów i pochylni kostk¹ gr. 6cm m2

1.85*0.29*3 m2 1.610
6.50*1.2 m2 7.800

RAZEM 9.410
138
d.6

KNR 2-31
0407-01

Obrze¿a betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
praw¹ cem.

m

1.85*3+3.25 m 8.800
RAZEM 8.800

139
d.6

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Ok³adziny schodów z p³ytek kamionkowych GRES o na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm - schody zaplecza

m2

(2.00+1.30)*0.47 m2 1.551
(1.70+1.00)*0.47 m2 1.269
1.40*1.00 m2 1.400
(1.40+1.00)*0.17 m2 0.408

RAZEM 4.628
140
d.6

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.6

KNR 4-01
0108-02

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiurki na odleg³oœæ do 1 km m3

(2.43+12.48+37.90)-<zasypka>44.13 m3 8.680
0.65 m3 0.650

RAZEM 9.330
142
d.6

KNR 4-01
0108-04

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu - za ka¿dy nast. 1 km
Krotnoœæ = 9

m3

9.33 m3 9.330
RAZEM 9.330

143
d.6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

144
d.6

analiza
w³asna

Balustrada drewniana m

2.70+10.70 m 13.400
RAZEM 13.400

7 MALOWANIE I OK£ADZINY WEWNÊTRZNE
145
d.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierównoœci - œciany

m2

<œciany>(10.20+6.70)*2*3.60 m2 121.680
-2.10*2.24 m2 -4.704
-2.10*1.87*3 m2 -11.781
(2.10+1.87+2.24)*0.3 m2 1.863
(2.10+1.87*2)*3*0.3 m2 5.256
(3.60+3.90)*2*2.70 m2 40.500
(4.20+3.60)*2*2.70 m2 42.120
(1.74+3.90)*2*2.70 m2 30.456
(1.20+2.60+1.50+0.60+1.10)*0.65 m2 4.550
(1.10+2.30+1.00+1.40)*1.25 m2 7.250
(2.30+2.80)*2*1.25 m2 12.750
(1.10+2.30+1.10+1.10)*0.65 m2 3.640
(1.10+1.10+1.25+0.40+1.07+0.50)*0.65 m2 3.523
(2.20*2+0.90)*0.65 m2 3.445
(1.20+0.40+1.10+1.90+2.30+1.50)*0.65 m2 5.460
(2.40+1.70)*2*2.70 m2 22.140
(1.70+0.80+7.30+0.90+2.60+3.50+3.00+2.50+2.50+2.20+1.20+2.90)*2.70 m2 83.970
-2.60*2.36 m2 -6.136
(2.36+2.36+2.60)*0.18 m2 1.318

RAZEM 367.300
146
d.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierównoœci - sufity

m2

162.36 m2 162.360
RAZEM 162.360
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147
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie œcian UNI GRUNTEM m2

367.30 m2 367.300
RAZEM 367.300

148
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie sufitów UNI GRUNTEM m2

162.36 m2 162.360
RAZEM 162.360

149
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnêtrznych
œcian

m2

367.30 m2 367.300
RAZEM 367.300

150
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnêtrznych su-
fitów

m2

162.36 m2 162.360
RAZEM 162.360

151
d.7

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi œcian - lamperia w kot³owni m2

(1.10+2.30+1.00+1.40)*1.45 m2 8.410
(2.30+2.80)*2*1.45 m2 14.790

RAZEM 23.200
152
d.7

KNR-W 2-
02 0840-03

Licowanie œcian p³ytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

(1.20+2.60+1.50+0.60+1.10)*2.05 m2 14.350
(1.10+2.30+1.10+1.10)*2.05 m2 11.480
(1.20+0.40+1.10+1.90+2.30+0.50)*2.05 m2 15.170
(2.20*2+0.90)*2.05 m2 10.865

RAZEM 51.865
153
d.7

KNR-W 2-
02 0840-08

Licowanie œcian p³ytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naro¿nikowe

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

154
d.7

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwyk³e kat. III na kominach - 50% (od poziomu podmurowañ) m2

(2.19+0.44)*2*0.70*0.5 m2 1.841
(0.53+0.41)*2*0.70*0.5 m2 0.658
(0.72+1.01)*2*0.90*0.5 m2 1.557
(0.79+0.44)*2*2.20*0.5 m2 2.706

RAZEM 6.762
8 ELEWACJA

155
d.8

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(14.59+0.55+0.65)*4.00 m2 63.160
-1.05*1.87 m2 -1.964
-1.05*2.24 m2 -2.352
-2.10*1.87*3 m2 -11.781
2.50*6.00 m2 15.000
16.36*4.50 m2 73.620
-1.47*1.45*5 m2 -10.658
-0.90*2.35 m2 -2.115
1.30*6.70 m2 8.710
12.40*4.50 m2 55.800
0.50*12.40*3.20 m2 19.840
12.40*4.50 m2 55.800
0.50*12.40*3.20 m2 19.840
-0.90*1.90 m2 -1.710

RAZEM 281.190
156
d.8

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ - dwu-
krotne gruntowanie emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT

m2

281.190 m2 281.190
RAZEM 281.190

157
d.8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie p³yt styropianowych do œcian

m2

<powierzchnia pod tynk mozajkowy>(2.45+3.55+9.25+2.80+11.80+1.25+
4.40+7.75)*0.46

m2 19.895

RAZEM 19.895
158
d.8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie p³yt styropianowych gr. 13cm do œcian

m2

281.19-<powierzchnia pod tynk mozajkowy>19.895 m2 261.295
RAZEM 261.295
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159
d.8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie p³yt styropianowych za pomoc¹ dybli plastikowych do œcian z
ceg³y

szt

1125 szt 1125.000
RAZEM 1125.000

160
d.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na œcianach

m2

281.19 m2 281.190
RAZEM 281.190

161
d.8

KNR 0-23
0933-01

Na³o¿enie podk³adowej masy tynkarskiej m2

281.19 m2 281.190
RAZEM 281.190

162
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie tynków mozajkowych na cokole m2

19.90 m2 19.900
RAZEM 19.900

163
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. m2

261.29 m2 261.290
RAZEM 261.290

164
d.8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naro¿ników wypuk³ych k¹townikiem metalowym

m

3.90+2.60+3.90+5.40+4.00+4.00+6.10 m 29.900
<oœcie¿a okienne i drzwiowe> 1.87+2.10+2.24+(1.87*2+2.10)*3+2.36*2+
2.60+(1.47*2+1.45)*5+(0.60*3)*7+2.35*2+0.90

m 71.200

RAZEM 101.100
165
d.8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy coko³owej

m

2.45+3.55+9.25+2.80+11.80+1.25+4.40+7.75 m 43.250
RAZEM 43.250

166
d.8

KNR 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe m2

16.36*4.00 m2 65.440
15.14*4.00 m2 60.560

RAZEM 126.000
167
d.8

KNR 2-02
1611-07

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 m m2

12.50*6.50 m2 81.250
13.00*6.50 m2 84.500

RAZEM 165.750
168
d.8

KNR 2-02
1611-07

Koszty eksploatacji rusztowania m2

209.25 m2 209.250
RAZEM 209.250

169
d.8

KNR 2-31
0502-04

Opaska wokó³ budynku z p³yt chodnikowych m2

51.74*0.50 m2 25.870
RAZEM 25.870
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KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1
d.
1

KNR 4-01
1306-01

Demonta¿ balustrady tarasu
obmiar = 57szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/szt.
r-g 1.7100 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.03m3/szt.
m3 1.7100 0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

kg 0.5700 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka tarasu i schodów zewnêtrznych
obmiar = 

m3

14.88*3.50*0.15 7.812
1.10*1.20*0.12 0.158
1.10*0.90*0.14 0.139
1.10*0.60*0.14 0.092
1.10*0.40*0.14 0.062
1.60*0.55*0.14 0.123
1.05*0.30*0.14 0.044
RAZEM 8.43m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 136.3974 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.
1

KNR 4-01
0104-02

Wybranie ziemi na g³êbokoœæ 50cm
obmiar = 14.88*3.50*0.5 = 26.040m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 109.3680 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie œcianki z cegie³ o grub. 1/2 ceg.
obmiar = (0.60+0.20+0.70+1.10+2.00+0.20+
0.20)*2.69 = 13.450m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 12.7775 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.
1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie pod³ógi drewnianej
obmiar = 71.45+14.16+16.43 = 102.040m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 28.5712 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.
1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów drewnianych
obmiar = 18*6.95+6*3.90+7*3.90 = 175.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m
r-g 14.0640 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.
1

KNR 4-01
0104-02

Wybranie ziemi na g³êbokoœæ 20 cm
obmiar = 102.04*0.20 = 20.408m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 85.7136 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.
1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub ok³adzin z masy lastry-
kowej
obmiar = 20.38+10.32+7.32+4.39+8.71+
5.26+3.94 = 60.320m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 50.6688 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka szlichty cementowej o grub. 6 cm
obmiar = 60.32*0.06 = 3.619m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 49.9784 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.
1

KNR 4-01
0212-01

Skucie betonu na g³êbokoœæ 15 cm
obmiar = 60.32*0.15 = 9.048m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 124.9529 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.
1

KNR 4-01
0104-02

Wybranie ziemi na g³êbokoœæ 20 cm
obmiar = 60.32*0.20 = 12.064m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 50.6688 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.
1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru oœcie¿nic stalowych okien-
nych i drzwiowych o pow.ponad 2 m2
obmiar = 

m2

2.10*2.24*4 18.816
2.60*2.36 6.136
RAZEM 24.952m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 20.9597 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.
1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oœcie¿nic drewnianych okien-
nych o pow.do 1 m2
obmiar = 0.60*0.60*8 = 2.880szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 2.4480 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oœcie¿nic drewnianych okien-
nych o pow.ponad 2 m2
obmiar = 1.47*1.45*5 = 10.658m2

m2
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KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 5.5422 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.
1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru oœcie¿nic drzwiowych ze-
wnêtrznych o pow.ponad 2 m2
obmiar = 0.90*2.35 = 2.115m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 1.3325 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.
1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru oœcie¿nic drzwiowych wew-
nêtrznych
obmiar = 

szt.

<0,90*2,00>7 7.000
<1,20*2,00>1 1.000
<0,80*2,00>1 1.000
RAZEM 9szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 11.7900 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.
1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów wewnêtrznych
obmiar = 0.70*8+1.57*5 = 13.450m

m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 9.1460 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.
1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach beto-
nowych - pierwsza warstwa
obmiar = 

m2

9.50*2.60 24.700
12.45*13.60 169.320
7.95*1.25 9.938
RAZEM 203.958m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 63.2270 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.
1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach beto-
nowych - nastêpna warstwa
Krotnoœæ = 2
obmiar = 203.958m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05*2=0.1r-g/m2
r-g 20.3958 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.
1

Koszt utylizacji papy
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt utylizacji papy

1kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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21
d.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka szlichty cementowej
obmiar = 203.958*0.06 = 12.237m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 168.9930 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.
1

KNR 4-01
0429-02 ana-
logia

Usuniêcie ocieplenia
obmiar = 203.958m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 42.8312 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê
do u¿ytku
obmiar = 16.36+11.00+2.50 = 29.860m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 4.4790 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
j¹cej siê do u¿ytku
obmiar = 3.00*5 = 15.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.6500 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich dachu
obmiar = (2.19*0.44+0.79*0.44+0.53*0.41)*
0.20 = 0.306m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0918 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.
1

KNR 4-01
0535-08

Demonta¿ parapetów z blachy
obmiar = (1.60*5+0.70*8)*0.25 = 3.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie kominów na wys. 0,20m
obmiar = (2.19*0.44+0.79*0.44+0.53*0.41)*
0.20 = 0.306m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 2.2246 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.
1

Demonta¿ anteny instalacji internetu bezprze-
wodowego
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
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jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29
d.
1

KNR 4-01
0106-04

Usuniêcie z budynku gruzu ziemi z rozbiórki
obmiar = 8.42+26.04+13.45*0.12+20.41+
60.32*0.035+3.62+9.05+12.06+12.24+0.31 =
95.875m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 435.2725 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.
1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odleg³oœæ do 1 km grunt.kat. III
obmiar = 26.04+20.41+12.06 = 58.510m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 95.3713 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85m-g/m3
m-g 49.7335 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.
1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
ka¿dy nast. 1 km
Krotnoœæ = 9
obmiar = 58.51m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.03*9=0.27m-g/m3
m-g 15.7977 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.
1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji na odleg³oœæ do 1 km
obmiar = 95.88-58.51 = 37.370m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 87.4458 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

1.21m-g/m3
m-g 45.2177 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.
1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za ka¿dy nast.
1 km
Krotnoœæ = 9
obmiar = 37.37m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*9=0.36m-g/m3
m-g 13.4532 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY MUROWE
34
d.
2

KNR 4-01
0304-01

Podmurowanie pasa podokiennego z ceg³y
obmiar = (1.05+2.10*3)*0.37*0.25 = 0.680m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 10.4516 0.000 0.00

-- M --
2* ceg³a budowlana pe³na

372szt/m3
szt 252.9600 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.0618t/m3

t 0.0420 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.0345t/m3

t 0.0235 0.000 0.00

5* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm
0.322m3/m3

m3 0.2190 0.000 0.00

6* woda z ruroci¹gu
0.152m3/m3

m3 0.1034 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.3060 0.000 0.00

9* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 1.4348 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.
2

KNR 2-02
0109-02

Uzupe³nienie œcian zewnêtrznych przy wejœciu
g³ównym z pustaków ceramicznych typu Max/
220 gr.29cm
obmiar = 3.52*2.50-2.6*2.36 = 2.664m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/m2
r-g 4.8485 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki œcienne ceramiczne U/220 o wymia-

rach 25x18.8x22 cm
22.4szt/m2

szt 59.6736 0.000 0.00

3* zaprawa
0.046m3/m2

m3 0.1225 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.
2

KNR 2-02
0109-02

Zamurowanie otworu wejœciowego
obmiar = 1.28*2.50 = 3.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/m2
r-g 5.8240 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki œcienne ceramiczne U/220 o wymia-

rach 25x18.8x22 cm
22.4szt/m2

szt 71.6800 0.000 0.00

3* zaprawa
0.046m3/m2

m3 0.1472 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.
2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu okiennego w œcianie
grub. 43cm
obmiar = 0.6*0.6*0.38 = 0.137m3

m3
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-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 2.1057 0.000 0.00

-- M --
2* ceg³a budowlana pe³na

372szt/m3
szt 50.9640 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.0618t/m3

t 0.0085 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.0345t/m3

t 0.0047 0.000 0.00

5* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm
0.322m3/m3

m3 0.0441 0.000 0.00

6* woda z ruroci¹gu
0.152m3/m3

m3 0.0208 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.0617 0.000 0.00

9* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 0.2891 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.
2

KNR 4-01
0303-02

Wymurowanie œcianek z cegie³ o grub. 1/2
ceg.
obmiar = 

m2

(2.65+1.32+0.60+1.40+1.07+1.12+0.54+
2.20+1.19)*2.69 32.522
-0.90*2.00*3 -5.400
<próg w kot³owni> 0.9*0.50 0.450
RAZEM 27.572m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 71.4115 0.000 0.00

-- M --
2* ceg³a budowlana pe³na

48.6szt/m2
szt 1339.9992 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.00638t/m2

t 0.1759 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.00356t/m2

t 0.0982 0.000 0.00

5* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm
0.032m3/m2

m3 0.8823 0.000 0.00

6* woda z ruroci¹gu
0.015m3/m2

m3 0.4136 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 1.3786 0.000 0.00

9* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-
nym 0,5 t
0.26m-g/m2

m-g 7.1687 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.
2

KNR 2-02
0109-05

Podmurowanie œcian zewnêtrznych z pusta-
ków ceramicznych typu U/220 gr.25cm
obmiar = 

m2

16.10*0.62 9.982
5.85*2.11 12.344
3.52*0.76 2.675
(12.00*0.90+0.5*12.00*3.16)*2 59.520
-<otwór rewizyjny>0.90*1.90 -1.710
<zmiana> 6.25 6.250
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 89.061m2

-- R --
1* robocizna

1.85r-g/m2
r-g 164.7629 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki œcienne ceramiczne U/220 o wymia-

rach 25x18.8x22 cm
23szt/m2

szt 2048.4030 0.000 0.00

3* zaprawa
0.038m3/m2

m3 3.3843 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.
2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwyk³e kat. III wykonyw.rêcznie na
wymurowanych œcianach
obmiar = 

m2

(1.05+2.10*3)*0.37 2.720
3.52*2.5 8.800
-2.60*2.36 -6.136
1.28*2.50 3.200
0.6*0.6 0.360
(1.19+0.42+1.12+1.07+0.42+1.24+1.40*2+
0.60*2+1.32+2.78+1.20+2.66+2.20*2+1.19*
2)*2.69 65.098
-0.90*2.00*3*2 -10.800
(1.28+3.52)*2.50 12.000
-2.60*2.36 -6.136
RAZEM 69.106m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 47.6831 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0052t/m2
t 0.3594 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.4561 0.000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm
0.0266m3/m2

m3 1.8382 0.000 0.00

5* woda z ruroci¹gu
0.0067m3/m2

m3 0.4630 0.000 0.00

6* naro¿niki ochronne typ 'Wema'
0.03szt/m2

szt 2.0732 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 2.7642 0.000 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 2.7642 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.
2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 8.1600 0.000 0.00

-- M --
2* ceg³a budowlana pe³na

2szt/szt.
szt 24.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.00207t/szt.

t 0.0248 0.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm
0.005m3/szt.

m3 0.0600 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ¿aluzj¹
surowe 14x14 cm
1szt/szt.

szt 12.0000 0.000 0.00

6* woda z ruroci¹gu
0.002m3/szt.

m3 0.0240 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.
2

KNR 2-02
0212-12

Wieñce ¿elbetowe na œcianach zewn.
obmiar = 0.25*0.25*(14.80+3.58+6.70+8.40+
16.10+4.90+1.25+6.70+6.70) = 4.321m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.71r-g/m3
r-g 50.5989 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

1.02m3/m3
m3 4.4074 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.048m3/m3

m3 0.2074 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.027m3/m3

m3 0.1167 0.000 0.00

5* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
4.3kg/m3

kg 18.5803 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.96m-g/m3
m-g 4.1482 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.18m-g/m3

m-g 0.7778 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy -
prêty ¿ebrowane fi 12mm
obmiar = 4*69.13*0.8889*0.001 = 0.246t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 10.5485 0.000 0.00

-- M --
2* prêty ¿ebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 250.9200 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

4.3m-g/t
m-g 1.0578 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
5.8m-g/t

m-g 1.4268 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.8m-g/t

m-g 1.1808 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.8m-g/t

m-g 0.1968 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.3936 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.
2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy -
prêty g³adkie fi 6mm
obmiar = 277*0.96*0.222*0.001 = 0.059t

t

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
35.72r-g/t

r-g 2.1075 0.000 0.00

-- M --
2* Prêty okr.g³ad.do zbr.bet. fi do 7mm

1002kg/t
kg 59.1180 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

3.6m-g/t
m-g 0.2124 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
4.75m-g/t

m-g 0.2803 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.03m-g/t

m-g 0.2378 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.72m-g/t

m-g 0.0425 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0767 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.
2

KNR 2-02
0122-01

Podmurowanie kominów
obmiar = 

m3

2.19*0.44*2.30 2.216
0.79*0.45*2.40 0.853
0.41*0.53*3.24 0.704
1.01*0.72*1.00 0.727
RAZEM 4.5m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 61.5600 0.000 0.00

-- M --
2* ceg³a budowlana pe³na

388szt/m3
szt 1746.0000 0.000 0.00

3* zaprawa
0.261m3/m3

m3 1.1745 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyci¹g

1.58m-g/m3
m-g 7.1100 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.
2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy  kominów o œr.gr.7cm
obmiar = 

m2

2.19*0.44 0.964
0.79*0.45 0.356
0.41*0.53 0.217
1.01*0.72 0.727
RAZEM 2.264m2

-- R --
1* robocizna

3.24r-g/m2
r-g 7.3354 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

0.071m3/m2
m3 0.1607 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014m3/m2

m3 0.0317 0.000 0.00

4* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.6kg/m2

kg 1.3584 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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R M S

-- S --
6* wyci¹g

0.15m-g/m2
m-g 0.3396 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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jedn.

R M S

3 KONSTRUKCJA DACHU
47
d.
3

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - 12 x 12 cm
obmiar = 

m3

dre
w.

(17.50+3.45+16.28)*0.12*0.12 0.536
<zmiana> -0.02 -0.020
RAZEM 0.516m3 drew.

-- R --
1* robocizna

12.38r-g/m3 drew.
r-g 6.3881 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.5470 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.34kg/m3 drew.

kg 0.1754 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3 drew.

m2 9.2880 0.000 0.00

5* œruby,podk³adki,nakrêtki
8.92kg/m3 drew.

kg 4.6027 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.98m-g/m3 drew.
m-g 0.5057 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.08m-g/m3 drew.

m-g 0.5573 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.
3

KNR 2-02
0406-06

P³atwie poœrednie 14 x 14cm
obmiar = 

m3

dre
w.

(18.77+13.77+2.77)*0.14*0.14 0.692
<zmiana> -0.04 -0.040
RAZEM 0.652m3 drew.

-- R --
1* robocizna

16.58r-g/m3 drew.
r-g 10.8102 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.7172 0.000 0.00

3* xylamit popularny
1.2kg/m3 drew.

kg 0.7824 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
2.97kg/m3 drew.

kg 1.9364 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.5803 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-g 0.7172 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.
3

KNR 2-02
0406-08

Podwaliny 14 x 14cm
obmiar = 28.9*0.14*0.14 = 0.566m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

13.32r-g/m3 drew.
r-g 7.5391 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.6000 0.000 0.00
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3* xylamit popularny
0.93kg/m3 drew.

kg 0.5264 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
7m2/m3 drew.

m2 3.9620 0.000 0.00

5* œruby,podk³adki,nakrêtki
10.71kg/m3 drew.

kg 6.0619 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.5094 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.1m-g/m3 drew.

m-g 0.6226 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.
3

KNR 2-02
0407-06

S³upy o d³.ponad 2m - 14 x 14cm
obmiar = (2.57*3+2.38*8)*0.14*0.14 =
0.524m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

21.38r-g/m3 drew.
r-g 11.2031 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.5554 0.000 0.00

3* xylamit popularny
1.03kg/m3 drew.

kg 0.5397 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
28.55kg/m3 drew.

kg 14.9602 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.95m-g/m3 drew.
m-g 0.4978 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.74m-g/m3 drew.

m-g 0.3878 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.
3

KNR 2-02
0407-04

S³upy o d³.do 2m - 14 x 14cm
obmiar = (1.71*4+1.95*2)*0.14*0.14 =
0.211m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

28.64r-g/m3 drew.
r-g 6.0430 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.2237 0.000 0.00

3* xylamit popularny
1.55kg/m3 drew.

kg 0.3271 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
21.41kg/m3 drew.

kg 4.5175 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.1899 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.2342 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.
3

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze 6 x 18cm
obmiar = 5.15*18*0.06*0.18 = 1.001m3

m3

-- R --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
31.62r-g/m3

r-g 31.6516 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

kl.II
1.04m3/m3

m3 1.0410 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.22kg/m3

kg 0.2202 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
37.18kg/m3

kg 37.2172 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

1.41m-g/m3
m-g 1.4114 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.71m-g/m3

m-g 0.7107 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.
3

KNR 2-02
0408-01

Miecze 6 x 18cm
obmiar = 1.20*24*0.06*0.18 = 0.311m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.81r-g/m3
r-g 9.8929 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.3421 0.000 0.00

3* xylamit popularny
2.17kg/m3

kg 0.6749 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
47.59kg/m3

kg 14.8005 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.99m-g/m3
m-g 0.3079 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.2395 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.
3

KNR 2-02
0408-06

Krokwie - 6 x 18cm
obmiar = 

m3

(7.69*18*2+7.69*6+4.5*4)*0.06*0.18 3.683
<zmiana> -0.17 -0.170
RAZEM 3.513m3

-- R --
1* robocizna

13.99r-g/m3
r-g 49.1469 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 3.6535 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.3kg/m3

kg 1.0539 0.000 0.00

4* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
3.3kg/m3

kg 11.5929 0.000 0.00

5* œruby,podk³adki,nakrêtki
1.14kg/m3

kg 4.0048 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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7* wyci¹g
0.84m-g/m3

m-g 2.9509 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 3.6184 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.
3

KNR 2-02
0407-06

S³upki o d³. ponad 2m - 14 x 14cm  KONS-
TRUKCJA ZADASZENIA NAD TARASEM
obmiar = 2.23*5*0.14*0.14 = 0.219m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

21.38r-g/m3 drew.
r-g 4.6822 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.2321 0.000 0.00

3* xylamit popularny
1.03kg/m3 drew.

kg 0.2256 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
28.55kg/m3 drew.

kg 6.2525 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.95m-g/m3 drew.
m-g 0.2081 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.74m-g/m3 drew.

m-g 0.1621 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.
3

KNR 2-02
0406-05

P³atwie - 14 x 14cm i 12 x 12cm
obmiar = 

m3

dre
w.

(11.21+3.72)*0.14*0.14 0.293
14.60*0.12*0.12 0.210
RAZEM 0.503m3 drew.

-- R --
1* robocizna

25.42r-g/m3 drew.
r-g 12.7863 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.5533 0.000 0.00

3* xylamit popularny
1kg/m3 drew.

kg 0.5030 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
4.96kg/m3 drew.

kg 2.4949 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.4477 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
1.09m-g/m3 drew.

m-g 0.5483 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.
3

KNR 2-02
0408-01

Miecze - 14 x 14cm
obmiar = 1.00*8*0.14*0.14 = 0.157m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.81r-g/m3
r-g 4.9942 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.1727 0.000 0.00
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R M S

3* xylamit popularny
2.17kg/m3

kg 0.3407 0.000 0.00

4* œruby,podk³adki,nakrêtki
47.59kg/m3

kg 7.4716 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.99m-g/m3
m-g 0.1554 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.77m-g/m3

m-g 0.1209 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.
3

KNR 2-02
0408-05

Krokwie - 6 x 18cm
obmiar = (4.13*13+2.36*4)*0.6*0.18 =
6.818m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 95.5202 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 7.0907 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.4kg/m3

kg 2.7272 0.000 0.00

4* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
3.3kg/m3

kg 22.4994 0.000 0.00

5* œruby,podk³adki,nakrêtki
1.9kg/m3

kg 12.9542 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.84m-g/m3
m-g 5.7271 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 7.0225 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.
3

KNR 4-01
0414-11 ana-
logia

Deski okapowe - 15 x 2,5cm
obmiar = 1.27+17.50+16.27+2.49+11.21+
3.45 = 52.190m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 13.5694 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m

m3 0.3131 0.000 0.00

3* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.036kg/m

kg 1.8788 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.
3

KNR 2-02
1102-02

Szlichta cementowa gr.30 mm zatarta na
g³adko - nak³ady na 20mm gruboœci
obmiar = 

m2

8.40*15.20 127.680
2.70*14.00 37.800
4.00*1.30 5.200
1.20*9.30 11.160
RAZEM 181.84m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 119.7962 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0206m3/m2
m3 3.7459 0.000 0.00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0.0003t/m2

t 0.0546 0.000 0.00

4* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 12.7288 0.000 0.00

5* drewno opa³owe
0.12kg/m2

kg 21.8208 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.0313m-g/m2
m-g 5.6916 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.1091 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.
3

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za zmianê gruboœci o 10mm
obmiar = 181.84m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 13.0197 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0105m3/m2
m3 1.9093 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0158m-g/m2
m-g 2.8731 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.
3

KNR 2-02
0604-05 ana-
logia

Izolacj z folii paroizolacyjnej
obmiar = 181.84m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474r-g/m2
r-g 44.9872 0.000 0.00

-- M --
2* Paroizolacja - folia polietylenowa, Stopair

1.1m2/m2
m2 200.0240 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0083m-g/m2
m-g 1.5093 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.0910 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.
3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje z we³ny mineralnej gr. 20cm
obmiar = 181.84m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 16.4929 0.000 0.00

-- M --
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2* P³yty z we³ny mineralnej TOPROCK gruboœci
200 mm do izolacji stropodachów i poddaszy,
drewnianych stropów belkowych, œcian dzia³o-
wych
1.05m2/m2

m2 190.9320 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0077m-g/m2
m-g 1.4002 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.6184 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.
3

KNR AT-09
0103-01

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej
obmiar = 

m2

(6.79*17.50+16.28*6.79+2.31*1.27+2.49*
3.86)*1.13 273.360
(3.90*11.21+3.45*2.10)*1.03 52.493
RAZEM 325.853m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 182.4777 0.000 0.00

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.2m2/m2
m2 391.0236 0.000 0.00

3* ³aty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.002m3/m2

m3 0.6517 0.000 0.00

4* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.009kg/m2

kg 2.9327 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.004m-g/m2
m-g 1.3034 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.9776 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.
3

KNR 2-02
0409-01

Kontr³aty 7 x 2,5cm
obmiar = 

m3

(7.69*18*2+7.69*6+4.5*4)*0.07*0.025 0.597
(4.13*13+2.36*4)*0.07*0.025 0.110
RAZEM 0.707m3

-- R --
1* robocizna

25.11r-g/m3
r-g 17.7528 0.000 0.00

-- M --
2* krawêdziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 0.7353 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.56kg/m3

kg 0.3959 0.000 0.00

4* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
1.86kg/m3

kg 1.3150 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.84m-g/m3
m-g 0.5939 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.7494 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
66
d.
3

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm
obmiar = 325.86m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 97.7580 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 1.9552 0.000 0.00

3* ³aty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.01m3/m2

m3 3.2586 0.000 0.00

4* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.09kg/m2

kg 29.3274 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.01m-g/m2
m-g 3.2586 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 6.5172 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.
3

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blach¹ dachówkopodobn¹
obmiar = 325.86m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.382r-g/m2
r-g 124.4785 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha stalowa dachówkowa, powlekane  350/

15, 400/20 grub. 0,50 mm, poliester mat
1m2/m2

m2 325.8600 0.000 0.00

3* wkrêty samogwintuj¹ce 3.5x38 mm
5.5szt/m2

szt 1792.2300 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyci¹g

0.0144m-g/m2
m-g 4.6924 0.000 0.00

6* œrodek transportowy
0.0025m-g/m2

m-g 0.8147 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.
3

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blach¹ dachówkopodobn¹ -
g¹siory
obmiar = 18.77m

m

-- R --
1* robocizna

0.291r-g/m
r-g 5.4621 0.000 0.00

-- M --
2* wkrêty samogwintuj¹ce 3.5x38 mm

5.56szt/m
szt 104.3612 0.000 0.00

3* G¹sior do blach dachówkowych - NTP d³. kry-
cia 2,0 m, pow³oka poliester
0.515szt/m

szt 9.6666 0.000 0.00

4* Taœma uszczelniaj¹ca pod g¹siory
2.1m/m

m 39.4170 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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6* wyci¹g
0.0028m-g/m

m-g 0.0526 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.0009m-g/m

m-g 0.0169 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.
3

NNRNKB 202
0925-01

(z.V) Podbitka drewniana zadaszenia nad wej-
œciem - zadaszenie tarasu, okap
obmiar = 

m2

3.80*2.5 9.500
11.21*4.00 44.840
(1.27+17.50+16.27+2.49+11.21+3.45)*
0.6 31.314
RAZEM 85.654m2

-- R --
1* robocizna

1.37r-g/m2
r-g 117.3460 0.000 0.00

-- M --
2* ³aty iglaste nasycone

0.006m3/m2
m3 0.5139 0.000 0.00

3* podbitka drewniana z listew
1.03m2/m2

m2 88.2236 0.000 0.00

4* gwoŸdzie papowe ocynkowane
0.01kg/m2

kg 0.8565 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.005m-g/m2
m-g 0.4283 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.5996 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.
3

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW ³¹czone na uszczelki
- pó³okr¹g³e o œr. 150 mm
obmiar = 1.27+17.50+16.27+2.49+11.21+
3.45 = 52.190m

m

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m
r-g 13.0997 0.000 0.00

-- M --
2* rynny dachowe 150 mm

1.04m/m
m 54.2776 0.000 0.00

3* uchwyty rynnowe
2kpl/m

kpl 104.3800 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe
0.58kpl/m

kpl 30.2702 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* œrodek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.1253 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.
3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer. 35 cm
obmiar = 52.19*0.35 = 18.267m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 24.6605 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana p³aska

1.23m2/m2
m2 22.4684 0.000 0.00
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3* wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 314.1924 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0183 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* œrodek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.1461 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.
3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okr¹g³e o œr. 110 mm
obmiar = 4.6+6.80+4.60+3.30+4.60+6.00+
4.60 = 34.500m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 10.6950 0.000 0.00

-- M --
2* rury spustowe 110 mm

1.01m/m
m 34.8450 0.000 0.00

3* uchwyty do rur spustowych
0.56kpl/m

kpl 19.3200 0.000 0.00

4* ³¹czniki do rur
5szt

szt 5.0000 0.000 0.00

5* sztucer
7szt

szt 7.0000 0.000 0.00

6* kolanka
21szt

szt 21.0000 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* œrodek transportowy

0.002m-g/m
m-g 0.0690 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.
3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwiniêciu do 25 cm - obróbki
kominów
obmiar = 

m2

(2.19+0.44)*2*0.20 1.052
(0.79+0.45)*2*0.20 0.496
(0.41+0.53)*2*0.20 0.376
(1.01+0.72)*2*0.20 0.692
RAZEM 2.616m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 5.6244 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana p³aska

1.23m2/m2
m2 3.2177 0.000 0.00

3* wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 71.9400 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0052 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* œrodek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0209 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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74
d.
3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwiniêciu do 25 cm - parapety
zewnêtrzne
obmiar = (1.20+2.20*3+1.57*5+0.70*7)*0.25
= 5.138m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m2
r-g 11.0467 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana p³aska

1.23m2/m2
m2 6.3197 0.000 0.00

3* wkrêty samogwintuj¹ce typu SW do blach
27.5szt/m2

szt 141.2950 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0103 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* œrodek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0411 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.
3

KNR 2-15
0205-04

Przewody wentylacyjne z PCV dn 150
obmiar = 8.50m

m

-- R --
1* robocizna

0.299*0.955=0.285545r-g/m
r-g 2.4271 0.000 0.00

-- M --
2* rury  z PCW œr. 150 mm

0.806m/m
m 6.8510 0.000 0.00

3* uszczelki  do rur PCW 150 mm
1.25szt/m

szt 10.6250 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
0.2%

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.006m-g/m
m-g 0.0510 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.
3

analiza w³as-
na 

Wywietrzaki dachowe ZeFir 140
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

2r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

-- M --
2* wywietrzaki dachowe ZeFir 140

1szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.
3

analiza w³as-
na

Monta¿ anteny instalacji internetu bezprzewo-
dowego
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA DACHU
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
78
d.
4

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z PCW o pow. ponad 1.5 m2 szklone
szk³em bezpiecznym
obmiar = 

m2

2.10*1.87*3 11.781
1.05*1.87 1.964
1.47*1.45*5 10.658
RAZEM 24.403m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 59.5433 0.000 0.00

-- M --
2* okna balkonowe z PCV szklone szk³em bez-

piecznym
1m2/m2

m2 24.4030 0.000 0.00

3* ³¹czniki rozporowe kpl.
6szt/m2

szt 146.4180 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciœnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 6.5888 0.000 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.2440 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.05m-g/m2
m-g 1.2202 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.4642 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.
4

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kszta³towników z wysokou-
darowego PCW
obmiar = 1.05*2.24 = 2.352m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.72r-g/m2
r-g 6.3974 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi balkonowe z PCV szklone szk³em bez-

piecznym
1m2/m2

m2 2.3520 0.000 0.00

3* ³¹czniki rozporowe kpl.
5.1szt/m2

szt 11.9952 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciœnieniowe
0.29dm3/m2

dm3 0.6821 0.000 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0235 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.05m-g/m2
m-g 0.1176 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1411 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.
4

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z  PCW o pow. do 0.6 m2
obmiar = 0.6*0.6*5 = 1.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

5r-g/m2
r-g 9.0000 0.000 0.00

-- M --
2* okna balkonowe z PCV

1m2/m2
m2 1.8000 0.000 0.00

3* ³¹czniki rozporowe kpl.
12.6szt/m2

szt 22.6800 0.000 0.00
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jedn.

R M S

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciœnieniowe
0.53dm3/m2

dm3 0.9540 0.000 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0180 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.05m-g/m2
m-g 0.0900 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.08m-g/m2

m-g 0.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.
4

KNR 2-02
0121-06

Œcianki dzia³owe z pustaków szklanych
25x25x8cm
obmiar = 0.25*0.25*18 = 1.125m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.92r-g/m2
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki szklane 25x25x8 cm

18szt
szt 18.0000 0.000 0.00

3* zaprawa
0.006m3/m2

m3 0.0068 0.000 0.00

4* drut stalowy okr¹g³y cynkowany 3-4 mm
2kg/m2

kg 2.2500 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.07m-g/m2
m-g 0.0788 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.0788 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.
4

KNR-W 2-02
1040-01

Monta¿ drzwi zewnêtrznych aluminiowych
szklonych szk³em bezpiecznym
obmiar = 

m2

2.60*2.36 6.136
0.90*2.35 2.115
RAZEM 8.251m2

-- R --
1* robocizna

3.64r-g/m2
r-g 30.0336 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi aluminiowe

1m2/m2
m2 8.2510 0.000 0.00

3* silikon
0.1kg/m2

kg 0.8251 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 2.8053 0.000 0.00

5* ko³ki rozporowe
5szt/m2

szt 41.2550 0.000 0.00

6* listwy maskuj¹ce
2.55m/m2

m 21.0401 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.05m-g/m2
m-g 0.4126 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.4951 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.
4

KNR-W 2-02
1203-01

Monta¿ drzwi otworu rewizyjnego poddasza
obmiar = 0.90*1.90 = 1.710m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m2
r-g 5.5575 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe pe³ne rozwierane

1m2/m2
m2 1.7100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.3762 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 0.3591 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.0171 0.000 0.00

6* papier œcierny
0.08m2/m2

m2 0.1368 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* œrodek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.0513 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.
4

KSNR 2 1003-
04

Monta¿ oœcie¿nic drewnianych
obmiar = 14.40+3.20+2.40 = 20.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75r-g/m2
r-g 35.0000 0.000 0.00

-- M --
2* oœcie¿nice drewniane zwyk³e

1m2/m2
m2 20.0000 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
5%

% 5.0000 0.000 0.00

-- S --
4* œrodek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.4000 0.000 0.00

5* wyci¹g
0.01m-g/m2

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.
4

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne - 0,
90*2,00
obmiar = 0.90*2.00*8 = 14.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 5.3280 0.000 0.00

-- M --
2* skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne wew-

n¹trzlokalowe
1m2/m2

m2 14.4000 0.000 0.00

-- S --
3* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1440 0.000 0.00

4* œrodek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2880 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.
4

KNR 2-02
1017-01

Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne j - 0,
80x 2,00
obmiar = 0.80*2.00*2 = 3.200m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.47r-g/m2

r-g 1.5040 0.000 0.00

-- M --
2* skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne wew-

n¹trzlokalowe
1m2/m2

m2 3.2000 0.000 0.00

-- S --
3* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m2

m-g 0.0640 0.000 0.00

4* œrodek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0960 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.
4

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne - 1,20
x 2,00
obmiar = 1.20*2.00 = 2.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.8880 0.000 0.00

-- M --
2* skrzyd³a drzwiowe p³ytowe wewnêtrzne wew-

n¹trzlokalowe 1,2x2,0
1m2/m2

m2 2.4000 0.000 0.00

-- S --
3* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0240 0.000 0.00

4* œrodek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.
4

KNR 2-02
1203-03

Monta¿ drzwi do kot³owni EI 60 - 0,90 x 2,00
obmiar = 0.90*2.00 = 1.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.32r-g/m2
r-g 5.9760 0.000 0.00

-- M --
2* ³¹czniki do rur

1szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.25dm3/m2

dm3 0.4500 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.24dm3/m2

dm3 0.4320 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.0180 0.000 0.00

6* papier œcierny
1.33ark/m2

ark 2.3940 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* œrodek transportowy

0.04m-g/m2
m-g 0.0720 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.
4

KNR 2-02
0129-02

Monta¿ parapetów wew. z p³yty meblowej okle-
inowej
obmiar = 1+3+5+7 = 16.000szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 33.9200 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.2080 0.000 0.00

3* parapety z p³yty okleinowanej o d³. 1,15
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

4* parapety z p³yty okleinowanej o d³. 2,20m
3szt

szt 3.0000 0.000 0.00

5* parapety z p³yty okleinowanej o d³. 1,57m
5szt

szt 5.0000 0.000 0.00

6* parapety z p³yty okleinowanej o d³. 0,70m
7szt

szt 7.0000 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyci¹g

0.11m-g/szt
m-g 1.7600 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.
4

KNR-W 2-02
1016-07

Monta¿ wy³azu dachowego
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.93r-g/szt
r-g 6.9300 0.000 0.00

-- M --
2* wy³aqz dachowy

1szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* silikon
0.31kg/szt

kg 0.3100 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.21kg/szt

kg 0.2100 0.000 0.00

5* œruby kotwi¹ce
5szt/szt

szt 5.0000 0.000 0.00

6* zamek antyw³amaniowy
1szt/szt

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.07m-g/szt
m-g 0.0700 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.1m-g/szt

m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.
4

KNR 4-01
0322-01

Monta¿ klamry do uchwytu drabiny
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* klamra stalowa do uchwytu drabiny

1szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.00086t/szt.

t 0.0009 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.002m3/szt.

m3 0.0020 0.000 0.00

5* woda z ruroci¹gu
0.001m3/szt.

m3 0.0010 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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5 PODBUDOWA POD POSADZKI
92
d.
5

KNR 2-02
1101-07

Podk³ady z ubitych materia³ów sypkich na
pod³.gruntowym - podsypka piaskowa gr.
20cm
obmiar = (20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94)*0.2 = 30.730m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 132.7536 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 33.1884 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.
5

KNR 2-02
1101-01

Podk³ady z betonou C12/15 gr. 15cm
obmiar = (20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94)*0.15 = 23.048m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 121.2325 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-15 (C12/15)

1.03m3/m3
m3 23.7394 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.
5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowa z folii PE
obmiar = 20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94 = 153.650m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 55.2525 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2m2/m2

m2 184.3800 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0112m-g/m2
m-g 1.7209 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.0448 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.
5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z p³yt styropianowych FS 20 gr. 5cm
obmiar = 20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94 = 153.650m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 13.6902 0.000 0.00

-- M --
2* p³yty styropianowe

1.05m2/m2
m2 161.3325 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyci¹g
0.0032m-g/m2

m-g 0.4917 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.7222 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.
5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii PE
obmiar = 20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94 = 153.650m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 55.2525 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2m2/m2

m2 184.3800 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0112m-g/m2
m-g 1.7209 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.0448 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.
5

KNR 2-02
1102-01

Szlichta cementowa gr. 6cm - nak³ady na 2cm
gruboœci
obmiar = 20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94 = 153.650m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 54.7609 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0206m3/m2
m3 3.1652 0.000 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 10.7555 0.000 0.00

4* drewno opa³owe
0.12kg/m2

kg 18.4380 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.0309m-g/m2
m-g 4.7478 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0461 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.
5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za gruboœæ 3
Krotnoœæ = 3
obmiar = 20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94 = 153.650m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 33.0040 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 4.8400 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyci¹g
0.0158*3=0.0474m-g/m2

m-g 7.2830 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.
5

KNR 2-02
1106-07

Dop³ata za zbrojenie siatk¹ stalow¹ z prêtów
dn 2,5mm
obmiar = 20.38+71.45+14.16+16.43+10.32+
7.32+4.39+5.26+3.94 = 153.650m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 11.3701 0.000 0.00

-- M --
2* siatka

1.02m2/m2
m2 156.7230 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0011m-g/m2
m-g 0.1690 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.2612 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
0
d.
5

KNR 2-02
1101-03

Podk³ady  z gruzu gr. 18cm w kot³owni
obmiar = 8.71*0.18 = 1.568m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.92r-g/m3
r-g 9.2826 0.000 0.00

-- M --
2* gruz ceglany

1.08m3/m3
m3 1.6934 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
1
d.
5

KNR 2-02
1101-01

Wylewka z betonu C12/15 gr. 6cm
obmiar = 8.71*0.06 = 0.523m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 2.7510 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-15 (C12/15)

1.03m3/m3
m3 0.5387 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
2
d.
5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc z folii PE
obmiar = 8.71m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 3.1321 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2m2/m2

m2 10.4520 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0112m-g/m2
m-g 0.0976 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.0592 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
3
d.
5

KNR 2-02
1102-01

Szlichta cementowa gr. 6cm nak³ady na 2cm
gruboœci
obmiar = 8.71m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 3.1042 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0206m3/m2
m3 0.1794 0.000 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 0.6097 0.000 0.00

4* drewno opa³owe
0.12kg/m2

kg 1.0452 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.0309m-g/m2
m-g 0.2691 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
4
d.
5

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za zmianê gruboœci o 3cm
Krotnoœæ = 3
obmiar = 8.71m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 1.8709 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 0.2744 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 0.4129 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
5
d.
5

KNR 2-02
1106-07

Dop³ata za uzbrojenie siatk¹ stalowa z prêtów
dn 2,5mm
obmiar = 8.71m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 0.6445 0.000 0.00

-- M --
2* siatka

1.02m2/m2
m2 8.8842 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyci¹g

0.0011m-g/m2
m-g 0.0096 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0148 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
6
d.
5

NNRNKB 202
2807-05

(z.VI) Posadzki z p³ytek kamionkowych GRES
na zaprawie klejowej
obmiar = 20.38+71.45+10.32+7.32+4.39+
8.71+5.26+3.94 = 131.770m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.79r-g/m2
r-g 367.6383 0.000 0.00

-- M --
2* p³ytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 138.3585 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha
mieszanka
7.96kg/m2

kg 1048.8892 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 35.5779 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.03m-g/m2
m-g 3.9531 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 5.2708 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
7
d.
5

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z p³ytek kamionkowych GRES
o wys. 15 cm (kot³ownia, komunikacja, pom.
socjalne, pom. gospodarcze)
obmiar = 

m

2.75+2.80+1.40+1.10+1.40+1.0+2.30+1.10+
0.12 13.970
(10.20+6.70)*2 33.800
-1.05 -1.050
-0.90*2 -1.800
-0.80 -0.800
-1.20 -1.200
0.45*2 0.900
3.00+0.25+2.20+2.50+2.20+1.15+4.35+0.20+
0.40+0.30+2.60 19.150
-1.20 -1.200
-0.90*3 -2.700
4.70+1.75+3.95+1.74+2.77+3.90+1.20+
0.60 20.610
-0.80 -0.800
-0.90*4 -3.600
(2.35+1.75)*2 8.200
-0.80*2 -1.600
RAZEM 81.88m

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/m
r-g 46.6716 0.000 0.00

-- M --
2* p³ytki kamionkowe GRES

0.162m2/m
m2 13.2646 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha
mieszanka
0.71kg/m

kg 58.1348 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.08kg/m

kg 6.5504 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.004m-g/m
m-g 0.3275 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.4913 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
8
d.
5

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli pod³ogowych w bib-
liotece i czytelni
obmiar = 14.16+16.43 = 30.590m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 16.5186 0.000 0.00

-- M --
2* panele pod³ogowe

1.04m2/m2
m2 31.8136 0.000 0.00

3* listwy przyœcienne z drewna
1.16m/m2

m 35.4844 0.000 0.00

4* klej winylowy
0.11kg/m2

kg 3.3649 0.000 0.00

5* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.015kg/m2

kg 0.4589 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.008m-g/m2
m-g 0.2447 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.018m-g/m2

m-g 0.5506 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA POD POSADZKI
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

6 TARAS I SCHODY ZEWNÊTRZNE
10
9
d.
6

KNR 2-01
0302-02

Rêczne wykopy pod fundament schodów - za-
plecze socjalne
obmiar = 2.00*1.35*0.9 = 2.430m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.09*0.955=2.95095r-g/m3
r-g 7.1708 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.43m-g/m3
m-g 1.0449 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
0
d.
6

KNR 2-02
0201-01

Fundament pod schody zewnêtrzne - zaple-
cze socjalne
obmiar = 2.00*0.15*0.9 = 0.270m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.2r-g/m3
r-g 1.6740 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-15 (C12/15)

1.015m3/m3
m3 0.2741 0.000 0.00

3* drewno okr¹g³e na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0016 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008m3/m3

m3 0.0022 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0014 0.000 0.00

6* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.51kg/m3

kg 0.1377 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* œrodek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.0135 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
1
d.
6

KNR 2-02
1101-07

Podk³ad z piasku pod schody
obmiar = 1.70*1.30*0.30 = 0.663m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 2.8642 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 0.7160 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
2
d.
6

KNR 2-02
0218-01

Schody zewnêtrzne - zaplecze socjalne
obmiar = 

m3

(2.00+1.30)*0.17*0.30 0.168
(2.00+1.30)*0.17*0.15*0.50 0.042
(1.70+1.00)*0.17*0.30 0.138
(1.70+1.00)*0.17*0.30*0.50 0.069
1.40*1.00*0.17 0.238
1.40*0.17*0.30*0.50 0.036
RAZEM 0.691m3
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L
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 15.9759 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

1.02m3/m3
m3 0.7048 0.000 0.00

3* drewno okr¹g³e na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0041 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.0477 0.000 0.00

5* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
1kg/m3

kg 0.6910 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* œrodek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.0553 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
3
d.
6

KNR 4-01
0104-02

Odkopanie istniej¹cych fundamentów - œciany
tarasu
obmiar = (3.25+11.00+2.97)*1.45*0.50 =
12.485m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 52.4370 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
4
d.
6

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka fundamentów na wys. 15cm
obmiar = (3.25+11.00+2.97)*0.15*0.25 =
0.646m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 15.9950 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
5
d.
6

KNR 2-02
0212-12

Wykonanie wzmocnieñ œciany fundamentowej
tarasu - wieniec 15 x 25cm
obmiar = (3.25+11.00+2.97)*0.15*0.25 =
0.646m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.71r-g/m3
r-g 7.5647 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

1.02m3/m3
m3 0.6589 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.048m3/m3

m3 0.0310 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.027m3/m3

m3 0.0174 0.000 0.00

5* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
4.3kg/m3

kg 2.7778 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyci¹g

0.96m-g/m3
m-g 0.6202 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.18m-g/m3

m-g 0.1163 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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R M S

11
6
d.
6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñca -
prêty ¿ebrowane dn 12mm
obmiar = 17.22*2*0.889*0.001 = 0.031t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 1.3293 0.000 0.00

-- M --
2* prêty ¿ebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 31.6200 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

4.3m-g/t
m-g 0.1333 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
5.8m-g/t

m-g 0.1798 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.8m-g/t

m-g 0.1488 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.8m-g/t

m-g 0.0248 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0496 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
7
d.
6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy -
prêty g³adkie dn 6mm
obmiar = 0.01t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.3572 0.000 0.00

-- M --
2* Prêty okr.g³ad.do zbr.bet. fi do 7mm

1002kg/t
kg 10.0200 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

3.6m-g/t
m-g 0.0360 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
4.75m-g/t

m-g 0.0475 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.03m-g/t

m-g 0.0403 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.72m-g/t

m-g 0.0072 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0130 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
8
d.
6

KNR 2-01
0310-02

Rêczne wykopy pod fundamenty pochylni i
schodów
obmiar = (3.52+6.50*2+1.70)*1.60*1.30 =
37.898m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 87.2241 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
9
d.
6

KNR 2-02
1101-01

Podk³ady z chudego betonu pod ³awy funda-
mentowe gr. 10cm
obmiar = (3.52+6.50*2+1.70)*0.55*0.10 =
1.002m3

m3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
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R M S

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 5.2705 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-10 (C8/10)

1.03m3/m3
m3 1.0321 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
0
d.
6

KNR 2-02
0202-01

£awy fundamentowe ¿elbetowe pochylni i
schodów
obmiar = (3.52+6.50*2+1.70)*0.40*0.30 =
2.186m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.41r-g/m3
r-g 16.1983 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

1.015m3/m3
m3 2.2188 0.000 0.00

3* drewno okr¹g³e na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0087 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0153 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0109 0.000 0.00

6* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.53kg/m3

kg 1.1586 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* œrodek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.1093 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
1
d.
6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia ³aw funda-
mentowych- prêty dn 12mm
obmiar = 4*18.22*0.889*0.001 = 0.065t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 2.7872 0.000 0.00

-- M --
2* prêty ¿ebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 66.3000 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

4.3m-g/t
m-g 0.2795 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
5.8m-g/t

m-g 0.3770 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.8m-g/t

m-g 0.3120 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.8m-g/t

m-g 0.0520 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1040 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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R M S

12
2
d.
6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia wieñcy -
prêty g³adkie dn 6mm
obmiar = 61*1.12*0.222*0.001 = 0.015t

t

-- R --
1* robocizna

35.72r-g/t
r-g 0.5358 0.000 0.00

-- M --
2* Prêty okr.g³ad.do zbr.bet. fi do 7mm

1002kg/t
kg 15.0300 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

3.6m-g/t
m-g 0.0540 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
4.75m-g/t

m-g 0.0713 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.03m-g/t

m-g 0.0605 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.72m-g/t

m-g 0.0108 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0195 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
3
d.
6

KNR 2-02
0207-01

Œciany ¿elbetowe fundamentowa pochylni i
schodów
obmiar = (6.50*2+1.70)*0.85 = 12.495m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m2
r-g 38.7345 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

0.082m3/m2
m3 1.0246 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007m3/m2

m3 0.0875 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0375 0.000 0.00

5* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.5kg/m2

kg 6.2475 0.000 0.00

6* drut stalowy okr¹g³y
0.12kg/m2

kg 1.4994 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyci¹g

0.34m-g/m2
m-g 4.2483 0.000 0.00

9* œrodek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.3749 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
4
d.
6

KNR 2-02
0207-07

Œciany ¿elbetowe - dodatek za ka¿dy 1cm ró¿-
nicy grub.œcian
Krotnoœæ = 17
obmiar = (6.50*2+1.70)*0.85 = 12.495m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*17=1.02r-g/m2
r-g 12.7449 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

0.01*17=0.17m3/m2
m3 2.1242 0.000 0.00
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3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.02*17=0.34m-g/m2
m-g 4.2483 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
5
d.
6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia œciany fun-
damentowej - prêty dn 8mm
obmiar = 0.16t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 6.8608 0.000 0.00

-- M --
2* prêty ¿ebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 163.2000 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* proœciarka do prêtów

4.3m-g/t
m-g 0.6880 0.000 0.00

5* no¿yce do prêtów
5.8m-g/t

m-g 0.9280 0.000 0.00

6* giêtarka do prêtów
4.8m-g/t

m-g 0.7680 0.000 0.00

7* wyci¹g
0.8m-g/t

m-g 0.1280 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2560 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
6
d.
6

KNR 2-02
0103-01

Œciana fundamentowa z ceg³y na krawêdzi po-
destu wejœciowego
obmiar = 3.52*0.85 = 2.992m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 6.9414 0.000 0.00

-- M --
2* ceg³a budowlana pe³na

92.7szt/m2
szt 277.3584 0.000 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 0.2513 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
7
d.
6

NNRNKB 202
0834-01

(z.I) tynki cementowe na œcianach fundamen-
towych
obmiar = (6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 =
30.974m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2492r-g/m2
r-g 7.7187 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 50

0.0134m3/m2
m3 0.4151 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyci¹g
0.02m-g/m2

m-g 0.6195 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
8
d.
6

KNR 2-02
0603-09

Izolacja pionowa z abizolu R pierwsza warst-
wa
obmiar = (6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 =
30.974m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095r-g/m2
r-g 3.3917 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35kg/m2
kg 10.8409 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.4kg/m2

kg 12.3896 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* œrodek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.0341 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
9
d.
6

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.druga warstwa abizolu
R
obmiar = (6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 =
30.974m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0502r-g/m2
r-g 1.5549 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.4kg/m2
kg 12.3896 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* œrodek transportowy

0.0006m-g/m2
m-g 0.0186 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
0
d.
6

KNR 2-02
0603-10

Jak wy¿ej tylko abizol B
obmiar = (6.50*2+1.70+3.52)*2*0.85 =
30.974m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0502r-g/m2
r-g 1.5549 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.4kg/m2
kg 12.3896 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* œrodek transportowy

0.0006m-g/m2
m-g 0.0186 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
1
d.
6

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów
obmiar = 

m3

2.43-0.27-0.70 1.460
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12.48-0.65 11.830
37.90-1.00-2.19-12.50*0.25-2.99*
0.25 30.838
RAZEM 44.128m3

-- R --
1* robocizna

1.28*0.955=1.2224r-g/m3
r-g 53.9421 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
2
d.
6

KNR 2-02
0103-01

Œciana z ceg³y klinkierowej
obmiar = (3.45+10.75+6.50*2+2.97)*0.6 =
18.102m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 41.9966 0.000 0.00

-- M --
2* Ceg³a klinkierowa pe³na o wym. 250x120x65

mm, Classic, SAHARA, ORION, OCHRA
92.7szt/m2

szt 1678.0554 0.000 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 1.5206 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
3
d.
6

KNR 2-02
1101-07

Podk³ady z piasku pod pochylniê i schody
obmiar = 

m3

6.50*1.20*0.30 2.340
1.05*1.85*0.15 0.291
RAZEM 2.631m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 11.3659 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 2.8415 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
4
d.
6

KNR 2-02
0218-01

Wykonanie pochylni i stopni betonowych
obmiar = 

m3

6.50*1.20*0.25 1.950
1.85*1.00*0.08 0.148
1.85*0.70*0.08 0.104
1.85*0.35*0.08 0.052
RAZEM 2.254m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 52.1125 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwyk³y B-20 (C16/20)

1.02m3/m3
m3 2.2991 0.000 0.00

3* drewno okr¹g³e na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0135 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1555 0.000 0.00

5* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
1kg/m3

kg 2.2540 0.000 0.00
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6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* œrodek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1803 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
5
d.
6

KNR 2-02
1101-07

Podk³ady z piasku gr. 60cm pod taras
obmiar = 

m3

3.25*10.75*0.60 20.963
2.57*3.52*0.60 5.428
RAZEM 26.391m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 114.0091 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 28.5023 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
6
d.
6

KNR 0-11
0322-02

Ob³o¿enie tarasu kostk¹ gr. 6cm na podsypce
cem-piaskowej
obmiar = 

m2

3.25*10.75 34.938
2.57*3.52 9.046
RAZEM 43.984m2

-- R --
1* robocizna

0.9943r-g/m2
r-g 43.7333 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa

1.025m2/m2
m2 45.0836 0.000 0.00

3* Piasek zwyk³y
0.0653m3/m2

m3 2.8722 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.0174t/m2

t 0.7653 0.000 0.00

5* woda z ruroci¹gu
0.0251m3/m2

m3 1.1040 0.000 0.00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 2.3312 0.000 0.00

7* pi³a do ciecia p³ytek
0.03m-g/m2

m-g 1.3195 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
7
d.
6

KNR 0-11
0322-02

Ob³o¿enie schodów i pochylni kostk¹ gr. 6cm
obmiar = 

m2

1.85*0.29*3 1.610
6.50*1.2 7.800
RAZEM 9.41m2

-- R --
1* robocizna

0.9943r-g/m2
r-g 9.3564 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa

1.025m2/m2
m2 9.6453 0.000 0.00
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3* piasek
0.0653m3/m2

m3 0.6145 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.0174t/m2

t 0.1637 0.000 0.00

5* woda z ruroci¹gu
0.0251m3/m2

m3 0.2362 0.000 0.00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 0.4987 0.000 0.00

7* pi³a do ciecia p³ytek
0.03m-g/m2

m-g 0.2823 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
8
d.
6

KNR 2-31
0407-01

Obrze¿a betonowe o wym. 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin zapraw¹ cem.
obmiar = 1.85*3+3.25 = 8.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 1.8339 0.000 0.00

-- M --
2* obrze¿a betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 8.9760 0.000 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.0414 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0009 0.000 0.00

5* woda z ruroci¹gu
0.0004m3/m

m3 0.0035 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
9
d.
6

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Ok³adziny schodów z p³ytek kamionko-
wych GRES o na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm - schody zaplecza
obmiar = 

m2

(2.00+1.30)*0.47 1.551
(1.70+1.00)*0.47 1.269
1.40*1.00 1.400
(1.40+1.00)*0.17 0.408
RAZEM 4.628m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 18.0955 0.000 0.00

-- M --
2* p³ytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 4.8594 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha
mieszanka
7.96kg/m2

kg 36.8389 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 1.2496 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.03m-g/m2
m-g 0.1388 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.1851 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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14
0
d.
6

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.5420 0.000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe ró¿ne

18kg/szt.
kg 36.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0140 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272kg/szt.

kg 0.5440 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* œrodek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
1
d.
6

KNR 4-01
0108-02

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiurki na
odleg³oœæ do 1 km
obmiar = 

m3

(2.43+12.48+37.90)-<zasypka>44.13 8.680
0.65 0.650
RAZEM 9.33m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 15.2079 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85m-g/m3
m-g 7.9305 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
2
d.
6

KNR 4-01
0108-04

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu - za ka¿dy
nast. 1 km
Krotnoœæ = 9
obmiar = 9.33m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.03*9=0.27m-g/m3
m-g 2.5191 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
3
d.
6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej
obmiar = 13m

m

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m
r-g 25.0900 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady ze stali nierdzewnej

1m/m
m 13.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.0390 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 0.5200 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

dm3 0.5200 0.000 0.00

6* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* wyci¹g

0.03m-g/m
m-g 0.3900 0.000 0.00

8* œrodek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1300 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
4
d.
6

analiza w³as-
na

Balustrada drewniana
obmiar = 2.70+10.70 = 13.400m

m

-- M --
1* balustrada drewniana tarasu

1m/m
m 13.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TARAS I SCHODY ZEWNÊTRZNE
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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7 MALOWANIE I OK£ADZINY WEWNÊTRZNE
14
5
d.
7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlow.nierównoœci - œciany
obmiar = 

m2

<œciany>(10.20+6.70)*2*3.60 121.680
-2.10*2.24 -4.704
-2.10*1.87*3 -11.781
(2.10+1.87+2.24)*0.3 1.863
(2.10+1.87*2)*3*0.3 5.256
(3.60+3.90)*2*2.70 40.500
(4.20+3.60)*2*2.70 42.120
(1.74+3.90)*2*2.70 30.456
(1.20+2.60+1.50+0.60+1.10)*0.65 4.550
(1.10+2.30+1.00+1.40)*1.25 7.250
(2.30+2.80)*2*1.25 12.750
(1.10+2.30+1.10+1.10)*0.65 3.640
(1.10+1.10+1.25+0.40+1.07+0.50)*
0.65 3.523
(2.20*2+0.90)*0.65 3.445
(1.20+0.40+1.10+1.90+2.30+1.50)*
0.65 5.460
(2.40+1.70)*2*2.70 22.140
(1.70+0.80+7.30+0.90+2.60+3.50+3.00+
2.50+2.50+2.20+1.20+2.90)*2.70 83.970
-2.60*2.36 -6.136
(2.36+2.36+2.60)*0.18 1.318
RAZEM 367.3m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 34.8935 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 110.1900 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
6
d.
7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlow.nierównoœci - sufity
obmiar = 162.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 15.4242 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3kg/m2
kg 48.7080 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
7
d.
7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie œcian UNI GRUNTEM
obmiar = 367.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 29.3840 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntuj¹cy "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 80.8060 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyci¹g

0.0002m-g/m2
m-g 0.0735 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1102 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
8
d.
7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie sufitów UNI GRUNTEM
obmiar = 162.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 9.7416 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntuj¹cy "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 34.0956 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyci¹g

0.0002m-g/m2
m-g 0.0325 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0487 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
9
d.
7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnêtrznych œcian
obmiar = 367.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 43.7087 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 105.0478 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
0
d.
7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnêtrznych sufitów
obmiar = 162.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 19.3208 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 48.3833 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
1
d.
7

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi œcian -
lamperia w kot³owni
obmiar = 

m2

(1.10+2.30+1.00+1.40)*1.45 8.410
(2.30+2.80)*2*1.45 14.790
RAZEM 23.2m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.635r-g/m2

r-g 14.7320 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 4.1760 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.085dm3/m2

dm3 1.9720 0.000 0.00

4* rozcieñczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.9976 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania
0.099dm3/m2

dm3 2.2968 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-¿ywiczna na tynki bia³a
0.517dm3/m2

dm3 11.9944 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier œcierny
0.483ark/m2

ark 11.2056 0.000 0.00

9* materia³y pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
2
d.
7

KNR-W 2-02
0840-03

Licowanie œcian p³ytkami z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej
obmiar = 

m2

(1.20+2.60+1.50+0.60+1.10)*2.05 14.350
(1.10+2.30+1.10+1.10)*2.05 11.480
(1.20+0.40+1.10+1.90+2.30+0.50)*
2.05 15.170
(2.20*2+0.90)*2.05 10.865
RAZEM 51.865m2

-- R --
1* robocizna

1.37r-g/m2
r-g 71.0551 0.000 0.00

-- M --
2* p³ytki œcienne

1.05m2/m2
m2 54.4583 0.000 0.00

3* zaprawa klej¹ca (sucha mieszanka)
2.84kg/m2

kg 147.2966 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.4361kg/m2

kg 22.6183 0.000 0.00

5* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyci¹g

0.0433m-g/m2
m-g 2.2458 0.000 0.00

7* œrodek transportowy
0.0338m-g/m2

m-g 1.7530 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
3
d.
7

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie œcian p³ytkami z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej - listwy naro¿niko-
we
obmiar = 35m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 5.6000 0.000 0.00

-- M --
2* listwy naro¿nikowe z PCV

1.07m/m
m 37.4500 0.000 0.00

3* klej winylowy emulsyjny
0.04kg/m

kg 1.4000 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
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jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15
4
d.
7

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewn.zwyk³e kat. III na kominach - 50%
(od poziomu podmurowañ)
obmiar = 

m2

(2.19+0.44)*2*0.70*0.5 1.841
(0.53+0.41)*2*0.70*0.5 0.658
(0.72+1.01)*2*0.90*0.5 1.557
(0.79+0.44)*2*2.20*0.5 2.706
RAZEM 6.762m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 6.0858 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.

0.0052t/m2
t 0.0352 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0446 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1799 0.000 0.00

5* woda z ruroci¹gu
0.0067m3/m2

m3 0.0453 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ¿aluzj¹
surowe 14x14 cm
0.04szt/m2

szt 0.2705 0.000 0.00

7* naro¿niki ochronne typ 'Wema'
0.04szt/m2

szt 0.2705 0.000 0.00

8* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyci¹g jednomasztowy z napêdem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.2705 0.000 0.00

10
*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.2705 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE I OK£ADZINY WEWNÊTRZNE
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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R M S

8 ELEWACJA
15
5
d.
8

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieple-
nie metod¹ lekk¹-mokr¹ - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 

m2

(14.59+0.55+0.65)*4.00 63.160
-1.05*1.87 -1.964
-1.05*2.24 -2.352
-2.10*1.87*3 -11.781
2.50*6.00 15.000
16.36*4.50 73.620
-1.47*1.45*5 -10.658
-0.90*2.35 -2.115
1.30*6.70 8.710
12.40*4.50 55.800
0.50*12.40*3.20 19.840
12.40*4.50 55.800
0.50*12.40*3.20 19.840
-0.90*1.90 -1.710
RAZEM 281.19m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 76.4837 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
6
d.
8

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego pod³o¿a pod docieple-
nie metod¹ lekk¹-mokr¹ - dwukrotne grunto-
wanie emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 281.190m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 29.1032 0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntuj¹ca ATLAS UNI-GRUNT ,

opak. 5 kg
0.3kg/m2

kg 84.3570 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* œrodek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0562 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
7
d.
8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie p³yt
styropianowych do œcian
obmiar = <powierzchnia pod tynk mozajkowy>
(2.45+3.55+9.25+2.80+11.80+1.25+4.40+
7.75)*0.46 = 19.895m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 26.4405 0.000 0.00

-- M --
2* p³yty styropianowe gr. 8cm

1.05m2/m2
m2 20.8898 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do p³yt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 119.3700 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.2686 0.000 0.00
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R M S

6* œrodek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1990 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
8
d.
8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie p³yt
styropianowych gr. 13cm do œcian
obmiar = 281.19-<powierzchnia pod tynk mo-
zajkowy>19.895 = 261.295m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 347.2611 0.000 0.00

-- M --
2* p³yty styropianowe gr. 13cm

1.05m2/m2
m2 274.3598 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do p³yt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 1567.7700 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 3.5275 0.000 0.00

6* œrodek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.6130 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
9
d.
8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przymocowanie
p³yt styropianowych za pomoc¹ dybli plastiko-
wych do œcian z ceg³y
obmiar = 1125szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 72.1125 0.000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 1170.0000 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.2250 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.2250 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
0
d.
8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przyklejenie
warstwy siatki na œcianach
obmiar = 281.19m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 171.8633 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do p³yt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 1124.7600 0.000 0.00

3* siatka z w³ókna szklanego
1.135m2/m2

m2 319.1507 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 1.9683 0.000 0.00

6* œrodek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 1.4622 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
1
d.
8

KNR 0-23
0933-01

Na³o¿enie podk³adowej masy tynkarskiej
obmiar = 281.19m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 29.5250 0.000 0.00

-- M --
2* podk³adowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 84.3570 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* œrodek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1125 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
2
d.
8

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie tynków mozajkowych na cokole
obmiar = 19.90m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986r-g/m2
r-g 9.9221 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mozajkowy

5.50kg/m2
kg 109.4500 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.1274 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.1791 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
3
d.
8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylo-
wych tynków dekor.
obmiar = 261.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986r-g/m2
r-g 130.2792 0.000 0.00

-- M --
2* Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe

3kg/m2
kg 783.8700 0.000 0.00

3* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 1.6723 0.000 0.00

5* œrodek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 2.3516 0.000 0.00
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Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
4
d.
8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropia-
nowymi - system STOPTER - ochrona naro¿-
ników wypuk³ych k¹townikiem metalowym
obmiar = 

m

3.90+2.60+3.90+5.40+4.00+4.00+
6.10 29.900
<oœcie¿a okienne i drzwiowe> 1.87+2.10+
2.24+(1.87*2+2.10)*3+2.36*2+2.60+(1.47*2+
1.45)*5+(0.60*3)*7+2.35*2+0.90 71.200
RAZEM 101.1m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 22.2420 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do p³yt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

kg 90.9900 0.000 0.00

3* k¹townik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 118.8936 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* ¿uraw okienny przenoœny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0708 0.000 0.00

6* œrodek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0506 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
5
d.
8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie œcian budynków p³ytami styropia-
nowymi - system STOPTER - zamocowanie
listwy coko³owej
obmiar = 2.45+3.55+9.25+2.80+11.80+1.25+
4.40+7.75 = 43.250m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 10.2503 0.000 0.00

-- M --
2* ko³ki rozporowe z wkrêtami

2.58kpl/m
kpl 111.5850 0.000 0.00

3* listwa coko³owa
1.05m/m

m 45.4125 0.000 0.00

4* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* œrodek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0087 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
6
d.
8

KNR 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie wieloko-
lumnowe
obmiar = 

m2

16.36*4.00 65.440
15.14*4.00 60.560
RAZEM 126m2

-- R --
1* robocizna

0.3729r-g/m2
r-g 46.9854 0.000 0.00

-- M --
2* p³yty pomostowe d³ugie

0.0148m2/m2
m2 1.8648 0.000 0.00
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3* p³yty pomostowe krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0252 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00072m3/m2

m3 0.0907 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.0001m3/m2

m3 0.0126 0.000 0.00

6* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.019kg/m2

kg 2.3940 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* rusztowanie ramowe warszawskie

0.1057m-g/m2
m-g 13.3182 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
7
d.
8

KNR 2-02
1611-07

Rusztowania ramowe warszawskie wieloko-
lumnowe wys.do 8 m
obmiar = 

m2

12.50*6.50 81.250
13.00*6.50 84.500
RAZEM 165.75m2

-- R --
1* robocizna

0.3332r-g/m2
r-g 55.2279 0.000 0.00

-- M --
2* p³yty pomostowe d³ugie

0.0081m2/m2
m2 1.3426 0.000 0.00

3* p³yty pomostowe krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0332 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00041m3/m2

m3 0.0680 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00006m3/m2

m3 0.0099 0.000 0.00

6* haki do muru
0.012kg/m2

kg 1.9890 0.000 0.00

7* drut stalowy okr¹g³y 3 mm
0.009kg/m2

kg 1.4918 0.000 0.00

8* gwoŸdzie budowlane okr¹g³e go³e
0.0095kg/m2

kg 1.5746 0.000 0.00

9* materia³y pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10

*
rusztowanie ramowe warszawskie
0.0944m-g/m2

m-g 15.6468 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
8
d.
8

KNR 2-02
1611-07

Koszty eksploatacji rusztowania
obmiar = 209.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3332r-g/m2
r-g 69.7221 0.000 0.00

-- S --
2* rusztowanie ramowe warszawskie

1m-g/m2
m-g 209.2500 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
9
d.
8

KNR 2-31
0502-04

Opaska wokó³ budynku z p³yt chodnikowych
obmiar = 51.74*0.50 = 25.870m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS NAK£ADCZY

L
p.

Podstawa Opis jm Nak³ady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.5985r-g/m2

r-g 15.4832 0.000 0.00

-- M --
2* p³yty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

4.08szt/m2
szt 105.5496 0.000 0.00

3* Obrze¿e betonowe zasuwy o wymiarach
50x50x7 cm, otwór okr¹g³y œr. 10, 15, 20 cm
104szt

szt 104.0000 0.000 0.00

4* piasek
0.0849m3/m2

m3 2.1964 0.000 0.00

5* cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35
0.0185t/m2

t 0.4786 0.000 0.00

6* woda z ruroci¹gu
0.0286m3/m2

m3 0.7399 0.000 0.00

7* materia³y pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materia³y Sprzêt

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 67.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 13.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materia³y Sprzêt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.00
2 ROBOTY MUROWE 0.00
3 KONSTRUKCJA DACHU 0.00
4 STOLARKA OKIENNA I

DRZWIOWA
0.00

5 PODBUDOWA POD PO-
SADZKI

0.00

6 TARAS I SCHODY ZE-
WNÊTRZNE

0.00

7 MALOWANIE I OK£ADZINY
WEWNÊTRZNE

0.00

8 ELEWACJA 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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