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1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla

robo6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4.1. STWIORB —Wymagania ogélne

1.4.2. STWIORB — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.4.3. STWIORB — Roboty murowe

Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

3. obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojagcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Iub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony doczasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia



1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone
sq roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnoéci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg ha rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub
bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

wladciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow  odrebnych,
wprowadzajagcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia w



1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.20.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasdciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak



1.6.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.39.

1.5.40.

1.5.41.

1.5.42.

1.5.43.

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é
lub  wspodizaleznos¢  czynnosci  obstugi, przegladéw i  zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz
wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowieh publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien
publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajagcym realizacjig umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtdbwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:
dostarczong przez Zamawiajgcego,
. sporadzong przez Wykonawce.
Zgodnosé robdét z dokumentacja projektowg
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a



1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad
na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na



1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

2. MATERIALY

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisébw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.Nr  47,poz.401) oraz

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakosc¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatldow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych

rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdw.

Materlaiy i wyroby mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, sg wiasciwie opakowane, firmowo
zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjeme materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezel
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien skadac¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

. plan bezpiecz@éstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

. projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane
przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;i
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

robot.
Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
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6.7.

6.8.

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
6.8.1.  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
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inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnietr do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego 2z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastQpUche dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanle dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
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wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odblor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej

czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢

robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje

Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakorczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow  czesciowych, zwlaszcza w  zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych  w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem

zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze;j.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(kohcowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
Jednostkowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie =z obowigzujacymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie =z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowag przebudowe urzgadzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizaciji

ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I,
[, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

18



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W
GRUNTACH KAT. I-V

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania wykonania i

odbioru robot ziemnych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie budowy obiektu wymienionego w poz. 1.1. i obejmuja:

1.4.1.  wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.4.2. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;j:

1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoZza gruntowego,

1.5.2. Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robé6t ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.5.3.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.5.4. Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

1.5.5. Wykop gteboki — wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.5.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R; ponad 0,2
Mpa; wymagajg uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.5.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.5.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
1.5.9. Odkiad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntéw

pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
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24.

2.5.

2.6.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne Iub
szczegbtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objeto$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze 2zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy
do obowigzkéow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Warunki przyjecia na budowe materiatoéw i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw — koparka gasiennicowa podsiebierna 0,60 m®
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw — spycharka
gasiennicowa 100KM,
transportu mas ziemnych — samochéd samowytadowczy 5 - 10ton,
sprzetu zageszczajacego — ubijak elektryczny 200 kG,

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport gruntéw powinien odbywaé sie samochodem samowytadowawczym 5 — 10
ton. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdézniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢é sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé
wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz +/— 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie
od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.3. Odwodnienia robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzenh, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajga tego
warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy
uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z
wymaganiami specyfikacji okredlonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg
projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot
okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz 10 cm.
6.3.2. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roézni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.4.

6.3.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.4. Rownos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga
przekracza¢ 3 cm.
6.3.5. RoOwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 10 cm.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Diugosdci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jedli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3jako dtugosé pomnozona przez $redni przekroj
wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych,
gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych Ilub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Wagi i zasady wdrazania podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.4.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robdt wartosé tych
robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
Jednostkowe wykonania 1 m3 wykopu uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

wytyczenie wykopu

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

Odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody samowytadowcze

Zmiany stanowiska koparki w miare postepu robét
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Reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajacych w wykopie

Przewéz ziemi samochodami oraz wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub
na odktad

Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

Zasypywanie wykopow

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy,
materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.No

rmy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
BUDOWLANYCH - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluh, os. Wyszynskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOT
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1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja

dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

1.4.1. przygotowaniem mieszanki betonowej,

1.4.2. wykonaniem rusztowan,

1.4.3. wykonaniem deskowarn wraz z usztywnieniem,

1.4.4. ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

1.4.5. pielegnacjg betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdr, murdw, ptyty,

belki, podciagi, wience, stropy oraz wylewki cementowe i z gruzobetonu pod posadzki

piwnicy, tarasow, schodow zewnetrznych i studzienek okiennych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w . STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;j:

1.5.1. Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.5.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem

betonu.
1.5.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
1.54. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i

ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

1.5.5. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongc
beton, do jego masy w stanie suchym.

1.5.6. Stopieh wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki
betonowe.

1.5.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.5.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢é gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy R,G = 30 MPa).

1.5.9. Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie Rb — wytrzymatosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badaniana $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

Ogdlne wymagania dotyczace uzyskania materiatéw na tej budowie podano w I.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1. Wszystkie materiaty do wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (nhormach, aprobatach technicznych).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane
powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byc¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
robot, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sklad chemiczny wody.
Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Sktadniki mieszanki betonowej
2.5.1. Cement — wymagania
Do wykonania betonéw powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
(bez dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN
197-1:2002.
2.5.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu
oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposob
uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN
933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
betonowego,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub  kompozycja  piasku rzecznego i  kopalnianego
uszlachetnionego.
2.5.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Beton

Do wykonania wylewek z chudego betonu pod fundamenty oraz wylewek pod
posadzki na gruncie nalezy stosowaé beton klasy C8/10. Do wykonania
fundamentéw, stép fundamentowych, wiencdw, stupow, rygli, podciggow nalezy
stosowaé beton klasy C25/30. Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
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206-1.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet do wykonywania robét betonowych
3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢
dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skfadnikéw
Mieszanie sktadnikow w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dm?®.
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé
samochodowe mieszarki transportowe do betonu 6000 dm?®.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompe do betonu z
rurociggiem o dtugosci do 20 m na samochodzie 60 m3/h.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w plaszczyznie
poziome;j.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.
Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002
Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. Masa worka z cementem powinna
wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny byé
zgodne z PN-EN 197-1:2002. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byc¢
dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w

warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i

gatunkow.

Ogodlne zasady transportu masy betonowe;j

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregac;ji
ani zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase
betonowg  mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce  szczegotowego  programu i dokumentacji  technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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5.3.

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacii betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robé6t poprzedzajacych betonowanie, a

w szczegoélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnosé rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN

206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytacznie w

wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST

wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o

konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie

nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie

roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy

wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w

uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie

powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcegoprawidiowe  wykonawstwo  robét i dostateczne = warunki
bezpieczenstwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce
rob6t za pomocg mat lub folii.
Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. Od zakorczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C
i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci
na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujagce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych Ilub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennosé
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe
rysunki robocze rusztowan. Catkowita rozbiérka rusztowanh moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie
nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251.
Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
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podpér) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
szybkosc¢ betonowania,
sposob zageszczania,
obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,
zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowanla zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzyC desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm.
Prébki pobiera sie losowo, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z:
PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie
odbioru powinny by¢:
klasy drewna i jego wady (seki)
szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w
prOJek0|e technologicznym deskowan:
rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,
odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,
odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
o 0,2% wysoko$ci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,
o + 0,5% wysoko$ci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
o -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
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rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej

niz K27),

taczniki i ztacza,

poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie

dolne,

efektywnosc¢ stezen,

przygotowanie poditoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowama i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu
zdjecia Rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Objetosé konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m®. Do obliczenia ilosci
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robot betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie okre$lonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub
zelbetowych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowejwraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z

zageszczeniem i pielegnacia,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy,

materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
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10.2.Us

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia,
podziat i gléwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czesé 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czes$¢ 3:
Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Zigcza do rur — Wymagania i metody
badan.

tawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,

poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania
0golne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
wydanie ITB nr 240/82.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady —
1990 rok.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA)

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w
obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw,
konstrukcje szkieletowe, piyty, belki, podciagi, wierice, stropy.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze
podanymi ponize;:
1.5.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o

Srednicy do 40 mm.
1.5.2. Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace
do niej naprezen w sposob czynny.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatoéw i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Stal zbrojeniowa
2.5.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j
Do zbrojenia konstrukcji Zzelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentaciji projektowej, wg normy PN-B-03264:2002:
Stal klasy Alll, gatunku 34GS
stal klasy A0, gatunku St0S-b.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy
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2.6.

27.

usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.5.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢
zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badah oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub
kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace
informacje:
- znak wytworcey,
srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplnej.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

4. TRANSPORT
41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania zbrojenia konstrukcji

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

Prosciarka

Gietarka

Nozyce do pretéw, palnik acetylenowy

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojeniapowinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone Iub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajagcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie
rdzg i =zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
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5.3.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocag kluczy, miotkdéw, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi
Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$é otuliny
zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentoéw i podpdr masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.
Ukftadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub
taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1
mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy S$rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badanie kontrolne zbrojenia
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania sprawdzenie zgodnosci przywieszek z
zaméwieniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowame pretow:
otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
N|ezalezn|e od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekracza¢ 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac £0,5 cm,
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6.3.

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugosé pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy pfatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kg zmontowanego zbrojenia uwzgledniaja;:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkdii,

oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z

dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnosc

Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
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PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Dodatkowe wymagania

Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane

Stal

do

zbrojenia

betonu.

Prety

zebrowane.
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VI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
BUDOWLANYCH -ROBOTY MURARSKIE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Le$niczéwka)
dziatka nr 63/1811 obreb Ttuczanh, gmina BrzezZnica.

Nazwa i adres inwestora:
PGL LP Nadle$nictwo Andrychow
34-120 Andrychoéw, ul. Grunwaldzka 10

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOT
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1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcegdo.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru rob6t murarskich w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

robot murarskich budynku wymienionego w pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy wykonania

konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnoéci:
przygotowanie zapraw,
spajanie elementéw murowych zaprawa.
kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robodt obejmuje elementy konstrukcyjne $cian zewnetrznych, wewnetrznych

konstrukcyjnych i dziatowych murowanych z pustakéw betonowych oraz elementy

murowanych, systemowych kominéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi nhormami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;:

1.5.1. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku
recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

1.5.2. Element murowy - drobno- Ilub $redniowymiarowy wyréb budowlany
przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.5.3. Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej
zawartosci otwordéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w
murze.

1.5.4. Otwér — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie
przez caty element murowy.

1.5.5. Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i
innych dodatkéw technologicznych, jezeli s wymagane. Zaprawy budowlane
dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe
lub zalewowe.

1.5.6. Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania
elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen
wystepujacych w murach.

1.5.7. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych—
réznego

1.5.8. rodzaju wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.5.9. Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukgji
murowych — materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz
wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.5.10. Warunki $rodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na
zawﬂgoceme rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i
biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy
$cian szczelinowych,

klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub
Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

klasa 4: Srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub
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1.6.

czeSciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow

wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed
przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

1.5.11. Warto$¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z

norma, ktérg producent jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci
procesu produkcyjnego.

1.5.12. Wytrzymatos¢ $rednia elementow murowych na $ciskanie — $rednia
arytmetyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie okre$lonej liczny elementéow
murowych.

1.5.13. Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie -
wytrzymatos¢ elementdw murowych na $ciskanie sprowadzona do
wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.

1.5.14. Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania

zostaty podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwos$ci (podejscia ze

wzgledu na wtasciwosci

uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslone;j

receptury, ktorej witasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow

(podejscia ze wzgledu na recepture).

1.5.17. Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w
ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego nha
warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym
element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawa.

1.5.18. Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema
ptaszczyznami elementéw murowych.

1.5.19. Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie
murowanej.

1.5.20. Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

1.5.21. Nadproze zlozone — nadproze skifadajgce sie z dwéch lub wiecej elementéw
konstrukcyjnych, z

1.5.22. ktorych kazdy ma strefe sciskang i rozciggana.

1.5.23. Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz
uzupetniajaca, wykonywang na miejscu wbudowania.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

——
oo
— —
oo

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach
murarskich:
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2.51.

252

2.53.

254

3. SPRZET

Elementy murowe
Do wykonania rob6ot murowych w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie bloczki betonowe klasy 15 MPa o wymiarach 38 x 24 x
12 cm, nadproza oraz elementy systemowe komindéw, dymowych i
spalinowych firmy Schiedel.
Zaprawy murarskie
Do wykonania rob6ot murowych w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie zaprawe cementowo — wapienng klasy 5MPa oraz
zaprawe montazowg do przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych firmy
Schiedel.
Wyroby dodatkowe
Do wykonania rob6ot murowych w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie: kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki, nadproza
prefabrykowane typy L19. Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w
konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i
materiaty:
- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg
wymaganiom normy PN-EN 13139,
kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w
PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,

pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murarskich.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt murarskich powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.21.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

pion murarski,

tate murarska,

tate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalng,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegolnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

katownik murarski,

3.2.2.

WyKro;.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,
szkopek do wody,
palety na elementy murowe,

3.2.3.

wiadra.

Do obroébki elementéw murowych:

mitotek murarski,

kirke,

oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,

3.24.

drag murarski.

Do murowania:

kielnie murarska,
czerpak,
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topate do zaprawy,
rusztowania.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materialty do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, woézki. Warunki transportu
elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow oraz PN-B-12030. Transport materiatbw do rob6ét murowych w
opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzeh mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materiatdbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodow
zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i

fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows i

odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem do wznoszenia

muréw nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy
skrzyzowan taw fundamentowych.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg

specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji

projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdéw
murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element
konstrukcyjny,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,
spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny byc¢
usytuowane mijankowo,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta
wyrobu,
stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow,
poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest
niedopuszczalne,
liczba elementoéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
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o w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy
zwykte, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na
zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,
wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie
przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania S$rodkéw
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta
Zaprawy,

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedynke Ilub grupami (zespotami) o liczebnoSci
dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem
materiatdw budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej
materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materiatdbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb
wykluczajacy przestoje,

zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na
dziatki).

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikow powinno by¢é wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006
a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych - na spoiny zwykte

5.6.

grubosci od 8 do 15 mm,

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego — z wypetnieniem

kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu
zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobdw,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte - murowanie na docisk.

5.6.

4. Ogdblne zasady murowania na cienkie spoiny (dotyczy wykonania kominow):

elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo dokfadnie na mocnej
zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,
potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocag
poziomicy lub niwelatora,

pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w
przypadku bloczkéw z betonu komoérkowego,

w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin
(klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie jg specjalng,
dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zabkowang krawedzig,

potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych.

Scianki dziatlowe o grubosci 0,5 pustaka nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci 5 MPaN/mm2. Przy rozpieto$ci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwione w spoinach
nosnych na gteboko$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze
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5.8.

5.9.

Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.

Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza

prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2. Nadproza nalezy

wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny byc¢

opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i

poprzecznym. Oparcie kohca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Ogodlne zasady wykonywania przewoddw kominowych

5.9.1. Elementy kominowe
Do wznoszenia przewodoéw kominowych stosowacé elementy systemowe
kominéw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych firmy Schiedel.

5.9.2. Zasady prowadzenia przewodow dymowych
Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw
komina Iub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory
wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowaé sie na poziomie od
1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami
wykonanymi z materiatdbw niepalnych. Dolna krawedZ otworu wycierowego
przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje
sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podfogi. Otwory
wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i byé
zamkniete szczelnie drzwiczkami.

5.9.3. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych
Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw
komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne
powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty
przewodow powinny by¢ usytuowane tak jak w

Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do

przewodow wentylacyjnych.

5.10. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.10.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny
przekraczac:
w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
w wysokosci kondygnacji £20 mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.
5.10.2. Grubos¢ muru
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku
muréw o grubosci 1 elementu murowego,
£10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
£20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.10.3. Wymlary otwordéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki
wymiarowe wynosza;
szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
wysokosé + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki
wymiarowe wynosza;
szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
wysokosé + 15 mm, — 10 mm.
5.10.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych

WYynosza;
- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 2
mm,
w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 5
mm.
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W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna byé wieksza co
najmniej o 4 mm niz grubosé zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych
podtuznie grubos¢ spoiny powinna byé co najmniej o 5 mm wieksza niz
grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica
muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica
muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
5.10.5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:
1+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub
dla hakéw),
1+ 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretdw nie powinny przekraczaé¢ £15
mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny byé zgodne =z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do rob6ét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyroboéw i materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich specyfikacji technicznych.
6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,
deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robd6t
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami  producentéw. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczyé
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze
kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtagczeniem urzadzen
gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Badania w czasie odbioru robdét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
jakosci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
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6.5.

dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.

Zasady okreslania ilosci robot

7.2.1. Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.2. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.3. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od
wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub
przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé
jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
Scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.4. Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy Zzelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz
potowe grubosci sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,
powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych Ilub wentylacyjnych
murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,
powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych
wiekszych od 0,5 m2,

7.2.5. Z powierzchni $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
oparé piyt, sklepien i belek stropowych,
czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,
nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,
przewodow kominowych w Scianach wznoszonych facznie z przewodami.

Urzqdzenla i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.

W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréow czesciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
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rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i I|OSCI robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m? $ciany uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie scian, stupéw, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5
m!

zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
rob6t murowych,
przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji
murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,
wykonanie narozy i stykédw $Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin
dylatacyjnych,
obmurowanie koncow belek,
wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,
zamurowanie otworéw kontrolnych,
robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,
zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robo6t instalacyjnych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
murowania,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob
podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokos$ci powyzej 4,5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
10.1.2. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.
10.1.3. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.
10.1.4. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
10.1.5. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2:
Nadproza.
10.1.6. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
10.1.7. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Cze$c¢ 1:
Zaprawa tynkarska.
10.1.8. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Cze$c¢ 1:
Zaprawa murarska.
10.1.9. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
10.1.10. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czesc¢ 2:
Nadproza.
10.1.11. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czesc¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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10.1.12. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska.

10.1.13. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1:
Zaprawa murarska.
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VIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROB'OT
BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJE DREWNIANE SCIAN | STROPOW

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcegdo.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych Scian i stropow w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
konstrukcji drewnianych $cian i stropdw budynku wymienionego w pkt.1.1.
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji drewnianych $cian i stropéw i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

przygotowanie materiatow,

montaz konstrukciji,

kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne Scian zewnetrznych, wewnetrznych i
stropow i balustrad z bali okragtych z drewna litego sosnowego.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej

budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych). Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:

2.5.1. Elementy drewniane — bale z drewna litego sosnowego klasy C30 o
wilgotnosci do 18%. Drewno impregnowane cisnieniowo srodkiem FOBOS M-
4. Drewno przygotowane fabrycznie do montazu z przygotowanymi zacieciami
ciesielskimi i otworami montazowymi.

2.5.2. Wyroby dodatkowe
Do wykonania konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie: uszczelki, kotwy, $ruby, gwozdzie, ptytki
kolczaste, faty drewniane, listwy

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania konstrukcji drewnianych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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3.2.1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
pion murarski,
waz wodny,
poziomnice uniwersalng,
tate kierunkowa,
warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,
katownik murarski,
3 2.2. Do obrébki i montazu elementow:
Strugi
Pity
Przecinarki
Wyrzynarki
Ukos$nice
Wkretaki
Mtotki
Dtuta
Szczotki
Pedzle

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw pakowanych w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet
widtowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek elementow
przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw pakowanych w jednostki tadunkowe
lub przechowywanych Iluzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw
wykona¢ w samochodach zamknietych lub pokrytych plandekami. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do wykonania konstrukcji drewnianych
Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy odebraé roboty fundamentowe ,
murowe piwnic i konstrukcji stropu sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan ptyty stropu nad piwnica i stop fundamentowych.
Ogolne zasady wykonywania konstrukcji drewnianych
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:
Sciany nalezy uktada¢ na dwoch warstwach papy utozonej na wiencach stropu
nad piwnicg
Sciany nalezy wykonywaé warstwami réwnomiernie na catej ich dtugoséci
Miedzy warstwami bali nalezy stosowaC uszczelke, mocowanie uszczelki na
zszywki, uszczelka na taczeniu $cian prostopadtych i przy otworach okiennych i
drzwiowych wykonaé x2
bale w osiach literowych sg przesuniete w pionie wzgledem bali w osiach
liczbowych
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5.4.

Sciany nalezy skrecac $rubami na catej ich wysokosci w odstepach nie mniej niz
2,0m
przy oknach i drzwiach stosowac¢ oprécz srub kotki drewniane o Srednicy 40 mm
na catej wysokosci otworéw okiennych i drzwiowych w szczycie bala wykonaé
frez do mocowania listew,
listwy montowane przy oknach i drzwiach wbi¢ we frez, nie tgczy¢ ze $ciang
gwozdziami, Srubami itp
w otworach okiennych i drzwiowych zamontowac¢ deski 200 x 20 mm mocowane
tylko do listew, miedzy deski a bale utozy¢ uszczelke
stupy wykona¢ okoto 5% krétsze niz w projekcie i montowa¢ na Srubach
regulacyjnych
Belki stropowe mocowaé w Scianach i podciggach na zaciecia ciesielskie oraz
mocowac Srubami
Podciagi, rygle mocowa¢ za pomocg zacie¢ ciesielskich w $cianach oraz
mocowac¢ srubami, elementy podciggow i rygli skrecaé co 30 cm Srubami.
- elementy powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
Wymagania jakosciowe
5.4.1. Obrys Scian
Dopuszczalne odchytlki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny
przekraczac:
w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £10 mm,
w wysokosci kondygnacji £20 mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £20 mm.
5.4.2. Grubos¢ scian
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz £5 mm.
5.4.3. Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)
W przypadku otworéw dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,
wysokosé + 15 mm, — 10 mm.
5.4.4. Belki stropowe
Belki stropowe powinny by¢ w jednym poziomie, dopuszczalne odchytki nie
powinny by¢ wieksze niz £20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy odebrac
roboty fundamentowe, murowe piwnic i konstrukcji stropu nad piwnicg oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatdw, kitdére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji drewnianych
Roboty fundamentowe, murowe piwnic i konstrukcji stropu nad piwnicg nalezy
odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.
6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,
deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robd6t
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ uktadania uszczelki i
montazu srub ulegajgcych zakryciu. Wyniki przeprowadzonych badah powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikaciji
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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6.4.

6.5.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania konstrukcji drewnianych, w szczegdlnosci
w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji drewnianych,

jakosci wykonania konstrukcji drewnianych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.

Zasady okreslania ilosci robot

7.21. Materiat na konstrukcje drewmanq Scian i stropédw z bala okragtego o
$rednicy 250 mm oblicza si¢ w m®jako iloczyn sumy dlugosci wszystkich bali
w budynku i pola przekroju koto o $rednicy 250 mm.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.

W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i I|OSCI robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m® konstruckji uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
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umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow, belek stropowych, podciggoéw, rygli,
zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania konstrukgji
drewnianych,
ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji
murowych,
montaz bali w $cianach, stropach, podciggach i ryglach,
montaz balustrad z bali wraz z tralkami
montaz listew i desek przy otworach okiennych i drzwiowych
montaz uszczelek, srub, kotkow
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji drewnianych,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,

Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu

ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-EN 460 — Impregnacja drewna . Wymagania.
10.1.2. PN-81b -03150- Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych ,
ztacza .

10.1.3. PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . No$no$¢ tgcznikow do drewna.

10.1.4. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.

10.1.5. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone

warstwowo.
10.1.6. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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VIIL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

1
2
3
4
5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7
8
9
1

ROBOT
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcegdo.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru konstrukcji wiezby dachowej w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
konstrukcji wiezby dachowej budynku wymienionego w pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy
wykonania konstrukcji wiezby dachowej i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynno$ci:

przygotowanie materiatow,

montaz konstrukciji,

kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne wiezby dachowej pofaci gtéwnych i
daszkéw nad wejsciami.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej

budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych). Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:

2.5.1. Elementy drewniane — bale z drewna litego sosnowego o przekrojach 60 x
200 mm, 60 x 180 mm, 120 x 200 mm klasy C30 o wilgotnosci do 18%.
Drewno impregnowane cisnieniowo $rodkiem FOBOS M-4. Drewno
przygotowane fabrycznie do montazu z przygotowanymi zacigeciami
ciesielskimi.

2.5.2. Wyroby dodatkowe
Do wykonania konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie: uszczelki, kotwy, $ruby, gwozdzie, ptytki
kolczaste, faty drewniane, listwy, wiatrownice.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania konstrukcji drewnianych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig
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korzystania z nastepujacego sprzetu:

poziomnice uniwersalng,
tate kierunkowa,
Strugi

Pity

Przecinarki
Wyrzynarki
Ukos$nice
Wkretaki

Mtotki

Diuta

Szczotki

Pedzle

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw pakowanych w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet
widtowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek elementow
przechowywanych luzem, wykonywany recznie =zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw pakowanych w jednostki tadunkowe
lub przechowywanych Iluzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw
wykona¢ w samochodach  zamknietych lub pokrytych plandekami. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do wykonania konstrukcji drewnianych
Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy odebraé roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji scian drewnianych sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia wiezby dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian poddasza.
Ogodlne zasady wykonywania konstrukcji wiezby dachowej
Konstrukcje wiezby dachowej nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej. O ile w dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdéw
murowych nie podano inaczej, to:

Krokwie nalezy montowa¢ na murtatach i ptatwi kalenicowe;j

Mocowanie krokwi do murtaty, ptatwi oraz mocowanie jetek za pomocg zacieé

ciesielskich oraz srub i gwozdzi

elementy powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
Wymagania jakosciowe

Dopuszczalne odchyiki w rozstawie krokwi £10 mm

Dopuszczalne odchytki w wymiarach krokwi i jetek +5 mm — 2 mm

Dopuszczlne odchyiki posadowieniu krokwi i w kalenicy £20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji wiezby dachowej nalezy odebraé
roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji scian drewnianych oraz przeprowadzi¢
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badania wyrobdéw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robaot.
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie wiezby dachowe;j
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji $cian drewnianych nalezy
odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.
6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
zapiséw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,
deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania konstrukcji wiezby dachowej, w
szczegoblnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji drewnianych,
jakosci wykonania konstrukcji drewnianych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizong jako$¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreslania iloci robét
7.2.1. Powierzchnie konstrukcji wiezby dachowej budynku oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci potaci w stanie surowym w rozwinieciu
przez szerokos¢ mierzong od okapu do kalenicy.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
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do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i I|OSCI robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji wiezby dachowej uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow, belek stropowych, podciggoéw, rygli,
zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania konstrukgji
drewnianych,
ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji
murowych,
montaz krokwi, ptatwi, stupow, jetek,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji drewnianych,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 460 — Impregnacja drewna . Wymagania.

10.1.2. PN-81b -03150- Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych ,
ztacza .

10.1.3. PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . No$no$¢ tgcznikow do drewna.

10.1.4. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.

10.1.5. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

10.1.6. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJA SCIAN LEKKICH ORAZ
KONSTRUKCJI Z LEGAROW POD POSADZKI Z DESEK | PLYT OSB-
3

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru konstrukcji Scian dziatowych lekkich i konstrukcji podtég w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
konstrukgji $cian dziatowych lekkich i konstrukcji podtég budynku wymienionego w
pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji $cian dziatowych lekkich oraz
konstrukcji podtdg i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
przygotowanie materiatow,
montaz konstrukciji,
kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robdt obejmuje wykonanie $cian w konstrukcji lekkiej drewnianej parteru w
systemie suchej zabudowy, a takze konstrukcji z legaréw pod posadzki parteru i
poddasza.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materialdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
2.5. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:
2.5.1. Elementy drewniane — bale z drewna litego sosnowego o przekrojach klasy
C30 o wilgotnosci do 18%. Drewno impregnowane cidnieniowo $rodkiem
FOBOS M-4. Drewno przygotowane fabrycznie do montazu z przygotowanymi
zacieciami ciesielskimi.
2.52. Elementy rusztéw stalowych — elementy rusztéw stalowych wraz z
akcesoriami w systemie firmy RIGIPS
2.5.3. Wyroby dodatkowe
Do wykonania konstrukcji w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie: uszczelki, kotwy, Sruby, gwozdzie, ptytki kolczaste, faty
drewniane, listwy.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
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3.2.

pkt. 3.
Sprzet do wykonywania konstrukciji.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- poziomnice uniwersalnag,

tate kierunkowa,

Strugi

Pity

Przecinarki

Wyrzynarki

Ukos$nice

Wkretaki

Mtotki

Dtuta

Szczotki

Pedzle

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw pakowanych w jednostki
tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet
widtowy, kleszczowy Ilub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek elementow
przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw pakowanych w jednostki tadunkowe
lub przechowywanych Iluzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw
wykona¢ w samochodach zamknietych lub pokrytych plandekami. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do wykonania robot
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy odebraé roboty w zakresie surowym
zamknietym sprawdzajgc zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia
montazu $Scian nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan pomieszczen w
ktorych bedg montowane.
Ogodlne zasady wykonywania konstrukc;ji
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki budowlane;j.
5.3.1. Konstrukqe pod podtogi z desek i ptyt OSB-3.
Na parterze legary nalezy uktada¢ na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j,
na poddaszu legary nalezy uktada¢ na warstwie desek stanowigcych sufit
parteru
Legary nalezy uktadaé w rozstawie co 60 cm, nalezy pamieta¢ by legary
na poddaszu ukfadac prostopadle do belek stropowych
Pod deske podtogowg nalezy stosowaé legary o przekroju 80 x 100 mm,
pod ptyte OSB o przekroju 80 x 90 mm
Legary nalezy mocowaé do podtoza za pomocag kotkdw rozporowych
szybkiego montazu
5.3.2. Konstrukcja $cian w konstrukgciji lekkiej drewnianych
Sciany lekkie nalezy wykonaé z elementéw o przekroju 40 x 100 mm.
Stupki nalezy montowac¢ w rozstawie nie wiecej niz 60 cm i mocowac je do
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podwaliny i oczepu za pomocg gwozdzi lub wkretow.
Na parterze podwaline nalezy uktadaé na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, na poddaszu na legarach
Nadproza w $cianach wykonaé¢ z dwdch belek mocowanych w pionie.
Podwalinge nalezy mocowaé do legarow i stropu piwnicy na wkrety i kotki
rozporowe szybkiego montazu
Mocowanie scian lekkich do scian z bali za pomocg wkretéow i otworow
umozliwiajgcych osiadanie Scian z bali.
5.3.3. Konstrukcja $cian na ruszcie stalowym

- Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
Konstrukcje montowa¢ do stropu nad piwnicg za pomocg kotkow
rozporowych szybkiego montazu
Mocowanie stelazu do $cian z bali za pomocg wkretéw i  otworow
umozliwiajgcych osiadanie $cian z bali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy odebra¢ roboty w zakresie
surowym zamknietym oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatéw, ktére bedq
wykorzystywane do wykonywania robét.
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych
Roboty w zakresie surowym zamknietym nalezy odebra¢ zgodnie z
wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.
6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatbw na budowe,
deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie robd6t
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢é poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania konstrukcji wiezby dachowej, w
szczegoblnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji drewnianych,
jakosci wykonania konstrukcji drewnianych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badah dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
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odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jako$c¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.

Zasady okreslania ilosci robot

7.2.1. Powierzchnie konstrukcji scian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé
mierzong od wierzchu stropu nad parterem do sufitu nad parterem oraz od
gornej krawedzi legaréw na poddaszu do stropu nad poddaszem.

7.2.2. Powierzchnie konstrukcji legaréw pod posadzki z desek i ptyt OSB-3 oblicza
sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

7.2.3. Z powierzchni potraca sie powierzchnie otwordéw wigkszych od 1 m’.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.

W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i I|OSCI rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m? konstrukcji uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow, belek stropowych, podciggoéw, rygli,
zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania konstrukgji
drewnianych,
ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji
murowych,
montaz legaréw, stupkéw, oczepdéw, podwalin, nadprozy,
dociecie elementéw
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji drewnianych,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
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rusztowan niezbednych do wykonania robdt oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 460 — Impregnacja drewna . Wymagania.

10.1.2. PN-81b -03150- Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych ,
ztacza .

10.1.3. PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . No$no$¢ tgcznikow do drewna.

10.1.4. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.

10.1.5. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

10.1.6. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych

materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolaciji

termicznej,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomocg profili

mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i

projektu robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.

elementow dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,

dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych

paséw siatki zbrojace;j itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz =z

uksztattowaniem potaczeh w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem

powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych

prac, gruntowaniem, malowaniem.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn

kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczeh stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i

ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposdéb uzgodniony ze

Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan nalezy uwzgledni¢ w tych cenach.

1. PRZEPISY ZWIAZANE
1.1. Normy
1.1.1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
1.1.2. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
1.1.3. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
1.1.4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
1.1.5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wethg mineralng. Specyfikacja.
1.1.6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— —
NG
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X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH -POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowalt:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru robét pokrywczych blachodachéwka w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

zbrojenia konstrukcji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktérych dotyczy

Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét

zwigzanych z:
przygotowaniem podktadu pod pokrycie,
montazem pokrycia,
kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robo6t obejmuje pokrycie dachu i daszkéw nad wejsciami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;:

- Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty drewniane przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdinych
typow pokry¢é w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa— zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych
czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skitad jednostki
tadunkowej i nieprzystosowane do zmechanizowanych czynno$ci podczas
przechowywania i transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Ogdélne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ blachodachéwkg powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych)
2.5.1. Materialy podstawowe - balchodachéwka oraz uzupetniajgce wyroby

dachowe.
2.5.2. Materiaty do facenia potaci — taty i kontrtaty z drewna sosnowego klasy C30
impregnowane cisnieniowo srodkiem FOBOS M-4
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2.5.3. Materialy pomocnicze
- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i
gasiorow,
drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat —
powinien by¢ ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy
i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,
zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-
90/B-14501.
tawy i stopnie kominiarskie
- Ptotki $niegowe
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnodci techniczne
okreslone przez producenta dachowek Ilub odpowiadajagce wymaganiom
aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania pokrycia

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT

41.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

4.2.Wyroby do pokryé blachdachdéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w
jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy Iub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wy$ciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty
styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.

Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachowkag

Do wykonywania robdt pokrywczych blachodachdéwka mozna przystapi¢ po
catkowitym zakohczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu
oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mogq by¢é wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich
jak:
- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych oraz dachu poza
obrysem $cian zewnetrznych,
wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
wykonanie komindw i nasad kominowych,
otynkowanie lub spoinowanie kominow,

osadzenie masztéw, nozek pod tawy Kkominiarskie, rur itp. elementow
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robét pokrywczych,
wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
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5.3.

5.4.

5.5.

i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachowe.

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z blachodachéwek

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane kontrtaty przybite wzdtuz

krokwi oraz drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym w dokumentaciji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z fat

i kont fat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujgce:

- kontrtaty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (25x40) mm,

taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (40x50) mm,

taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (60x50 mm),

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogq
by¢ mocowane za pomocag wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosé¢ 1 metra i
30 mm na catej dtugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;
wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny byé przybite dodatkowe taty do mocowania
gasioréw,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢
przybita deska Srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski
taczone na styk,

wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi
nalezy przybi¢ deske Srodkowg wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna byé¢
dostosowana do grubosci fat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami FOBOS
M-4,

ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przedwit pomiedzy nig a
tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwkg

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie

od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachdéwkg z uszczelnianiem spoin

zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz5 C, utrzymujacej
sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwkg

5.5.1. Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do
okapu. Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu
wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne
odchyiki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30
mm na catej dtugosci rzedu.

5.5.2. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura,
nie powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

5.5.3. Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi
jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja
producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki
gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

5.5.4. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy
sprawdzaniu fatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.5.5. Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg
systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy
stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

5.5.6. Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowe;j
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5.5.7. i instrukcji producenta systemu pokrywczego badZz pasmem z blachy o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi,
wchodzacymi pod dachowke.

5.5.8. Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach,
wytazach (wlazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane
zgodniez PN-61/B-10245.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robdét pokrywczych balchodachdéwkg przed
przystgpieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr
tacenia dachu.
6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdbw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.
6.2.2. Badania prawidtowo$ci facenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
przekroju i rozstawu tat,
poziomu tat,
zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢é za pomocg pomiaru z
doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy
uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci
za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robo6t
Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwkami polegajg na sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
Badania w czasie odbioru robdét
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywczych blachodachéwkami,
w szczegolno$ci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobdw,
prawidtowo$ci przygotowania podktadu,
prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich
potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na
dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m’. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich
potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
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7.3.

7.4.

deski okapowe;..

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robot pokrywczych blachodachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego
zakresu krycia dachu dachéwka stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajagcego. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia
dachu dachéwkg obejmujgce roboty pokrywcze dachéwkg uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

wykonanie i oczyszczenie podktadu z tat, kontrtat i deskowania,

pokrycie dachu dachdwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych

w dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

pokrycie kalenic i grzbietéw,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

pokrywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachdowkg wedlug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan nalezy uwzgledni¢ w tych cenach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

10.1.2. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

10.1.3. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.1.4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.1.5. PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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Xl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcegdo.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

10 realizowanego na dziatce nr 63/1811 obreb Ttuczan, gmina BrzezZnica.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i

przyziemia w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach

podziemnych i przyziemiu budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot

zwigzanych z:
przygotowaniem podtozy,
montazem izolacji pionowych i poziomych
kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robét obejmuje wykonanie izolacji pionowych i poziomych dla faw i stép

fundamentowych, izolacji pionowych $cian zewnetrznych piwnic i stupow oraz

poziomych posadzki piwnicy, parteru, taraséw oraz schodéw zewnetrznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;j:

- Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic poziomdéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz
zwiekszajgca przyczepno$c¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku -
hydroizolacje wykonywane w czedci podziemnej i przyziemiu budynku
posadowionego  powyzej zwierciadta wody gruntowej, w  gruntach
przepuszczalnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

Zrédta uzyskania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
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24.

2.5.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)
2.5.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych — DYSPERBIT firmy IZOLBET
2.5.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw
rolowych - papy asfaltowe na tekturze. Papy muszg mie¢ wiasnosci
techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych.
2.5.3. Materiaty pomocnicze
Odrebna grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,
rozpuszczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajace,
lepiki
taczniki mocujace, kotwy, $ruby,
tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia
tj. normach lub aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,

do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé réwnomiernie
obok siebie na caftej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczac przed
mozliwoécig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu
wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem,  przemarznieciem, przegrzaniem i  zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli
nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przewozic¢
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wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatébw wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonane;j izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystapi¢ po zakohczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow
wykonuje sie na podlozu z bloczkéw betonowych otynkowanych tynkiem
cementowym. Podioza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi
budynkéw powinno by¢ nosne i nieodksztatcalne, powierzchnia powinna by¢ czysta,
odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ Potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i
pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm
od krawedzi.
Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami
okreslonym przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki,
przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. Roboty
hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli
gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m
dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca. Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu
terenu nalezy obnizy¢é poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolaciji.
Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkow
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powmny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
stanowi¢ ciggly i szczelny ukifad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
Scidle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,
izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajagcego terenu i zakohczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wod
opadowych pod izolacje,
niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw
oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,
miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy Ilub inne elementy
konstrukcyjne powinny byé uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody
do wnetrza budynku w tym rejonie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych podziemnych czedci i
przyziemi budynkow
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Przed przystagpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.
6.2.1. Badania materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢ w protokole przyjecia materiatbw na budowe czy dostawca
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych, stan opakowan
(oryginalno$¢ opakowann i ich szczelnosé), sposdb przechowywania
materiatéw oraz terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy z bloczkéw betonowych —
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym wytrzymatos$é, doktadnosc
wykonania, czystos¢ powierzchni, wykonanie warstwy z zaprawy cementowe;j,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych  elementéw metalowych. Niezaleznie od rodzaju podtoza
kontroli ponadto podlegajg styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.)
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), dodatkowe
wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad
powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w
rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni
podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m podfoza i przez pomiar jego
odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢é wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng
i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do
izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢é przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
5.4. niniejszej ST,
poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciagtosc i szczelnose,
poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji
konstrukcyjnych budynku,
poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w
szczegollnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz
warstw ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw
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7.

8.

9.

roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich
hydroizolaciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z
mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.
OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreslania iloci robét
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potragca sie powierzchnie otwordw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m’,
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w |I. STOWIORB - Wymagania ogodlne, pkt.
7.3.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogodlne, pkt. 8.
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czedciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania robét
hydroizolacyjnych obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej
czesm i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,
demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
wykonanie prac hydroizolacyjnych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
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obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan nalezy uwzgledni¢ w
tych cenach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.1.2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
10.1.3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
10.1.8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
10.1.9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
10.1.10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
10.1.12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno (Zmiana Az1).
10.1.14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.
10.1.15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
10.1.16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
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XIl.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU
BUDOWLANYCH - IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowalt:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru roboét izolacji termicznych i paroizolacji w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
izolacji termicznych i paroizolacji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

przygotowaniem podtozy,

montazem izolacji

kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji termicznych podiég piwnicy, parteru i
poddasza, stropodachu, $cian zewnetrznych i wewnetrznych parteru i poddasza, a
takze paroizolacji stropodachu oraz scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru i
poddasza.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (nhormach, aprobatach technicznych)
2.51. Wpyroby do termoizolacji ze styropianu — styropian EPS 200-036 firmy
STYROPOL
2.5.2. Wyroby do termoizolacji z wetny mineralnej - wetna mineralna SUPERROCK
firmy ROCKWOOL.
2.5.3. Wiatroizolacja i paroizolacja — folia PAROIZOLACJA ROCKWOOL i folia
WIATROIZOLACJA ROCKWOOL
2.5.4. Materiaty pomocnicze
Odrebna grupe wyrobow stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
kleje,
zszywki
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taczniki mocujace,

tasmy uszczelniajgce, tasmy klejace jedno- i dwustronne
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia
tj. normach lub aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,

do ciecia tadm, folii, styropianu wetny — nozyczki, nozyce, noze,

do montazu zszywacz

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na cafej
powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw
izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport materiatow
hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych
Do wykonywania robot izolacyjnych mozna przystgpic po zakonczeniu
poprzedzajgcych robdét budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw termo- i paroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
Wymagania dotyczace podtozy pod izolacje
Podtoza pod izolacje powinno by¢é nosne i nieodksztatcalne, powierzchnia powinna
by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéow, wypukiosci, peknie¢ Potgczenia izolowanych powierzchni
poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi.
Warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami
okreslonym przez producenta stosowanych preparatow.
5.4.1. lzolacje termiczne posadzki parteru powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
ogolne
Izolacje nalezy wykonac¢ ze styropianu grubo$ci 12 cm
Przy murach i innych elementach nalezy wykona¢ pionowe pasy
dylatacyjne grubosci 1 cm ze styropianu
Piyty nalezy uktadac tak by Scisle do siebie przylegaty
Na styropian nalezy utozy¢ warstwy folii z wywinieciem na $ciany (wg XIII.
STWIORB) i wykona¢ wylewke cementowg (wg IV. STWiIORB).
5.4.2. lzolacje termiczne stropodachu powinny spetniaé nastepujgce wymagania
ogolne:
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5.4.3.

54.4.

5.4.5.

Izolacje nalezy wykonac z dwdch warstw wetny mineralnej grubosci 20cm
i4cm
Pierwszg warstwe grubosci 20 cm nalezy uktadaé miedzy legarami,
nastepnie nalezy wykonac tacenie sufitu (wg XVII. STWIORB)
drugg warstwe wetny grubosci 4 cm nalezy uktadaé miedzy tatami,
nastepnie wykonac paroizolacje i oktadzine z desek (wg XVII. STWIORB)
wetne nalezy docina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw miedzy
elementami konstrukcyjnymi
Izolacje termiczne scian powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:
- lzolacje nalezy wykona¢ z warstwy wetny mineralnej grubosci 20 cm i 10
cm
wetne nalezy docina¢ o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw miedzy
elementami konstrukcyjnymi $cian
przed rozpoczeciem montazu izolacji, $ciany wewnetrzne muszg z jednej
strony mie¢ zamontowane oktadziny (wg XVII. STWiORB)
Wiatroizolacja $cian i stropodachu powinny spetniaé nastepujace wymagania
ogolne:
Wiatroizolacje nalezy uktada¢ na krokwiach oraz na scianach
zewnetrznych od zewnatrz
Folie nalezy mocowac za pomocg zszywek
Podczas taczenia folii nalezy wykona¢ co najmniej 30 cm zaktadu i skleic¢
ja tasmg samoprzylepng
Paroizolacja $cian i stropodachu spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:
Paroizolacje nalezy uktada¢ na faceniu sufitu oraz na scianach zewnetrznych
od zewnatrz
Folie nalezy mocowaé za pomocg zszywek do konstrukcji drewnianej i za
pomocg tasmy dwustronnej do stalowego rusztu
Podczas taczenia folii nalezy wykonaé co najmniej 30 cm zaktadu i sklei¢ jg
tasmg samoprzylepng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdine,

6.2.

pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzié badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

6.2.1.

6.2.2.

Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ w protokole przyjecia materiatbw na budowe czy
dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow izolacyjnych, stan
opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosc), sposéb przechowywania
materiatéw oraz terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje

Kontrolg powinny by¢ objete zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym
wytrzymatos¢, dokladno$¢ wykonania, czystos¢ powierzchni, dopuszczalna
wilgotnosc¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne  wystajacych
elementéw metalowych. Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto
podlegaja  styki roznych  ptaszczyzn  (krawedzie, naroza itp.)
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), dodatkowe
wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw izolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
izolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i
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6.4.

instrukcjami  producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. Powinny one
obejmowac sprawdzenie:
przestrzegania warunkow prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,
poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciagtosc i szczelnose,
poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji
konstrukcyjnych budynku,
poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét izolacyjnych, w szczegolnosci w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
prawidtowos$ci wykonania izolacji,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw
roboczych, dylatacji i zakohczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich
hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badarn dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z
mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Izolacje oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej
pozwierzchni potragca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1
m-.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy pfatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robét izolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
izolacyjnych stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania roboét izolacyjnych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
przygotowanie podiozy,
demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
wykonanie prac izolacyjnych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow
Przy rozliczaniu robdt izolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan nalezy uwzgledni¢ w tych cenach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.1.2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
10.1.3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
10.1.8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
10.1.9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
10.1.10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.
10.1.12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno (Zmiana Az1).
10.1.14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.
10.1.15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
10.1.16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
10.1.17. PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ptyty
styropianowe (PS-E)
10.1.18. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania
10.1.19. PN-EN  13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i
wiasdciwosci wyrobéw podktadowych
10.1.20. PN-EN 13984:2006. Tytut. Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodne;j
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Xlll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH | NA
SCIANACH

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w obiekcie wymienionym w pkt.
1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
pokrycia podidég plytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych oraz pokrycia $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe
ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementéw. Specyfikacja
obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
przygotowaniem podtozy,
montaz posadzek i okladzin
kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje wykonanie posadzek piwnicy, parteru, poddasza, tarasow,
schodow zewnetrznych studzienek okiennych oraz oktadzin w pomieszczeniach
tazienek.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze
podanym| ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty
posadzkowe i okladzinowe z plytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic poziomdéw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmachiajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnosc¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw
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Wszystkie materialy do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z plytek

powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.51. Piytyiptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie PN-EN 14411:2005 — Piytki i
ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢é dokumentacja
projektowa.

2.5.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.5.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.54. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badanh laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
pace zgabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zaftadunek i wyladunek wyrobow w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw
workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru
wody na miejscu wykonania robodt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw
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wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny
by¢ zakonczone:

Wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Przystagpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku, tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej
doby.

Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po
utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.

5.3.2.

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek powinna stanowi¢ zaprawa cementowa lub
ptyta OSB-3 Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Powierzchnia
podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej diugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykonaé, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5
m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz
5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajéw posadzek.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t posadzkowych nalezy
przygotowaC wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac
ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosé
wiekszg niz poftowa ptytki. Wybor kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa)
klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe. W ftrakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po uloZeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczedniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

5.4. Wykonanie oktadzin

54.1.

Podtoza pod oktadzine
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Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogg by¢ otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych oraz ptyty kartonowo
— gipsowe lub OSB-3. Przed przystapieniem do robdét oktadzinowych nalezy

sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza powinny by¢
czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powiok,
bez rakoéw, peknie¢ i ubytkbw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami

prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia
nieréwno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawag cementowg
lub specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi
pod’foze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone fatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm

przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm

na wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm

nal m.
5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukfadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na
jednej cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$c¢, wiekszg niz potowa plytki. Przed uktadaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowac¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych okfadzinie. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie
ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykornczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystgpic¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,

pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z

ptytek badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania

tych robdt. Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub

deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi

w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢é wykonane bezposrednio

przed przystgpieniem do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres

czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;
szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy, pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1
mm, sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie

szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci
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6.3.

6.4.

i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i1 5.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robd6t
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacjg projektowga i ST w =zakresie kolejnych faz procesu
roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz
dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych
przed przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie posadzek i oktadzin z plytek oblicza sie w mzna podstawie
dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i
innych elementéw wieksze od 0,25 m. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdine, pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy pfatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
jednostkowe wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,
usuniecie zabezpieczeh stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w
szczegobtowej specyfikacji technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.
Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie.
10.1.2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i
warunki odbioru.
10.1.3. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
10.1.4. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
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XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - TYNKI ZWYKLE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowalt:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
tynkow zwyklych wewnetrznych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

przygotowaniem podtozy,

wykonanie warstwy wyréwnawczej,

wykonanie tynkéw zwyktych.
Zakres robdt obejmuje wykonanie tynkéw wewnatrz budynku na $cianach z bloczkéw
betonowych, stropu nad piwnicg oraz kominach.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w . STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze
podanymi ponize;:
1.5.1. Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
1.5.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania

nieréwnos$ci powierzchni podtoza.
1.5.3. Warstwa gruntujaca — powioka wzmachiajgca i uszczelniajgca podtoze
oraz zwiekszajaca przyczepnos$c¢ dolnej warstwy tynku.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej

budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatoéw i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.51. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.5.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa
do zapraw”. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi
piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych
Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” Ilub aprobatom technicznym.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkéw zwykiych
Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac:
do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady dobadania
wytrzymatosci podfoza,
do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki
na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
do naktadania zaprawy — kielnie, pace.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-

bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.Zaleca sie przystapienie do

wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6

miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze

nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie

wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p.

5.3.2.  Spoiny w murach
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
Scian wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg
benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
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54.2.

5.4.3.

54.4.

5.4.5.

5.4.6.

zgodne z normami.

Grubos$ci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skladaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,

pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér
(m|deyoperachny) podtozy.

6.2.1

6.2.2.

Badania materiatow
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentow towarzyszacych wysylce materiatbw przez  dostawce,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz normami.
Badania przygotowania podtozy
Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania,
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnodci szczatkowej przy
pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy
pomocy taty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene
wygladu i prébe Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podfoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez
ocene wygladu i prébe zwilzania,
chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i
zwilzania,
obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,
ztuszczania i powierzchniowego odspajania poditoza — poprzez ocene
wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.

Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w
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szczegoblnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng
(szczegbtowag) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie tynkow wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugoéci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie pilastréw, stupdw i
innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m’. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkow $Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWiIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét
tynkowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego. Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykiego obejmujace
roboty tynkowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz

zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
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osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
umocowanie profili tynkarskich,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
tynkowych,
usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw
likwidacje stanowiska roboczego.
Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.

10.1.6.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do muréw — Pobieranie i
przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
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XV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ORAZ OKLADZIN | POSADZEK Z PLYT OSB-3 | DESEK

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

11. WSTEP

12. MATERIALY

13. SPRZET

14. TRANSPORT

15. WYKONANIE ROBOT

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17. OBMIAR ROBOT

18. ODBIOR ROBOT

19. PODSTAWA PLATNOSCI

20. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych oraz oktadzin i posadzek z ptyt OSB-3
oraz desek w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
oktadzin Scian z ptyt kartonowo — gipsowych oraz oktadzin i posadzek z ptyt OSB-3
oraz desek z tarcicy iglastej. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

przygotowaniem podiozy,

montaz oktadzin i posadzek,

kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje wykonanie posadzek parteru z ptyt OSB-3 i desek z tarcicy
iglastej, oktadzin $cian zewnetrznych parteru z ptyt gipsowo — kartonowych na
systemowym ruszcie stalowym oraz oktadzin z ptyt OSB-3 i desek z tarcicy iglastej na
Scianach wewnetrznych parteru i poddasza w konstrukcji lekkiej drewnianej oraz na
suficie parteru i poddasza.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze
podanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.

STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw nie odpowiadajacych wymaganiom

jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej

budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.51. Ptyty gipsowo — kartonowe — NIDA ZWYKLA oraz NIDA WODA (GKBI) firmy
NIDA grubosci 12,5 mm.

2.5.2. Plyty OSB-3 - ptyty OSB-3 firmy KRONOPOL grubosci 12 i 22 mm

2.5.3. Deski podtogowe - deski z tarcicy iglastej sosnowej na piéro — wpust
grubosci 21 mm zgodne z PN-EN 13226:2004

2.5.4. Deski na oktadziny $cian i sufitbw - deski z tarcicy iglastej, sosnowej na
pioro — wpust grubosci 20 mm zgodne z normg PN-EN 14915:2007.
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2.5.5. Materiaty pomocnicze
Materla{y pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
gwozdzie, wkrety, zszywki, Sruby,
masy szpachlowe, tasmy zbrojace,
uszczelki filcowe
$rodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystk|e ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.5.6. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac nalezy wode pitna.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia,
pity do ptyt i drewna
mtotki, cegi, wkretaki, fomy, fapki
wkretarki elektryczne, wiertarki
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice, miary
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zaftadunek i wyladunek wyrobow w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobow
workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru
wody na miejscu wykonania robodt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

Warunki przystgpienia do robot

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i powinny by¢ zakonczone:

- Wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw

konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych robdt powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
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5.3.

5.4.

elementow konstrukcji budynku, tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

Wykonanie posadzek z ptyt OSB-3 i desek.

5.3.1. Podtoza
Podioza pod posadzki powinien stanowi¢ ruszt 2z legaréw z tarcicy
sosnowej mocowany do podioza. Rozstaw legarow nie wiecej niz 0,6 m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie
moze przekracza¢ 1 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

5.3.2. Uktadanie ptyt OSB-3 i desek.
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy
przygotowacC wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet. Ptyty i deski
nalezy ukfadac¢ prostopadle do legaréow. Ptyte i deski nalezy odizolowaé od
legaréw uktadajac uszczelki filcowe. Piyty i deski nalezy mocowac¢ za pomocq
gwozdzi w odstepie max. 150 mm. Poszycie nalezy uktada¢ mijankowo.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 1 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Wykonanie oktadzin sciennych i sufitowych

5.4.1. Podtoza pod oktadzine
Podioze pod okftadziny $cienne powinien stanowi¢ drewniany ruszt $cian
lekkich z elementéw o przekroju 40 x 100 mm oraz 40 x 200 mm w rozstawie
co 600 mm. Dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny pionowej nie moze
przekracza¢ 1 mm na catej dtugo$ci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Podtoze
pod sufit parteru sg drewniane belki stropowe. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 1 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. Podtoze pod sufit poddasza powinien
stanowi¢ ruszt z tat drewnianych o przekroju 40 x 50 mm w rozstawie co 300
mm przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym w dokumentacji projektowej. taty powinny by¢ zabezpieczone
przed zagrzybieniem srodkami FOBOS M-4. Plaszczyzna potaci z fat powinna
by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 2 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 4 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4.2. Uktadanie okfadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet. Plyty gipsow-
kartonowe i OSB-3 nalezy uktada¢ w pionie, deski prostopadle do konstrukgji
Scian, stropu i uktadu tat na suficie poddasz. Piyty i deski nalezy mocowac za
pomoca gwozdzi oraz blachowkretow (do rusztu stalowego) w odstepie max
150 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej i
pionowej nie moze przekracza¢ 1 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych
robot. Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robd6t
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6.4.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w =zakresie kolejnych faz procesu
roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.
Badania w czasie odbioru robdét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegélnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz
dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badarh dokonanych
przed przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

11. OBMIAR ROBOT

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie posadzek i oktadzin oblicza sie w m’ na podstawie dokumentac;ji
projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow, fundamentéw i
innych elementéw wieksze od 0,25 m. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogodlne, pkt. 8.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

13.1.

13.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i
odebranego zakresu roboét posadzkowych i oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
Jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja;:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie i oczyszczenie podkiadu z fat na suficie poddasza.
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przymocowanie ptyt i desek do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw
wraz z przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tadma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych
Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1. Normy
14.1.1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
14.1.2. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
14.1.3. PN-EN 14915:2007 Oktadziny scienne z drewna litego -- Wiasciwo$ci, ocena
zgodnosci i znakowanie
14.1.4. PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z
wpustami i/lub wypustami
14.1.5. PN-EN 300:2007 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacje
i wymagania techniczne
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XVI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY MALARSKIE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowalt:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i

odbioru robo6t malarskich w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

robot malarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci

majace na celu wykonanie robé6t zwigzanych z:

przygotowaniem podtozy,
wykonanie powtok malarskich
kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje wykonanie malowania lakierami $cian zewnetrznych i

wewnetrznych budynku z bali drewnianych oraz oktadzin drewnianych sufitéw, Scian i

podtdg , malowania farbg akrylowg ptyt gipsowo — kartonowych i tynkbw cementowo

— wapiennych wewnatrz budynku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;j:

1.6.1. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona (np.
szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, piyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.6.2. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.6.3. Farba— pilynna Iub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo
rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy)
w roztworze spoiwa.

1.6.4. Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow),
ktory tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu.

1.6.5. Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powioke.

1.6.6. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra
nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.6.7. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.6.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

1.6.9. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina
pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

1.6.10. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np.
wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkow
pomochiczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.

1.6.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych

1.6.12. mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.7.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatbw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw nie odpowiadajagcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania powiok malarskich powinny  odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Lakiery do malowania drewna — lakier MERIT JAHTI 30 firmy TIKKURILA
2.5.2. Farby akrylowe do malowania tynkéw cementowo — wapiennych i ptyt gipsowo
- kartonowych — farba SNIEZKA BARWY NATURY firmy SNIEZKA
2.53. Farby do malowania elementéw metalowych — farba SUPERMAL EMALIA
AKRYLOWA FIRMY SNIEZKA
2.5.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.
2.5.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac nalezy wode pitna.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,
drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i
innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
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5.1.

zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.

5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie a takze kontroli materiatbw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian

i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),
wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drug|e malowanie mozna wykonywac¢ po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

Pierwsze malowanie na zewnatrz budynku mozna wykonaé po:
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
wykonaniu pokryé dachowych
wykonaniu podiozy pod wyktadziny tarasow i schodow zewnetrznych

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
wykonaniu obrébek blacharskich
wykonaniu posadzek wyktadziny taraséw i schodéw zewnetrznych

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.4.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate
o wilgotno$ci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpachlowka, na ktérg wydano
aprobate techniczna.

Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam
tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki piyt
powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢é oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich

54.1.

Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku
robot malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
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lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moga ulec uszkodzeniu
lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy
podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy

nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,

walki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie nalezy wykonywa¢ w po otrzymaniu

protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po

zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos$c i
wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
szczegotowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

Podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow,
Elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

6.2.2. Badama materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- Czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

OcenQ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba

powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Badania w czasie robd6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania poditozy i
naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
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wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa)

wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie powiok malarskich oblicza sie w m’ na podstawie dokumentac;ji
projektowej przyjmujac wymiary w sSwietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow, fundamentéw i
innych elementow wieksze od 0,25 m. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedlug stanu
faktycznego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6ét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogodlne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy pfatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnodci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
Jednostkowe wykonania powtok malarskich uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,
zabezpieczenie podidg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
malarskich,
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przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
préby koloréw,
demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw
likwidacje stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
10.1.2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.
10.1.3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.
10.1.4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
10.1.5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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XVIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY i RURY
SPUSTOWE, SLUSARKA

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkdéw, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki
16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina
Rzasnia.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i
odbioru robét zwigzanych z obrébkg blacharska i $lusarkg w obiekcie wymienionym w
pkt. 1.1.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robot slusarskich i obrobek balcharskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
przygotowaniem podiozy,
wykonanie $lusarki i obrébek blacharskich
kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie krat do studzienek okiennych, rynien i rur
spustowych dachu oraz obrébki blacharskie przy okapach, nad otworami okiennymi i
drzwiami zewnetrznymi oraz przy taczeniu $cian z bali ze Scianami murowanymi.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano
w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw nie odpowiadajagcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.
Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -
Wymagania ogdlne, pkt 2.5.
Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania powlok malarskich powinny  odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Stal ksztaltowa — katowniki 30 x 30 x 5 mmi 35 x 35 x 3 mm, ptaskowniki 25 x
3 mm
2.5.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska — powinna odpowiada¢ normom — blacha
grubosci 0,5 i 0,55 mm obustronnie ocynkowana metodg ogniowa ,
2.53. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w systemie CONTINENTAL
firmy MARLEY
2.5.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze:
taczniki, haki, obejmy
Gwozdzie, wkrety, sruby
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
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Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta Ilub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

Mtotki, przecinaki, pita do metalu,

Wiertarka, wkretarka

Szlifierka katowa, pilarka

Spawarka

Nozyce do blachy

Wkretaki, klucze nasadowe, mtotki blacharskie

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Transport materiatdw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do przewozu mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
5.
Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania robét mozna przystgpic po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych, po przygotowaniu i kontroli podtozy oraz kontroli
materiatéw. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Warunki prowadzenia robét
- Roboty nie moga by¢ prowadzone na oblodzonych podtoZzach
Roboty mogg byé prowadzone caty rok pod warunkiem ze temperatura nie
bedzie nizsza niz -15°C,
Podczas wykonywania rynien nalezy wzdtuz okapu wytworzy¢ spadek w
kierunku rur spustowych minimum 0,5%
Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia dachu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robdt. Materiaty powinny
odpowiada¢ normom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- Czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

Badanla w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgace wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa)
wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie obrébek blacharskich oblicza sie w m’ w rozwinieciu. Rynny i rury
spustowe oblicza sie w mb. Jednostkg obmiarowg dla slusarki jest 1 kilogram. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym zuzycie
materiatu oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogolne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Ceny
Jednostkowe wykonania robot uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

zabezpieczenie elementdw, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdét,
przygotowanie, dociecie i montaz blach, rynien, rur spustowych, ksztattownikéw
stalowych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw
likwidacje stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robdt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje

10.1.2. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje

10.1.3. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.1.4. PN-EN 10092-1:2004 Ptaskowniki ze stali sprezynowej walcowane na goraco.
Czesc¢ 1: Ptaskowniki. Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiardw (oryg.)

10.1.5. PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rGwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary
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XVIIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - STOLARKA

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej
dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkow, gmina Rzgsnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynhskiego 21B/4

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki

16, 98-332 Rzag$nia realizowanego na dziatce nr 207/1, 208 obreb Bedkéw, gmina

Rzasnia.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania wykonania i

odbioru stolarki w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

robét stolarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

majace na celu wykonanie robé6t zwigzanych z:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi, drzwi balkonowych lub okien,
usytuowanie i mocowanie drzwi, drzwi balkonowych lub okien w otworach,
uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrébek.
wykonanie konstrukcji nosnej schodéw oraz stopni i podstopnic,
wykonanie balustrad schodow i podestow
wykonanie petnej zabudowy przestrzeni miedzy schodami z piwnicy na parter, a
schodami z parteru na poddasze

Zakres robot obejmuje wykonanie i montaz okien, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

i balkonowych, schodéw wewnetrznych z piwnicy na parter i z parteru na poddasze.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi hormami oraz

okresleniami podanymi w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 1.5., a takze

podanymi ponize;j:

1.5.1. Okno - ruchoma Iub stata czes¢ sSciany zewnetrznej zapewniajgca
odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnos¢ Swiatta. Okno skiada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

1.5.2. OS$cieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia
wyrobu na state w otworze budowlanym.

1.5.3. Krosno — rama zastepujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od
strony zewnetrznej. Grubos¢ elementdéw krosna jest mniejsza od szeroko$ci.

1.5.4. Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w
oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

1.5.5. Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z
prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w
otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

1.5.6. Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z
lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w
otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

1.5.7. Drzwi balkonowe — ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna,
spetniajgca jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

1.5.8. Naswietle — ruchoma Ilub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto
pomiedzy pomieszczeniami. Nadwietle sklada sie z oScieznicy i oszklonego
skrzydta lub z samej oszklone;j

.9. oscieznicy.

10. Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng

warstwe skrzydet, w ktérych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

1.5.11. Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng
warstwe skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

1.5.12. Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie
warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest
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1.6.

w jeden zespdt.

1.5.13. Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie
warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie oS$cieznicy jest
umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

1.5.14. Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie
warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg
umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

1.5.15. Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe
majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na
zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

1.5.16. Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w
widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

1.5.17. Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku
miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

1.5.18. Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma trzy lub wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

1.5.19. Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

1.5.20. Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku
miedzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet
umieszczonych nad soba.

1.5.21. Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio
w oscieznicy lub krosnie.

1.5.22. Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych
oraz nieotwierane szklone czesci.

1.5.23. Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych
skrzydia sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej
przez boczne krawedzie skrzydet.

1.5.24. Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane
przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz
skrzydta.

1.5.25. Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem
osi poziomej, przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

1.5.26. Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem
osi pionowej nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

1.5.27. Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi
poziomej nie przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

1.5.28. Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie
w kierunku poziomym Ilub pionowym w plaszczyZznie rownolegtej do
ptaszczyzny $ciany.

1.5.29. Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy
uzyciu kontenera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano

w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.6.

2. MATERIALY

21.

2.2.

2.3.

24.

Zrédta uzyskania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce uzyskania materiatdw na tej budowie podano w I.
STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw nie odpowiadajagcych wymaganiom
jakosciowym na tej budowie podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.2.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Ogdélne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatbw na tej
budowie podano w |. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow.
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2.5.

Ogodlne warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw podano w I. STOWIORB -

Wymagania ogdlne, pkt 2.5.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania stolarki powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.5.1. Okna — drewniana stolarka okienna firmy VITROSZLIF, okna w $cianach z
bali drewnianych wykona¢ z opaskami o$cieznicowymi, okna potaciowe firmy
VELUX.

2.5.2. Drzwi balkonowe — drewniana stolarka drzwi balkonowych firmy VITROSZLIF,
drzwi w $cianach z bali drewnianych wykonac¢ z opaskami oscieznicowymi.

253. Drzwi zewnetrzne - drewniana stolarka drzwi zewnetrznych firmy
VITROSZLIF, drzwi w $cianach z bali drewnianych wykona¢ z opaskami
oscieznicowymi.

254. Drzwi wewnetrzne - drewniana stolarka drzwi zewnetrznych firmy
VITROSZLIF, drzwi w $cianach z bali drewnianych i $cianach dziatowych
parteru i poddasza wykona¢ z opaskami oscieznicowymi.

2.5.5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

- obrdébki,
parapety zewnetrzne i wewnetrzne,
okucia, klamki,
materiaty uszczelniajace,
inne wyroby i materiaty.
koftki rozporowe (dyble),
kotwy,
Sruby, wkrety,
klocki, belki drewniane,
podkfadki, katowniki stalowe,
listwy maskujace
katowniki, éwieréwalki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku
oécieza.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania stolarki
Do wykonywania stolarki nalezy stosowac narzedzia:
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia,
pity do ptyt i drewna
mtotki, cegi, wkretaki, tomy, tapki
wkretarki elektryczne, wiertarki
poziomnice, miary

4. TRANSPORT

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 4.

Wyroby i materialy do stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczace s$rodkow transportu oraz zasady
tadowania i zabezpieczania stolarki w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w wytycznych producenta. Drzwi, okna i drzwi balkonowych w
transporcie drogowym nalezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak,
aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym Zze okna na
progach o$cieznic, drzwi na stojakach os$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych
elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesungé¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego. Ustawione wyroby w
srodkach transportowych nalezy tgczy¢é w bloki. Potgczenia powinny zapewniac
stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobéw. W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng
warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
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5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukohczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakohczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku
okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach. Do montazu schodéw mozna przystgpi¢ po
ukohczeniu stanu wykonczeniowego wewnetrznego (wykonano podiogi, oktadziny
Scienne i sufitowe, malowanie). Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy
sprawdzi¢:
prawidtowos¢ wykonania Scian i podtdg,
stan wykorniczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
zgodnos¢é wymiardéw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;,
czy wymiary schodow, okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie
i montaz stolarki.
5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu
Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaC w osciezu tak, aby nie powstaty mostki
termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie
oscieznicy lub powierzchni oscieza.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

- luz (szczeling) omiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajacy
na zmiane wymiaréw okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacg funkcjonalnosci
okna / drzwi,
miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych. Do podpierania
progu os$cieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane. Do
ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
byta zapewniona mozliwos¢é odksztatcania sie ksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkbw rozporowych, srub lub
kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest
niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe,
stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé
klockéw podporowych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

5.3.3. Zasady mocowania drzwi w osciezu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne
obcigzenia zewnetrzne bylty przenoszone za posrednictwem tacznikéw na
konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch
skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania
powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do mocowania
okien w Scianie budynku i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty
izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem
przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od
strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac
zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju

materiatu),

wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
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5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progéw drzwi
5.4.1. Parapety zewnetrzne

- Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony by spetnione byty nastepujace
wymagania: osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu
montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie
mniej niz 2 cm,
mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny byC szczelne lub
uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,
potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur —
parapet) powinny zapewniaé ciggtos¢ uszczelnienia
przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w
miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,
podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez

wiatr,
wyttumienie  odgtoséw  padajacego  deszczu  (stosowanie  tasm
wygtuszajacych),

5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu
montazu uszczelnieniu na obwodzie okna. Plaszczyzna styku parapetu z
wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne,
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu stolarki
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy oceni¢ stan podtdég, Scian i
przygotowania osciezy do robét montazowych oraz wykonac¢ badania wyrobow i
materiatow wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie montazu stolarki
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wykonania $cian i podidg, zgodnie z odpowiednig
szczegobtowg specyfikacjg techniczna,
prawidtowos¢ wykonania o$ciezy oraz stan wykonczenia
zgodnos¢é wymiaréw otworédw z wymiarami projektowanymi,
mozliwos¢é zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu stolarki nalezy sprawdzic:

- zgodnosé schodow okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub
indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
zgodnos¢ stolarki oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczng,

w protokole przyjecia materiatdw na budowe czy dostawca dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,
stan opakowan (oryginalnos$é, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania
wyrobow i terminy przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
montazowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
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kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnodci
powmny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
podparcia progu oscieznicy,
zamocowania mechanicznego schodéw okien i drzwi na calym obwodzie
oscieznicy
izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem/drzwiami a osciezem, ze szczegdoinym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
obrébek progu drzwi balkonowych,
osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.

Badania w czasie odbioru robdét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu schodéw, okien i drzwi w szczegdlnosci w
zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu,
jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgace wykonanych robét. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt. 7.1.
Zasady okreslania ilosci robot

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych: w swietle oscieznic,
a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otworéw. Kompletng
konstrukcje schoddw z balustradg oblicza sie w sztukach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy podano w I. STOWIORB - Wymagania ogdlne, pkt.
7.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w I. STOWIORB - Wymagania ogodlne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogodlne ustalenia odnosnie podstawy ptatnosci podano w I. STOWIORB - Wymagania
ogolne, pkt. 9.1.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie montazu stolarki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu stolarki

Podstawy rozliczenia montazu stolarki stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone
przez zamawiajgcegdo.

Ceny jednostkowe montazu stolarki uwzgledniaja:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin Ilub lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z oéciezem,

montaz okien, okien pofaciowych, drzwi i drzwi balkonowych,

obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progéw drzwi balkonowych,

wykonanie konstrukcji schodéw

wykonanie stopni wraz z podstopnicami

wykonanie podestow schodow

wykonanie balustrad schodoéw oraz podestow

zabudowe klatki schodowej oddzielajacg piwnice od parteru

regulacja skrzydet i okug,

obicie C¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w
szczegobtowe;j

specyfikacji technicznej

likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe robét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.1.
10.1.

10.1.

10.1

10.1.
10.1

10.1

10.1

10.1

10.1.

10.1.
10.1.

1. PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
2. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja.
3. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
4. PN-EN I1SO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwo$ci uzytkowe okien i drzwi —
Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
5. PN-EN ISO 12567-2:2006
.6. Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta
.7. metodg skrzynki grzejnej — Czesé¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z
ptaszczyzny.
.8. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wifasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i

wewnetrznych.

.9. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe
wewnetrzne.

10. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic
i poddaszy.

11. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
12. PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.
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