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I. SPIS  ZAWARTOŚCI 
 
1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

            - Wymagania Ogólne. 
 
2. Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych: 
SST nr l - Budowa   sieci  kanalizacji deszczowej i instalacji zraszaczowej  
 
 
      II. KLASYFIKACJA  ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
       DZIAŁ: 
45000000-7     - Roboty budowlane 
 
GRUPY ROBOT: 
45100000-8     - Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9     - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    
                             nowych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej 
45300000-0     - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
KLASY ROBÓT: 
45110000-1      - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
                             ziemne 
45230000-8     - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                             i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
                             terenu 
 
 
KATEGORIE ROBOT: 
45112000-5     - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2     - Roboty na placu budowy 
45231000-5    - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
                            komunikacyjnych  i linii elektroenergetycznych 
45232000-2     - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45236000-0     - Wyrównywanie terenu 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy sieci 
kanalizacji deszczowej i instalacji zraszaczowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robót 
obejmuje : 
roboty przygotowawcze 
roboty ziemne 
roboty montażowe  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o : 
a) Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 
autorem dokumentacji przetargowej 
b) Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
c) Inspektorze Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie                       
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach  i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu 
d) książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
e) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
f) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                                 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                
i końcowych , w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu 
g) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z na 
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi po 
miarami powykonawczymi 
 
h)    dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie   
z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
i)    materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową      
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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j) poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność            
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,                                                     
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz l egzemplarz Dokumentacji Projektowej i l komplet ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa , którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpi-
saniu Umowy zawierać będzie następujące części: 
projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 
budowlanych ST wykonania i odbioru robót przedmiary robót 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowlano-
wykonawczym). 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: projekt organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót projekt organizacji i harmonogram robót, 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w SST przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi 
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje            
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: ogrodzenia, poręcze 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczeństwa i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed, 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach    
i pojazdach. 
Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5 7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie gruntu, materiałów i wyposażenia na t z terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy        
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej, 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod            
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawia-
nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty. 
Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane      
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna    
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                
i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodza-
jów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                       
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym    
w SST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi    
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                        
i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy, projekt 
technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej             
i w SST a także w normach i wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
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5.2. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę     
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni oznakowanie    
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 
odwzorowania. 
 
5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT                                                                                            
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów 
roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób odpowiedzialnych za jakość     
i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system proponowanej kontroli            
i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów             
i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn    
i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                            
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilość środków transportu 
oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., sposób     
i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST, 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte    
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                        
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane          
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               
W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru               
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów, 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt  l i które spełniają wymogi SST, 
W przypadku materiałów, dla których ww, dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  terminy rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót,       
z podaniem powodu,  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  stan 
pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                   
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru 
 
 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3] następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                       
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub   
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi    
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają 
akceptacji Inspektora Nadzoru, Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy   
i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
 7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót,  a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiary robót zanikających 
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaj odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                     
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                        
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,      
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót    
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających   w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                            
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                      
w dokumentach umowy, 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4) protokoły odbiorów częściowych 
5) recepty i ustalenia technologiczne 
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6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i  programem zapewnienia jakości (PZJ) 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenia robót można dokonywać na podstawie: 
1, cen jednostkowych i obmiaru robót - podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych 
2,   podstawie ceny ryczałtowej - podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz   
z narzutami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze              
i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:: 
a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu 
c) opłaty/dzierżawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań    
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i drenażu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych , barier i świateł 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 

1. Projekt budowlano-wykonawczy – Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Rząśni. Branża instalacyjna – kanalizacja deszczowa i instalacja 
zraszaczowa. 

" 
autor projektu:                  Soboń Jacek       97-400 Bełchatów  ul. Norwida 4/7 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania ogólne. 
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
SST nr 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i gazu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST nr l 

BUDOWA  SIECI   KANALIZACJI  SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
WODOCIĄGOWEJ I GAZU 

 
Spis treści: 
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2      MATERIAŁY 
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4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5 OBMIAR ROBÓT 
 
6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Odbiór częściowy 
6.2. Odbiór  techniczny końcowy 
 
7     ROZLICZENIE ROBÓT 
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8.3.  Inne dokumenty 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy 
sieci kanalizacji deszczowej i instalacji zraszaczowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych       
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i gazu zgodnie z p. 1.1. 
 Zakres robót obejmuje wykonanie nw. robót: 
Instalacja zraszaczowa: 
- sieć wodociągowa rurociąg Ø 63 PE  - 454 m 
- studnia wodomierzowa fi1500 - 1 szt  
- wodomierz fi 50 - 1 szt. 
- zawór antyskażeniowy fi 50 - 1 szt. 
- zasuwa dn 50 - 1 szt. 
- pompa 50 PJM 200 - 1 szt. 
- zraszacz pełnoobrotowy - 2 szt. 
- zraszacz sekcyjny - 10 szt. 
- sterownik PERROT WATERCONTROL 12 - 1 szt. 
Kanalizacja deszczowa: 
- rury PVC SN8 dn 315  - 26 m 
- rury PVC SN8 dn 250  - 107 m 
- rury PVC SN8 dn 200  - 378 m 
- rury PVC SN8 dn 160  - 48 m 
- studnia betonowe Ø 1000 - 15 szt 
- studzienka ściekowa uliczna betonowa Ø 500 - 21 szt 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami         
i Specyfikacją Techniczną “Wymagania ogólne" p, 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne" p, 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
 
 
2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne" p, 2.0. 
Do budowy kanalizacji deszczowej i instalacji zraszaczowej  mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych , posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora nadzoru. 
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2.1. Składowanie 
 
2.1.1. Rurv 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z PE nie wolno 
nakrywać w sposób uniemożliwiający przewietrzanie Rury o różnych średnicach i grubościach 
winny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować 
się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych       
a wysokość stosu nie powinna przekraczać l,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków          
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki 
do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. 
 
 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne" p. 3.0. 
Do wykonania prac związanych z wykonaniem kanalizacji Wykonawca należy zastosować 
odpowiedni sprzęt: 
- koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,25 - 0,6 m3, 
- spycharki (ładowarki), 
- żurawie budowlane, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- zgrzewarki do polietylenu, 
- wyciąg mechaniczny, 
- ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypywania wykopów oraz do zagęszczania gruntu. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym 
umową. 
 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne" p, 4.0. Wszystkie przewożone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
4.1. Rury PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin     
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz powinno się 
wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5 st.  C do (+) 30  st.  C,  przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej l0 cm i grubości co najmniej 2,5cm ułożonych prostopadle do 
osi rur 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0 m 
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- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać  
l,0m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
 
 
4.2. Mieszanka betonowa. 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania 
nie powinien powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBOT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne" p. 5.0, 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do  Urzędu  Gminy w  
Kleszczowie w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, 
załączając projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym zgodny z wymogami bezpieczeństwa 
ruchu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót                         
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich robota będzie wykonywana  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy obiektów liniowych jest dokumentacja projektowa. Projektowana 
oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć 
w sposób trwały i widoczny , z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw, kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy,   a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów   
i ich rzędne (sprawdzone przez służby geodezyjne) Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające , zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu 
prowadzonych robót budowlano-montażowych. W miejscach, gdzie może zachodzić 
niebezpieczeństwo wypadków, budowie prowizorycznych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczenie światłami.                                                
5.2.1. Roboty rozbiórkowe     

Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac: 
- usunięciu humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót 
- usunięciu nawierzchni asfaltowej i betonowej z jezdni, placów i chodników wraz z podbudową; 
zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią przeznaczoną do wywozu lub 
zasypki. 
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie 
budowlanym. 
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5.3. Roboty ziemne. 
Wykopy pod  kanalizacje i instalacje zraszaczową należy wykonać o ścianach pionowych    w 

obudowie. Szerokość wykopów liniowych wąskoprzestrzenych - l,0 m.  
Wykopywaną ziemię odwozić samochodem na bieżąco. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. 
Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o ok. 5cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od 
rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
W trakcie realizacji robót należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości ca  l,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy 
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie 
celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie 
celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem       
i odkształceniem. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych oraz 
+5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 
+5cm. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż l,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.                           
 
 
5.3.1 Transport urobku 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością Inwestora,                             
 
5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczania wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót.                                                                      
 
5.3.3 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności)                
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne 
powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy 
zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka                     
o głębokości 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu                        
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody, 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła             
o co najmniej 0,5 m poniżej poziomu naturalnego. 
Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
 
5.3.4 Obsypka i zasypka oraz zagęszczenie gruntu 

Użyty do obsypki i zasypki materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. W gruntach 
suchych i sypkich obsypkę wykonać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni  i elementów           
o ostrych krawędziach,. W pozostałych gruntach obsypkę wykonać z piasku. Szerokość obsypki 
przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 20cm powyżej górnej 
krawędzi rury. Obsypkę należy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu stronach 
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przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Zasypanie wykopu należy wykonać 
piaskiem z zkupu, nie zawierającym takich materiałów jak: grunty zbrylone (także zmarznięte), gruz, 
śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki 
Zagęszczanie zasypki należy wykonać mechanicznie, warstwami co 30 cm , na całej głębokości 
wykopu, do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu określonego w projektem 
budowlanym. Wyniki z pomiarów stopnia zagęszczenia zasypki Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru. 
 
5.4.1 Ogólne warunki układania rurociągów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy wodociągów, kanalizacji i gazu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz   
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do 
wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą  jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur 
do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej  1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się wykonanie pod złączami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić  poprzez obsypanie ziemią 
na środku długości rury  i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła zmienić swego położenia 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ należy 
sprawdzić za pomocą ław celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych 
Odchyłka osi ułożonego przewodu z rur PE od osi projektowanej nie może przekraczać ±20mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±lcm. Po 
zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą grunt ową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i zbadaniu szczelności rury należy zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 
5.4.2 Rurociągi  i kanały z rur PE 

Rury z PE  można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z PE należy 
łączyć za pomocą  zgrzewów. Łączenie rur z PE należy wykonać za pomocą zgrzewania 
doczołowego lub zgrzewania elek-trooporowego. Proces zgrzewania rur należy prowadzić ściśle 
według wytycznych producenta rur oraz zgodnie z instrukcją zastosowania zgrzewarki Przed 
rozpoczęciem właściwego zgrzewania należy przeprowadzić zgrzewanie próbne. Wszystkie 
zgrzewane powierzchnie muszą być czyste i suche. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu należy 
stosować namiot ochronny. W czasie mgły zgrzewanie jest zabronione! Po zakończeniu zgrzewania 
należy skontrolować miejsce połączenia. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych ob-
ciążeń (próba szczelności , nawiercanie) na minimum l godz. w celu ustabilizowania naprężeń 
wewnętrznych. Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec 
powstawaniu przeciągów. 
 
 
5.4.3 Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne" p. 6.0. 
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Kontrola związana z wykonaniem  wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej i gazu powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót ziemno-montażowych, zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione Jeśli którekolwiek   z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: 
 
l   sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową - polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów 
2   badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów 
3. badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został pode 
brany, jest zgodny z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480, W przypadku niezgodności warunków gruntowych 
rzeczywistych z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywności środowiska i  wprowadzić korektę 
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru 
4. badania zasypu przewodu - obejmuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsypkę) oraz 
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu 
5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch 
kanału , zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do obsypki oraz skontrolowanie ubicia 
piasku 
6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego 
oraz jego wilgotności 
7. badanie podłoża wzmocnionego - przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i  obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża       
z dokładnością do l cm ; badanie to obejmuje również usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża 
i głębokość jego ułożenia 
8. badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji - następuje poprzez porównanie 
ich cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość, z wymaganiami określonymi              
w Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub 
odpowiednie badania specjalistyczne 
9. badania w zakresie ułożenia przewodów na podłożu - obejmuje badanie ułożenia 
przewodów w planie i w profilu oraz sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny 
zewnętrzne 10 badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację - obejmują badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody; podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek;     
w przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości, oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 
 
 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogótne"  P. 7.0. 
Jednostką obmiarową wodociągu, kanalizacji i gazu jest l metr (m) rury dla każdego typu średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest l komplet (kpi) zamontowanej studzienki dla 
każdego typu. 
Jednostką obmiarową przepompowni ścieków jest l komplet (kpi) zamontowanego urządzenia. 
Obmiary wykonywanych na budowie robót winny być dokonywane przez Wykonawcę                      
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w obecności Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane. 
 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne" p. 8.0. 
 
8.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robót, zmianami              
i uzupełnieniami / dane geotechniczne, wyniki badań gruntów, poziom wód gruntowych, stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów/ Dziennik 
Budowy Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.1.1  Zakres odbioru częściowego 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych przydatności podłoża naturalnego do budowy 
kanalizacji warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi, ułożenia przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym, długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania studzienek       
i połączenia rur, szczelności przewodów i studzienek 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów     
i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
-         świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnionego geodetę 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 
- zgodność wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokoły badań szczelności  

O wykonaniu odbioru technicznego końcowego należy dokonać wpisu do Dziennika 
Budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu  wodociągu,  kanalizacji sanitarnej  i  deszczowej i gazociągu zgodnie z projektem   
i warunkami pozwolenia na budowę 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót podano w Specyfikacji Technicznej 
“Wymagania ogólne" p. 9.0. Z uwagi na fakt, że Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę 
opartą o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót 
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określonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie 
ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę, Nie przewiduje się dodatkowych możliwości 
rozliczania takich robót. 
 
10. DOKUMNETY ODNIESIENIA 
 
10.1. Polskie Normy 
PN-86/B-02480         - Grunty budowlane Określenie, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statystyczne i projektowanie. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
10.2. Normy branżowe 
BN-83/S836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze 
BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe. 
 
10.3. Inne dokumenty 

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r. 
2    Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE -WAVIN 
Buk. 
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