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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych , ktore zostane wykonane w ramach budowy sieci
kanalizacji deszczowsj i instalacji zraszaczowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzasni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowych specyfikagi
technicznych (SST) stosowanych jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogolnej obejmuja wymagania ogélne, wspbine dla
rob6t budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robot
obejmuje :
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowao :
a) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji przetargowej
b) Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez \Wykonawce
rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe
c) Inspektorze Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ o0sobe posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu
d) ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru regjestr z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikOw; wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez | nspektora nadzoru
€) terenie budowy - nalezy przez to rozumiet przestrzen , w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy
f) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
i koncowych , w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metoda montazu - takze dziennik
montazu
g) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z na
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi po
miarami powykonawczymi

h)  dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacymi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t

i) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.
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J) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami | nspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz | egzemplarz Dokumentacji Projektowej i | komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa , ktéra Zamawigjacy przekaze Wykonawcy po podpi-
saniu Umowy zawiera¢ bedzie nastepujace czesci:
projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych ST wykonania i odbioru rob6t przedmiary robét
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie budowlano-
wykonawczym).
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowat dokumentacje: projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét projekt organizacji i harmonogram robét,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowai SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego w SST przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia, porgcze
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spoteczenstwali innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
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b) podemowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsj. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5 7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspétpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transpor-
cie gruntu, materialdw i wyposazenia nat z terenu robdt Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat I nspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami | nspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzel nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowsej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i W sposob ciagty bedzie informowac |nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi |nspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawia-
nia lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
l[aboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawigjacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia I nspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym; optaty.
Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkO6w umowy stanowia inaczej. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan |nspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zastana przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodza)
rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzorul.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodza-
jow materiatbw do wykonywania poszczeg6lnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez zgody | nspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typOw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez | nspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji | nspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniat prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe]
i graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy, projekt
technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wigkszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami | nspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe)
i w SST atakze w normach i wytycznych polecenia I nspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowe) lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow
odwzorowania.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw
roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot, system proponowanej kontroli
i sterowania jakoscia wykonywanych robo6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw
i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan) sposob oraz formeg gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw a takze wyciaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji I nspektorowi nadzoru wykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., sposdb
i procedure pomiar6w i badan (rodzag i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegOlnych robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektows i SST,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. |nspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunicte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.,
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6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaeca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez | nspektora nadzorul.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez |nspektora nadzoru
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcigj, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez | nspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrddta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow,
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawceg

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
S objete certyfikacja okreslona w pkt | i ktore spetniaja wymogi SST,
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dogtarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym  obowiazujacym
Zamawigjacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolenym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢c w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawigjacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow rob6t, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych
elementow robo6t, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot,
z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami Klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowsej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczeg6lnych
elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania Sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie | nspektor nadzoru

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opr6cz wymienionych w punktach [1] - [3] nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robdt,
€) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu | nspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indzief w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt.
Ble¢dne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslaniailosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowsj i przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posada¢c wazne swiadectwa legalizacji Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy
i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
I nspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢é przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, atakze w przypadku wystepujace] dtuzszej przerwy w robotach. Obmiary rob6t zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

C) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresu regkojmi

€) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie poznigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie I nspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje I nspektor nadzorul.

8.4. Odbior ogtateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ogtatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez |nspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci | nspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetnigiacych  w poszczeg6lnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa nast¢pujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne)
3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
4) protokoty odbioréw czesciowych
5) recepty i ustaleniatechnologiczne
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6) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczey.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetnigjacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiagzanych z usunicciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenia rob6t mozna dokonywa¢ na podstawie:
1, cen jednostkowych i obmiaru robét - podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawigjacego w dokumentach umownych
2, podstawie ceny ryczaltowej - podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawigjacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowsej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz
z narzutami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
Z uwagi na fakt, ze Zamawigjacy podpisuje z Wykonawca umowe oparta 0 cene ryczattowa, na
Wykonawcy spoczywa obowiazek wiasciwego wycenienia robdt okreslonych w przedmiarze
i Specyfikacji Techniczne oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje::

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu

C) optaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
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i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych , barier i $wiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1. Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Rzasni. Branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa i instalacja
zraszaczowa.

autor projektu: Sobon Jacek  97-400 Belchatéw ul. Norwida 4/7

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania ogodlne.
3. Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST nr 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej i gazu
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SZCZEGOL.OWA SPECY FIKACJA TECHNICZNA
SST nr |
BUDOWA SIECI KANALIZACJ SANITARNEJ, DESZCZOWE],
WODOCIAGOWEJ | GAZU

Spis tresci:

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

| .4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2 MATERIALY
2.1 Rury wodociagowe
2.2. Sktadowanie

3 WYKONYWANIE ROBOT
3.1. Wymagania ogolne

3.2. Roboty przygotowawcze
3.3. Roboty ziemne

3.4. Roboty montazowe

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5 OBMIAR ROBOT

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANY CH
6.1. Odbior czegsciowy

6.2. Odbior techniczny koncowy

7 ROZLICZENIE ROBOT

8 DOKUMNETY ODNIESIENIA

8.1. Polskie Normy

8.2.  Normy Branzowe
8.3.  Inne dokumenty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych , ktére zostane wykonane w ramach budowy
sieci kanalizacji deszczowej i instalacji zraszaczowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzasni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej i gazu zgodnie z p. 1.1.
Zakres robot obejmuje wykonanie nw. robot:
Instalacja zraszaczowa:

- sie¢ wodociagowa rurociag @ 63 PE -454m
- sudnia wodomierzowa fi1500 -1lszt

- wodomierz fi 50 - 1szt.
- zawér antyskazeniowy fi 50 - 1<zt
- zasuwa dn 50 - 1szt.
- pompa 50 PIM 200 - 1szt.
- Zraszacz petnoobrotowy - 27t
- Zraszacz sekeyjny - 10 szt.
- gerownik PERROT WATERCONTROL 12 - 1szt.
Kanalizacja deszczowa:

- rury PVC SN8 dn 315 -26m
- rury PVC SN8 dn 250 -107m
- rury PVC SN8 dn 200 -378m
- rury PVC SN8 dn 160 -48m
- sudnia betonowe @ 1000 -15szt
- gudzienka $ciekowa uliczna betonowa @ 500 -21 szt

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogolne" p, 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogd6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
ogdlne" p, 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami | nspektora nadzoru

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Techniczng “Wymagania
ogdlne" p, 2.0.
Do budowy kanalizacji deszczowej i instalacji zraszaczowej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych , posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora nadzoru.
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2.1. Sktadowanie

2.1.1. Rurv

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury z PE nie wolno
nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy przewietrzanie Rury o roznych sérednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac
Sig na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych
awysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé |,5m. Sposdb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odciaé, akonce rur sfazowac. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki
do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych srodkdw ostroznosci.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Techniczng “Wymagania
ogdlne" p. 3.0.
Do wykonania prac zwiazanych z wykonaniem kanalizacji Wykonawca nalezy zastosowaé
odpowiedni sprzet:
- koparki podsighierne o poj. tyzki 0,25 - 0,6 m3,
- spycharki (fadowarki),
- zurawie budowlane,
- sprzet do zaggszczania gruntu,
- zgrzewarki do polietylenu,
- wyciag mechaniczny,
-reczny sprzet do odspgjania gruntu i zasypywania wykopdw oraz do zageszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowat przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewidzianym
umowa.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
ogolne" p, 4.0. Wszystkie przewozone materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.1. Rury PE

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwigjaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin
z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury “wewngtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:
przewdz rur moze by¢é wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi przew6z powinno si¢
wykonat przy temperaturze powietrza (-) 5 . Cdo (+) 30 & C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchosé
tworzywa na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co ngjmnigj 10 cm i grubosci co ngjmnigj 2,5cm utozonych prostopadle do
os rur
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m
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- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste) i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie moznaich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac
[,0m.

K sztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowse (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowaé segregacji SktadnikOw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
ogolne" p. 5.0,
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ do Urzedu Gminy w
Kleszczowie w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajace] na zajecie pasa drogowego,
zalaczajac projekt zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym zgodny z wymogami bezpieczenstwa
ruchu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot
i harmonogram rob6t uwzglednigjacy wszystkie warunki w jakich robota bedzie wykonywana

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy obiektow liniowych jest dokumentacja projektowa. Projektowana
0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny , z zatozeniem ciagdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw, kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co naimnigj 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow
i ich rzedne (sprawdzone przez stuzby geodezyjne) Wykonawca przekaze | nspektorowi nadzoru.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadnigjace , zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robét. Przed przystapieniem do robot
ziemnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu
prowadzonych rob6t budowlano-montazowych. W  migjscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowie prowizorycznych ogrodzen od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczenie swiattami.
5.2.1. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja nastepujacy zakres prac:
- usunieciu humusu i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem rob6t
- usunieciu nawierzchni asfaltowej i betonowej z jezdni, placow i chodnikow wraz z podbudowa;
zdjety materiat nalezy ztozyc¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczona do wywozu lub
zasypki.
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w projekcie
budowlanym.
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5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje i instalacje zraszaczowa nalezy wykonac o scianach pionowych w
obudowie. Szerokos¢ wykopow liniowych waskoprzestrzenych - 1,0 m.
Wykopywana ziemig odwozi¢ samochodem na biezaco.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym.
Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu narodzaj gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
W trakcie realizacji robOot nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwigjace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem nawysokosci ca |,0m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikOw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istnigjacej budowli na gtebokosci rownej
lub wickszej niz giebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatceniem.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych oraz
+5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia giebokosci
wigksze niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

5.3.1 Transport urobku
Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane
przez |nspektora nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopdw jest wiasnoscia Inwestora,

5.3.2 Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegOtowy opis
proponowanych metod zabezpieczania wykopdéw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.3.3 Podtoze naturalne

Podioze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
0 giebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W Sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody,
- dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jef zwierciadla
0 co najmnigj 0,5 m ponizej poziomu naturalnego.
Podtoze wzmocnione (sztuczne)

5.3.4 Obsypka i zasypka oraz zaggszczenie gruntu

Uzyty do obsypki i zasypki materiat i Sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowat
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. W gruntach
suchych i sypkich obsypke wykona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i elementow
o ostrych krawedziach,. W pozostatych gruntach obsypke wykona¢ z piasku. Szerokos¢ obsypki
przewodu powinna by¢ roéwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 20cm powyzej gornej
krawedzi rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ ubijakami recznymi, réwnomiernie po obu stronach
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przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania Si¢ rurociagu. Zasypanie wykopu nalezy wykonat
piaskiem z zkupu, nie zawierajacym takich materiatéw jak: grunty zbrylone (takze zmarzniete), gruz,
smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki
Zageszczanie zasypki nalezy wykona¢ mechanicznie, warstwami co 30 cm , na catej gigbokosci
wykopu, do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu okreslonego w projektem
budowlanym. Wyniki z pomiarow stopnia zageszczenia zasypki Wykonawca winien przedstawié
Inspektorowi nadzoru.

5.4.1 Ogdlne warunki uktadania rurociagdéw

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy wodociagow, kanalizacji i gazu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do
wykopu nalezy opusci¢ recznie, zapomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, naco nggmniej 1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ wykonanie pod ztaczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ poprzez obsypanie ziemia
na srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron , aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Prawidlowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ nalezy
Sprawdzi¢ za pomoca taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych
Odchytka osi utozonego przewodu z rur PE od os projektowane] nie moze przekracza¢ +20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostainy, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +lcm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda grunt owa lub opadowa przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowana pokrywsa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i zbadaniu szczelnosci rury nalezy zasypat do
takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2 Rurociagi i kanaty z rur PE

Rury z PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z PE nalezy
taczy¢ za pomoca zgrzewdw. faczenie rur z PE nalezy wykonaé za pomoca zgrzewania
doczotowego lub zgrzewania elek-trooporowego. Proces zgrzewania rur nalezy prowadzi¢ scisle
wedlug wytycznych producenta rur oraz zgodnie z instrukcja zastosowania zgrzewarki Przed
rozpoczeciem wilasciwego zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie probne. Wszystkie
zgrzewane powierzchnie musza by¢ czyste i suche. Przy zgrzewaniu nawietrze lub w deszczu nalezy
stosowa¢ namiot ochronny. W czasie mgty zgrzewanie jest zabronione! Po zakonczeniu zgrzewania
nalezy skontrolowa¢ miejsce potaczenia. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych ob-
ciazen (préba szczelnosci , nawiercanie) na minimum | godz. w celu ustabilizowania naprezen
wewngtrznych. Swobodne konce rur nalezy zaslepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec
powstawaniu przeciagow.

5.4.3 Préba szczelnosci
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania
ogdlne" p. 6.0.
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Kontrola zwiazana z wykonaniem wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazu powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t ziemno-montazowych, zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione Jesli ktorekolwiek — z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace
badania:

| sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa - polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw

2 badania wykopdéw otwartych - obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow

3. badania podioza naturalnego - przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat pode
brany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480, W przypadku niezgodnosci warunkéw gruntowych
rzeczywistych  z  warunkami  okreslonymi  w  Dokumentacji  Projektowel  nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badaniarodzaju i stopnia agresywnosci srodowiskai wprowadzi¢ korekte
w Dokumentacji Projektowe) oraz przedstawic ja do akceptacji
Inspektorowi nadzoru

4. badania zasypu przewodu - obemuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsypke) oraz
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu

5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokosci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do obsypki oraz skontrolowanie ubicia
piasku

6. badanie zasypu przewodu - obegmuje sprawdzenie zagegszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnosci

7. badanie podtoza wzmocnionego - przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ poditoza nalezy zbada¢c w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscia do | cm ; badanie to obejmuje réwniez usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza
i gtebokos¢ jego utozenia

8. badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji - nastepuje poprzez porownanie
ich cech, opisanych w dokumentach okreslajacych ich jakos¢, z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewngtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

9. badania w zakresie utozenia przewodow na podiozu - obegimuje badanie utozenia
przewodébw w planie i w profilu oraz sprawdzenie potaczenia rur poprzez ogledziny
zewngtrzne 10 badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje - obejmuja badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody; podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek;
w przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci, oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogétne" p. 7.0.
Jednostka obmiarowa wodociagu, kanalizacji i gazu jest | metr (m) rury dla kazdego typu srednicy.
Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest | komplet (kpi) zamontowanej studzienki dla
kazdego typu.
Jednostka obmiarowa przepompowni sciekow jest | komplet (kpi) zamontowanego urzadzenia.
Obmiary wykonywanych na budowie robét winny by¢ dokonywane przez Wykonawce
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w obecnosci I nspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogélne” p. 8.0.

8.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot, zmianami
i uzupetnieniami / dane geotechniczne, wyniki badan gruntéw, poziom waod gruntowych, stan terenu
okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw/ Dziennik
Budowy Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.1.1 Zakres odbioru czgsciowego

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i woda z opadéw atmosferycznych przydatnosci podtoza naturalnego do budowy
kanalizacji warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu
- Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtgbokosci
utozenia
- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentdw oraz normami przedmiotowymi, utozenia przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym, dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania studzienek
i potaczeniarur, szczelnosci przewodow i studzienek
- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czesciowemu nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtosc
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.
- zgodno$¢ wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe)
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci

O wykonaniu odbioru technicznego koncowego nalezy dokonat wpisu do Dziennika
Budowy. Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazociagu zgodnie z projektem
i warunkami pozwolenia na budowe
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Techniczne]
“Wymagania ogolne" p. 9.0. Z uwagi na fakt, ze Zamawigjacy podpisuje z Wykonawca umowe
oparta 0 ceng ryczattowa, na Wykonawcy spoczywa obowiazek wiasciwego wycenienia robot
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okreslonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowe] przedstawionej przez Wykonawce, Nie przewiduje si¢ dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robot.

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane Okreslenie, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

10.2. Normy branzowe
BN-83/S836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

10.3. Inne dokumenty
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r.
2 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PCV i PE -WAVIN
Buk.
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