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1. Część ogólna 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 

Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia.     

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest „Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Rząśnia. Zakres robót obejmuje: 

 
� oznakowanie robót; 
� dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót; 
� wyznaczenie trasy projektowanej infrastruktury; 
� wykonanie wykopów pod budowę linii kablowych zasilających, oświetlenia ulicznego; 
� ułożenie przepustów dla kabli; 
� ułożenie kabli w rowach kablowych i przepustach, posadowienie słupów oświetleniowych; 
� zasypanie rowów kablowych i wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy; 
� posadowienie nowoprojektowanych stanowisk oświetleniowych, 
� podwieszenie linii napowietrznych na nowoprojektowanych słupach, 
� podwieszenie linii napowietrznych na istniejącej podbudowie słupowej linii napowietrznych nn, 
� wymiana istniejących skrzynek zasilająco-pomiarowych oraz nowoprojektowanych dla zasilania oświetlenia ulicznego     
� podłączenie przewodów i kabli; 
� badania i pomiary pomontażowe; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
 
Pracami towarzyszącymi będą prace związane z: 
- inwentaryzacją powykonawczą (aktualizacja map geodezyjnych w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w 
Bełchatowie), która należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia:                   
 
1.4.1  organizacji robót budowlanych; 

 
Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest na terenie strefy przemysłowej w Kleszczowie. Dla projektowanego 

zakresu robót wszelkie roboty ziemne w pobliżu stacji oraz istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie bez użycia 
sprzętu mechanicznego, natomiast przy budowie pozostałej trasy linii kablowych dopuszcza się budowę z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego. Wszelkie prace w pobliżu występujących sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem 
przepisów BHP. 
 
1.4.2 zabezpieczenie interesów osób trzecich; 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca  zobowiązany j es t  um ieśc ić  w swo im harmonogram ie  rezerwę  czasową  d la  
wsze lk iego rodza ju  robót ,  k tó re  mają  być  wykonane w zakres ie  p rze łożen ia  ins ta lac j i  i  u rządzeń  
podz iemnych  na  te ren ie  budowy  i  powiadomić  i nspektora  nadzoru  oraz  władze  loka lne  o  zam iar ze  
rozpoczęc ia  robót .  O  fakc ie  p r zypadkowego uszkodzen ia  t ych  i ns ta lac j i  Wykonawca bezzwłoczn ie  
pow iadom i  inspektora  nadzoru  i  za in te resowane władze  oraz  będz ie  z  n im i  wspó łpracował  
dos tarcza jąc  wsze lk ie j  pomocy po t r zebne j  p r zy  dokonywan iu  napraw.  Wykonawca będz ie  odpowiadać  
za  wsze lk ie  spowodowane  przez  jego dz ia łan ia  uszkodzen ia  ins ta lac j i  na  pow ierzchn i  z iemi  i  
u rządzeń  podz iemnych wykazanych  w  dokumen tach dos tarczonych mu przez  Zamawia jącego.  
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Po  zakończen iu  robót  z iemnych na  prywa tnych  dz ia łkach  wykonawca mus i  uzyskać  od  właśc i c ie l i  
dz ia łek  p i semne potw ierdzen ie  o  p rzywrócen iu  te renu dz ia łk i  do  wyg lądu  z  p rzed rozpoczęc ia  p rac  
oraz  że  n ie  wnoszą  zas t r zeżeń  do  wykonanych  robót .  

  

1.4.3 ochrony środowiska; 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.4 warunków bezpieczeństwa pracy; 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
1.4.5 warunków dotyczących organizacji ruchu; 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Pr zed  przys tąp ien iem do robót  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  za twierdzen ia ,  
uzgodn iony z  gminnym zarządem d rog i  i  o rganem zarządza jącym ruchem,  p ro jek t  o rgan izac j i  ruchu i  
zabezp ieczen ia  r obó t  w ok res ie  t rwan ia  budowy.  W za leżnośc i  od  po t r zeb i  pos tępu  robót  p ro jek t  
o rgan izac j i  ruchu  pow in ien  być  na  b ieżąco ak tua l i zowany przez  Wykonawcę .  Każda zmiana ,  w 
s tosunku  do  za tw ierdzonego pro jek tu  o rgan izac j i  ruchu,  wymaga każdorazowo  ponownego  
za twierdzen ia  p ro jek tu .  
W czas ie  wykonywan ia  robót  Wykonawca  dostarczy ,  za ins ta lu je  i  będz ie  obs ług iwa ł  wszys t k ie  
tymczasowe  ur ządzen ia  zabezp iecza jące  tak ie  jak :  zapory ,  świa t ł a  os t r zegawcze,  sygna ły ,  i tp . ,  
zapewnia jąc  w ten  sposób  bezp ieczeńs two  po jazdów i  p ieszych.  Wykonawca zapewn i  s ta łe  warunk i  
w idocznośc i  w dz ień  i  w  nocy  t ych  zapór  i  znaków,  d la  k tó r ych  jes t  to  n ieodzowne  ze  wzg lędów 
bezp ieczeńs twa.  Wszystk ie  znak i ,  zapory  i  i nne  ur ządzen ia  zabezp iecza jące będą  akcep towane p rzez  
inspektora  nadzoru .  Kosz t  zabezp ieczen ia  te renu  budowy n ie  pod lega  odrębne j  zap łac ie  i  p rzy jmu je  
s ię ,  że jes t  w łączony w cenę  kon t rak tową .  
 Wykonawca  dostarczy ,  za ins ta lu je  i  będz ie  u t rzymywać  t ymczasowe ur ządzen ia  
zabezp iecza jące ,  w t ym:  ogrodzen ia ,  poręcze ,  oświe t len ie ,  sygna ły  i  znak i  os t r zegawcze oraz   
wsze lk ie  inne  ś rodk i  n iezbędne  do  ochrony  robót ,  wygody spo łecznośc i  i  innych.  
 W m ie jscach przy lega jących do  dróg  o twar tych  d la  r uchu,  Wykonawca ogrodz i  lub  wyraźn ie  
oznaku je  te ren  budowy,  w  sposób  uzgodn iony z  I nspektorem nadzo ru .   
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.4.6 ogrodzenia; 
 

Ogrodzenia przewiduje się w miejscach szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób postronnych szczególnie przy 
wykonywaniu wykopów pod budowę linii kablowych oraz oświetlenia ulicznego. 

 
1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami „Przepisami budowy urządzeń 

elektrycznych” wydanie 1980r. oraz z SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

� napięcie znamionowe linii  – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub międzybiegunowe w 
przypadku prądu stałego, na które linia jest zbudowana; 

� elektroenergetyczna linia napowietrzna – urządzenie napowietrzne, przeznaczone  do przesyłania energii elektrycznej, 
składającej się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu; 

� napięcie znamionowe linii U – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana; 
� przęsło – część linii napowietrznej, zawarta między  sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi; 
� rozpiętość przęsła  - pozioma odległość  między osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych; 
� słup -  konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu; 
� wspornik – konstrukcja wsporcza linii przymocowana do budowli nie należącej do linii, np.  do przęsła mostu, budynku; 
� słup przelotowy – słup przeznaczony do podtrzymania przewodów bez przejmowania naciągu lub przyjmujący 

nieznaczny naciąg i ustawiony na szlaku prostym lub na załomie wynikającym  z wytrzymałości słupa, jednak nie 
przekraczającym 5 º. 

� słup narożny – słup przeznaczony do podtrzymania przewodów i przejmowania wypadkowej naciągu wynikającej  z 
kąta załomu, na którym jest ustawiony; 

� słup krańcowy – słup przeznaczony do przejmowania jednostronnego  naciągu przewodów i ustawiony na zakończeniu 
linii; 

� słup rozgałęźny – słup ustawiony w punkcie rozgałęzienia linii i – w zależności od spełnianej funkcji  - łączący  w sobie 
cechy różnych rodzajów słupów. np. słup rozgałęźny przelotowo-krańcowy jest dla linii głównej słupem przelotowym, a 
dla odgałęzienia krańcowym. 

� obostrzenie linii – szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku wymagającym 
zwiększonego bezpieczeństwa. Rozróżnia się trzy stopnie obostrzenia: 1, 2, 3. 

� zwis f – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości 
przęsła 

� bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących – zawieszenie przy użyciu dodatkowego 
przewodu  zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliżu  
izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenia przewodu: przelotowe, odciągowe, i przelotowo-odciągowe; 

� przewód zabezpieczający – przewód wykonany z tego samego materiału i o tym samym przekroju co przewód 
zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek; 

� bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie zapobiegające opadnięciu 
przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu : 
przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe; 

� łańcuch izolatorowy – jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z osprzętem 
umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a 
w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

� linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub 
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie  
i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub 
wielobiegunowych; 

� trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub 
więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych; 

� osprzęt elektroenergetycznych  linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakańczania kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki; 

� osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego; 



 5

� dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa- ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

� stacja transformatorowa – jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdział albo 
przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej; 

� słupowa stacja transformatorowa – jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na słupach. 
� skrzyżowanie – występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów poziomych dwóch lub  

kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp. 
� zbliżenie – występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii 

elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej 
położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

� pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1}, PN-84/E-02051 [2]. 
 
 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością 

 
2.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3. Wymagania dotyczące  środków transportu 
 

3.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca  będz ie  usuwać  na  b ieżąco,  na  w łasny  kosz t ,  wsze lk ie  zan ieczyszczen ia ,  
uszkodzen ia  spowodowane jego  po jazdami  na  drogach pub l i cznych oraz  do jazdach do  te renu 
budowy.  

3.2. Transport materiałów i elementów 

 Wykonawca przystępujący do realizacji niniejszego zamierzenia projektowego projektowanej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− samochód dostawczy, 

− przyczepa do przewozu kabli, 

− podnośnik hydrauliczno mechaniczny 
 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
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Technologia robót 
3.3 Instruktaż na stanowisku pracy 

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników, sprawdzić wyposażenie w 
narzędzia, odzież roboczą i ochronną.  
 
3.4 Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. są: 
-     cement do wykonania fundamentu pod ZK, zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki „25” bez dodatków, 

spełniającego wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających 
wymagania PN-86/O-79100 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
Cement może być również dostarczany luzem i przechowywany  
w silosach. 

- piasek do układania kabli w ziemi  powinien odpowiadać wymogom BN-87/6774-04; 
- woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami  PN-88/B-32250. Woda wodociągowa może być używana 

bez badań laboratoryjnych. 
- folia kalandrowana z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego (dla kabli NN) o grubości 0,5mm gat. I. Folia 

powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03; 
- przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych z tworzyw sztucznych lub stali wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Przepusty kablowe pod drogami oraz w 

przewidywanym pasie ruchu pojazdów kopalnianych zgodnie z Dokumentacją Projektową z rur DVK φ 160 . 
       Rury powinny być zgodne odpowiednio z wymaganiem normy PN-80/H-74219. 
       Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w nienasłonecznionym miejscu i  
       zabezpieczyć je przed uszkodzeniem; 
- kable elektroenergetyczne  typu YAKXS 4 x 240mm2 0,6/1 kV, YAKXS 4 x 120mm2 0,6/1 kV, YAKXS 4 x 70mm2 0,6/1 

kV YAKXS 4 x 35mm2 0,6/1 kV, YKYżo 5 x 10mm2 0,6/1 kV, AsXSn 2x25mm2 0,6/1 kV, AsXSn 4x25mm2 0,6/1 kV w 
izolacji  i powłoce z  polwinitu usieciowanego  wg ZN-96/MP-13-K1203  należy przechowywać na utwardzanym placu 
i zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bębny umieścić na utwardzonym podłożu, 
pionowo /na krawędzi tarcz. 

 
 
3.5 Wykonanie rowów kablowych dla kabla  

Rowy kablowe należy wykonać na głębokości 0,8m, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kabel układać 
na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Szerokość dna rowu – 1,0m. Wykopy wykonywać ręcznie bądź 
mechanicznie zgodnie z opisem zamieszczonym w PB. 
Grunt przeznaczony do zasypania wykopów należy zgromadzić na odkładzie. Nadmiar gruntu stanowi własność 
Wykonawcy i powinien być usunięty bezzwłocznie po zakończeniu robót poza teren budowy. 
 

3.6 Układanie kabli  
Kable NN należy układać zgodnie z PN-67/E-05125 „Elektroenergetyczne  linie kablowe” 
Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m na podsypce z piasku o grubości 0,1m. Ułożone kable przykryć 
warstwą piasku 0,1m i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15m, przykryć folią ostrzegawczą  koloru  niebieskiego i 
zasypać gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 pod drogami utwardzonymi 
oraz Is=0,97 w trawnikach i chodnikach. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie / np. za pomocą wibratora/. 
Kable powinny być ułożone w  wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu wystarczającym na skompensowanie 
możliwych przesunięć gruntu. Przy przepustach należy układać zapasy długości 0,5m. Na trasie kable zaopatrzyć w trwałe 
oznaczniki. 

 
3.7 Zabezpieczenie terenu 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć teren znakami ostrzegawczymi, zaporami i zastawami 
drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych. 
Wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym należy ustawić bariery pomalowane w biało - czerwone pasy i wyposażone w lampy 
o kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokości do 80 cm w miastach i osiedlach powinny być zaopa-
trzone w dostateczną liczbę przejść (kładek) z  jednej strony na drugą. Kładki należy układać tak, aby miały wystarczające 
oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin odłamu, i nie rozsuwały się. Kładki powinny być wykonane z materiału 
pełnowartościowego (deski o grubości co najmniej 38 mm) i wyposażone w poręcze o wysokości 1,1 m  oraz w krawężniki 
(wysokość 15 cm) i poprzeczkę na wysokości 60 cm. 
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4. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do 

dokumentów odniesienia 

4.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWIZ oraz 
ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  kruszyw itp., 
4.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

 

5. Dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie, 
f) dziennik budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

  
 

6. Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót został wykonany w oparciu o projekt budowlany. Określa zakres projektowanych do wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
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7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
 
7.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, 
Kierownika budowy, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
niniejszą specyfikacją. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
  
  

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
komplet protokółów pomiarowych pomontażowych 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

8.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena umowna. 
  
8.2. Obsługa geodezyjna, zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu 

Inwentaryzacja powykonawcza zostanie wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy. 
Wykonawca poniesie koszty wiązane z organizacją ruchu, na które się składają: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i 

usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Droga wzdłuż, której prowadzone będą roboty budowlane jest własnością Zamawiającego. Nie przewiduje się opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 
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9. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Projekt budowlano – wykonawczy; 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z , późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z późniejszymi 

zmianami). 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003r. nr 229, poz. 2275).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881); 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr 195, poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.  Nr 198, poz.2041); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych  oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U z 2004r.  Nr 237, poz.2375); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. z 2004r  Nr 249, poz.2497); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr  47,  poz. 401). 

PN-88/B-06250       Beton zwykły 
PN-88/B-30000      Cement portlandzki 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane 
PN-80/O-79100      Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania. 
BN-87/6774-04       Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-83/8836-02       Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-71/8976-31       Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych.; 
PN-76/E-02032       Oświetlenie dróg publicznych 
PN-83/E-06305        Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-80/C-89205        Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 

roboczymi gołymi 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980r. 
Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r. 

Rozporządzenie  Ministra Przemysłu z dn. 8.10.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektryczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81  
z dn. 26.11.1990r. 

 
 
 

 


