SPECYFIRACJA TECHNICENA WYRONANIA I
ODBIORU ROBOT ELEKTRYCENYCH

Kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

OBIEKT: Rozbudowa i budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Rzasnia.

LOKALIZACJA:  Rzasnia, Stroza, Suchowola, Biata, Broszecin,
Kodran, Bedkéw gm. Rzasnia, dziatki wg. wykazu w PB

INWESTOR: Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
98 - 332 Rzasnia

BRANZA: Elektryczna
FAZA
OPRACOWANIA: PB
Autorzy opracowania Imie i nazwisko specjalnosc, Data Podpis

nr uprawnien

mgr inz. Tomasz Bara

Projektant: (Upra_wniepi_a_budowlgne _do_p_roiektowa_nia bez ogranic_:zeﬁ w | marzec 2010r.
specjalnosci instalacije, sieci i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. upr. bud. nr 187/01/WL




1. Czesc ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Rozbudowa i budowa o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Rzasnia.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest ,Rozbudowa i budowa os$wietlenia ulicznego na terenie gminy
Rzasnia. Zakres robét obejmuije:

oznakowanie rob6t;

dostarczenie materiatéw i sprzetu do wykonania robdt;

wyznaczenie trasy projektowanej infrastruktury;

wykonanie wykopdw pod budowe linii kablowych zasilajacych, owietlenia ulicznego;

utozenie przepustéw dla kabli;

utozenie kabli w rowach kablowych i przepustach, posadowienie stupéw o$wietleniowych;

zasypanie rowdw kablowych i wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy;

posadowienie nowoprojektowanych stanowisk o$wietleniowych,

podwieszenie linii napowietrznych na nowoprojektowanych stupach,

podwieszenie linii napowietrznych na istniejacej podbudowie stupowej linii napowietrznych nn,

wymiana istniejacych skrzynek zasilajaco-pomiarowych oraz nowoprojektowanych dla zasilania o$wietlenia ulicznego
podtaczenie przewoddw i kabli;

badania i pomiary pomontazowe;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Pracami towarzyszacymi bedg prace zwigzane z:
- inwentaryzacja powykonawczg (aktualizacja map geodezyjnych w o$rodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w
Befchatowie), ktdra nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.4 Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1.4.1 organizacji robot budowlanych;

Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest na terenie strefy przemystowej w Kleszczowie. Dla projektowanego
zakresu robot wszelkie roboty ziemne w poblizu staciji oraz istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, natomiast przy budowie pozostatej trasy linii kablowych dopuszcza si¢ budowe z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego. Wszelkie prace w poblizu wystepujacych sieci wykonywaé ze szczegding ostroznoscig z zachowaniem
przepisdw BHP.

1.4.2  zabezpieczenie intereséw osdb trzecich;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Po zakonczeniu robdt ziemnych na prywatnych dziatkach wykonawca musi uzyska¢ od wtascicieli
dziatek pisemne potwierdzenie o przywrdceniu terenu dziatki do wygladu z przed rozpoczecia prac
oraz ze nie wnoszg zastrzezen do wykonanych robét.

1.4.3  ochrony srodowiska;

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykafczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.4.4  warunkéw bezpieczeristwa pracy;

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5  warunkéw dotyczacych organizacji ruchu;

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, Ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z gminnym zarzgdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w ceng umowna,



1.4.6

ogrodzenia;

Ogrodzenia przewiduje sie w miejscach szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa oséb postronnych szczegdlnie przy
wykonywaniu wykop6w pod budowe linii kablowych oraz o$wietlenia ulicznego.

1.5

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a

wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami ,Przepisami budowy urzadzen

elektrycznych” wydanie 1980r. oraz z SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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napiecie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub migdzybiegunowe w
przypadku pradu statego, na ktdre linia jest zbudowana;

elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyfania energii elektrycznej,
sktadajacej sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu;

napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana;

przesto — cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi;

rozpietos¢ przesta - pozioma odlegtos¢ miedzy osiami sasiednich konstrukcji wsporczych;

stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpo$rednio lub posrednio za pomoca fundamentu;

wspornik — konstrukcja wsporcza linii przymocowana do budowli nie nalezacej do linii, np. do przesta mostu, budynku;
stup przelotowy — stup przeznaczony do podtrzymania przewodéw bez przejmowania naciagu lub przyjmujacy
nieznaczny naciag i ustawiony na szlaku prostym lub na zatomie wynikajacym z wytrzymatosci stupa, jednak nie
przekraczajacym 5 °.

stup narozny — stup przeznaczony do podtrzymania przewoddw i przejmowania wypadkowej naciagu wynikajacej z
kata zafomu, na ktérym jest ustawiony;

stup kraficowy — stup przeznaczony do przejmowania jednostronnego naciggu przewodow i ustawiony na zakoriczeniu
linii;

stup rozgatezny — stup ustawiony w punkcie rozgatezienia linii i — w zalezno$ci od spetnianej funkcji - faczacy w sobie
cechy réznych rodzajéw stupdw. np. stup rozgatezny przelotowo-krancowy jest dla linii gfdwnej stupem przelotowym, a
dla odgatezienia krancowym.

obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajacym
zwigkszonego bezpieczenstwa. Rozrdznia sig trzy stopnie obostrzenia: 1, 2, 3.

zwis f — odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostq taczacq punkty zawieszenia przewodu w $rodku rozpietosci
przesta

bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych — zawieszenie przy uzyciu dodatkowego
przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnigciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w poblizu
izolatora. Rozrdznia sie bezpieczne zawieszenia przewodu: przelotowe, odciggowe, i przelotowo-odciggowe;

przewod zabezpieczajacy — przewdd wykonany z tego samego materiatu i o tym samym przekroju co przewod
zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztaczek;

bezpieczne zawieszenie przewodu na fancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie zapobiegajace opadnieciu
przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzad fancucha. Rozrdznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu :
przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe;

tafcuch izolatorowy — jeden lub wigcej izolatordw wiszacych, potaczonych szeregowo wraz z osprzetem
umozliwiajgcym przegubowe potaczenie izolatoréw miedzy soba, konstrukcjg zawieszeniowa, z uchwytem przewodu, a
w razie potrzeby wyposazony réwniez w osprzet do ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych  potaczonych  réwnolegle, tacznie z  osprzetem, utozone na  wspdinej trasie
i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elekirycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub
wielobiegunowych;

trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub
wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozone sq jedna lub wiece;j linii kablowych;

osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakanczania kabli, np. mufy, gtowice, ztaczki, koncowki;

osfona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego;



v dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa- ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie¢ na
nich napigcia w warunkach zakidceniowych

v’ stacja transformatorowa — jest to zespét urzadzen, ktérych gtéwnym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdziat albo
przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej;

v stupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, ktdrej urzadzenia umieszczone sa na stupach.

v’ skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinajq jakiekolwiek czesci rzutéw poziomych dwach lub
kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

v zblizenie — wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyze;
potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

v’ pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1}, PN-84/E-02051 [2].

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robat.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
3.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniat
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

3.2. Transport materiatow i elementéw
Wykonawca przystepujacy do realizacji niniejszego zamierzenia projektowego projektowanej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
— samochdd skrzyniowy,
— samocho6d samowytadowczy,
— samochod dostawczy,
— przyczepa do przewozu kabli,

— podnosnik hydrauliczno mechaniczny
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdinych elementow.



Technologia robét
3.3 Instruktaz na stanowisku pracy

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe dla pracownikdw, sprawdzi¢ wyposazenie w
narzedzia, odziez roboczg i ochronna,

3.4 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wymienionych w pkt. 1.1. sa:
cement do wykonania fundamentu pod ZK, zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25" bez dodatkdow,
spetniajacego wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych
wymagania PN-86/0-79100 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany
w silosach.
piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymogom BN-87/6774-04;
woda powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda wodociggowa moze by¢ uzywana
bez badan laboratoryjnych.
folia kalandrowana z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego (dla kabli NN) o grubosci 0,5mm gat. |. Folia
powinna spetnia¢ wymagania normy BN-68/6353-03;
przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych z tworzyw sztucznych lub stali wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty kablowe pod drogami oraz w
przewidywanym pasie ruchu pojazdéw kopalnianych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z rur DVK @ 160 .
Rury powinny by¢ zgodne odpowiednio z wymaganiem normy PN-80/H-74219.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w nienastonecznionym miejscu i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem;
kable elektroenergetyczne typu YAKXS 4 x 240mm?2 0,6/1 kV, YAKXS 4 x 120mm2 0,6/1 kV, YAKXS 4 x 70mm2 0,6/1
kV YAKXS 4 x 35mm2 0,6/1 kV, YKYZo 5 x 10mm?2 0,6/1 kV, AsXSn 2x25mm2 0,6/1 kV, AsXSn 4x25mm2 0,6/1 kV w
izolacji i powtoce z polwinitu usieciowanego wg ZN-96/MP-13-K1203 nalezy przechowywaé na utwardzanym placu
i zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Bebny umiesci¢ na utwardzonym podtozu,
pionowo /na krawedzi tarcz.

3.5 Wykonanie rowow kablowych dla kabla
Rowy kablowe nalezy wykonac na gtebokosci 0,8m, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kabel ukfadac
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Szerokos¢ dna rowu — 1,0m. Wykopy wykonywac recznie badz
mechanicznie zgodnie z opisem zamieszczonym w PB.
Grunt przeznaczony do zasypania wykopéw nalezy zgromadzi¢ na odktadzie. Nadmiar gruntu stanowi wtasnosc
Wykonawcy i powinien by¢ usunigty bezzwtocznie po zakoficzeniu robét poza teren budowy.

3.6 Uktadanie kabli
Kable NN nalezy uktada¢ zgodnie z PN-67/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe”
Kable uktada¢ w rowie kablowym na gteboko$ci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci 0,1m. Utozone kable przykry¢
warstwg piasku 0,1m i warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15m, przykry¢ foliq ostrzegawczg koloru niebieskiego i
zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem gruntu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 pod drogami utwardzonymi
oraz 1s=0,97 w trawnikach i chodnikach. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie / np. za pomoca wibratora/.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu wystarczajacym na skompensowanie
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy przepustach nalezy uktadac zapasy dtugosci 0,5m. Na trasie kable zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki.

3.7 Zahezpieczenie terenu

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren znakami ostrzegawczymi, zaporami i zastawami
drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych.
Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym nalezy ustawic bariery pomalowane w biato - czerwone pasy i wyposazone w lampy
0 kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokosci do 80 cm w miastach i osiedlach powinny by¢ zaopa-
trzone w dostateczng liczbe przejs¢ (ktadek) z jednej strony na druga. Ktadki nalezy uktadac tak, aby miaty wystarczajace
oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin odtamu, i nie rozsuwaty sie. Ktadki powinny by¢ wykonane z materiatu
petnowartosciowego (deski o grubosci co najmniej 38 mm) i wyposazone w porecze o wysokosci 1,1 m oraz w krawezniki
(wysoko$¢ 15 cm) i poprzeczke na wysoko$ci 60 cm.



4. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia
4.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jako$ci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacia projektowa, SWIZ oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogding opisujaca;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,
— sposéb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,
4.2, Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykaliorowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

5. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
) dziennik budowy.

O O O T D
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoline zasady obmiaru robot

Obmiar robot zostat wykonany w oparciu o projekt budowlany. Okresla zakres projektowanych do wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.



7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

7.1. Rodzaje odbioréw robat

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi cze$ciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,

7.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i
niniejszq specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
komplet protokétow pomiarowych pomontazowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robgt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
8.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena umowna.

8.2. Obstuga geodezyjna, zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu

Inwentaryzacja powykonawcza zostanie wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty wigzane z organizacjg ruchu, na ktdre sie sktadajg: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i
usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Droga wzdtuz, ktdrej prowadzone beda roboty budowlane jest wtasnoscia Zamawiajacego. Nie przewiduje sie opfat za
zajecie pasa drogowego.



9.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Projekt budowlano — wykonawczy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z , pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdinym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2003r. nr 229, poz. 2275).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U z 2004r. Nr 237, poz.2375);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.z 2004r Nr 249, poz.2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

PN-88/B-06250  Beton zwykty

PN-88/B-30000  Cement portlandzki

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane

PN-80/0-79100  Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.

BN-87/6774-04  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-71/8976-31  Odlegfo$ci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.;

PN-76/E-02032  Oswietlenie drdg publicznych

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi

Przepisy budowy urzadzeri elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Rozporzadzenie ~ Ministra Przemystu z dn. 8.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzgdzenia elektryczne w ZaKresie ochrony przeciwporazeniowey. Dz. Ustaw nr 81
zdn. 26.11.1990r.



