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PLAC ZABAW
Nr Kod CPV |Opis robot

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
1.1, * UPORZADKOWANIE TERENU
1.2, * ROBOTY ZIEMNE
1.3, * PRZYGOTOWANIE PODLTA

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2.1, * NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1, * ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.2, * ZESTAWY ZABAWOWE
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PLAC ZABAW
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. UPORZADKOWANIE TERENU
1 ANALIZA PZ.01.01.02|Oczyszczenie terenu z nieczystioz odwozem na skltadowisko
WEASNA
Powierzchnia placu zabaw 287 m2 287,00
razem ma2 287,00
1.2. ROBOTY ZIEMNE
2 ANALIZA PZ.01.02.01|Zdj¢cie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na sktadowisko
WEASNA
Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3 m2 134,30
razem ma2 134,30
3 ANALIZA PZ.01.02.02|\Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpieegi komunikacji z odwozem na
WEASNA sktadowisko
Wykop pod nawierzchnipiaskovws 20,14 m3 20,14
razem| ma3 20,14
1.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
4 ANALIZA PZ.01.03.01 |Profilowanie i zagszczenie podia do Is 0,95
WEASNA
Powierzchnia nawierzchni piaskowej 134,3 m2 134,30
razem ma2 134,30
2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETN YCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
2.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
5 ANALIZA PZ.02.04.01|Obrzera palisadowe 25x10x6 cm na tawie betonowej z he@h2/15
WEASNA
51 m 51,00
razem m 51,00
6 ANALIZA PZ.02.03.01|Warstwa amortyzapa z piasku gr. 30 cm o uziarnieniu 0,2-2mm nam@minie separacyjnej
WEASNA g150/m2
Warstwa amortyzapa gr. 30cm  134,3 m2 134,30
razem ma2 134,30
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
7 ANALIZA PZ.03.03.01|Zakup, dostawa i montdawki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentévetohu C12/15
WEASNA
kpl 1
8 ANALIZA PZ.03.03.04|Zakup, dostawa i mont&kosza na@mieci wraz z wykonaniem fundamentéw z betonu C12/15
WEASNA
kpl 1
9 ANALIZA PZ.03.03.05|Zakup, dostawa i montdablicy infromacyjnej wraz z wykonaniem fundamemtbbetonu C12/15
WEASNA
kpl 1
3.2. ZESTAWY ZABAWOWE
10 ANALIZA PZ.03.04.01|Zakup, dostawa montaestawu zabawowego nr Il wraz z wykonaniem furefetdw z betonu
WEASNA C12/15
kpl 1
11 ANALIZA PZ.03.05.09|Zakup, dostawa i montdhustawki typu bocianie gniazdo wraz z wykonaniem damentéw z
WEASNA betonu C12/15
kpl 1
12 ANALIZA PZ.03.05.18|Zakup, dostawa i montdhustawki wagowej wraz z wykonaniem fundamentéw obatC12/15
WEASNA
kpl 1
13 ANALIZA PZ.03.05.08|Zakup,dostawa i montasprzynowaca wraz z wykonaniem fundamentéw z betoh®/Ts
WEASNA
kpl 2
14 ANALIZA PZ.03.05.21|Zakup, dostawa Htawki podwojnej wraz z wykonaniem fundamentéwetonu C12/15
WEASNA
kpl 1




