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PLAC ZABAW

Nr Opis robót

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę

1.1.UPORZĄDKOWANIE TERENU

1.2.ROBOTY ZIEMNE

1.3.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2.1.NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

3.2.ZESTAWY ZABAWOWE
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PLAC ZABAW

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.  UPORZĄDKOWANIE TERENU
1 ANALIZA

WŁASNA
PZ.01.01.02 Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko

Powierzchnia placu zabaw    287 m2 287,00

razem m2 287,00

1.2.  ROBOTY ZIEMNE
2 ANALIZA

WŁASNA
PZ.01.02.01 Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko

Powierzchnia nawierzchni piaskowej    134,3 m2 134,30

razem m2 134,30

3 ANALIZA
WŁASNA

PZ.01.02.02 Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpieczniej i komunikacji z odwozem na 
składowisko

Wykop pod nawierzchnię piaskową    20,14 m3 20,14

razem m3 20,14

1.3.  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
4 ANALIZA

WŁASNA
PZ.01.03.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża  do Is 0,95

Powierzchnia nawierzchni piaskowej    134,3 m2 134,30

razem m2 134,30

2.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETN YCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH
2.1.  NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

5 ANALIZA
WŁASNA

PZ.02.04.01 Obrzeża palisadowe  25x10x6 cm na ławie betonowej z betonu C12/15

51 m 51,00

razem m 51,00

6 ANALIZA
WŁASNA

PZ.02.03.01 Warstwa amortyzująca  z piasku gr. 30 cm o uziarnieniu 0,2-2mm na geowłókninie separacyjnej 
g150/m2

Warstwa amortyzująca gr. 30cm    134,3 m2 134,30

razem m2 134,30

3.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

7 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.03.01 Zakup, dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15

kpl 1

8 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.03.04 Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15

kpl 1

9 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.03.05 Zakup, dostawa i montaż tablicy infromacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15

kpl 1

3.2.  ZESTAWY ZABAWOWE
10 ANALIZA

WŁASNA
PZ.03.04.01 Zakup, dostawa montaż zestawu zabawowego nr II wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu 

C12/15

kpl 1

11 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.05.09 Zakup, dostawa i montaż huśtawki typu  bocianie gniazdo wraz z wykonaniem  fundamentów  z 
betonu C12/15

kpl 1

12 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.05.18 Zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15

kpl 1

13 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.05.08 Zakup,dostawa i montaż sprężynowaca  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15

kpl 2

14 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.05.21 Zakup, dostawa huśtawki podwójnej  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15

kpl 1


