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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w gminie Rzgsnia:

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie geodezyjnym Str6za oznaczonej
numerami dziatek 365/1 i 880 i czesci dziatek 527, 357, 526, 525, 528, 524, 363, 361,
364, 870, 362, 351, 349, 360, 359, 358, 356, 355, 354, 353, 352, 348, 350, 347, 346/3,
346/4, 346/5, 346/6, 345/5, 345/2, 377/4, 378/1, 379/1, 377/3, 365/4, 401, 542, 529 oraz
w obrebie geodezyjnym Zielecin czesci dziatek oznaczonych numerami 1632, 1686,
1633, 1631, 1657, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698,
1699 i 1700 wraz z budowg oswietlenia i odwodnieniem

- budowa drogi wewnetrznej w obrebie geodezyjnym Zielecin na czesci dziatki nr 1690
wraz z budowg sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, oswietleniem i odwodnieniem

opracowanie

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel.32..331.16.17 fax..32..334.71.69

projektant — branza drogowa:

inz. Piotr Zarzycki
upr. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr 517/02

projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Katarzyna Kowalczyk
upr. do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej nr SLK/1816/POQOS/07

projektant — branza elektryczna:
mgr inz. Andrzej Ozaist

upr. do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej nr 44/98

inwestor

-------------------------------------------------------------- Gliwice, luty 2012

An Archi Group ul. Chorzowska 64; 44.100 Gliwice; tel. 032..331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 1



mailto:biuro@a-ag.com.pl
mailto:biuro@a-ag.com.pl

VAT PINLLYAY Uzbrojenie terendw inwestycyjnych | Gmina Rza$nia, obreby: Stréza, Zielecin | PF-U |

Zamawiajgcy: Gmina Rzasnia
Adres: ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzagsnia
Nazwa zamdwienia: Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w gminie Rzgsnia

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie geodezyjnym Str6za oznaczonej
numerami dziatek 365/1 i 880 i czesci dziatek 527, 357, 526, 525, 528, 524, 363, 361,
364, 870, 362, 351, 349, 360, 359, 358, 356, 355, 354, 353, 352, 348, 350, 347, 346/3,
346/4, 346/5, 346/6, 345/5, 345/2, 377/4, 378/1, 379/1, 377/3, 365/4, 401, 542, 529 oraz
w obrebie geodezyjnym Zielecin czesci dziatek oznaczonych numerami 1632, 1686,
1633, 1631, 1657, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698,
1699 i 1700 wraz z budowg oswietlenia i odwodnieniem

- budowa drogi wewnetrznej w obrebie geodezyjnym Zielecin na czesci dziatki nr 1690
wraz z budowg sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, oswietleniem i odwodnieniem

Adres: wojewodztwo todzkie, powiat pajeczanski, gmina Rzgs$nia,
w obrebie ewidendyjnym Stréza dziatki: 365/1 i 880 i czesci dziatek: 527, 357, 526,
525, 528, 524, 363, 361, 364, 870, 362, 351, 349, 360, 359, 358, 356, 355, 354,
353, 352, 348, 350, 347, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 345/5, 345/2, 377/4, 378/1,
379/1, 377/3, 365/4, 401, 542, 529
oraz w obrebie geodezyjnym Zielecin czesci dziatek: 1632, 1686, 1633, 1631,
1657, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 i
1700

Nazwa i kod zamowienia wedtug CPV:

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45233120-6 - roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni drog

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - roboty w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

31220000-4 - elementy sktadowe obwoddw elektrycznych

31300000-9 - drut i kabel izolowany

31500000-1 - urzgdzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w gminie
Rzasnia, w ktérego zakres wchodzi Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrebie
geodezyjnym Stréza oznaczonej numerami dziatek 365/1 i 880 i czesci dziatek 527, 357,
526, 525, 528, 524, 363, 361, 364, 870, 362, 351, 349, 360, 359, 358, 356, 355, 354,
353, 352, 348, 350, 347, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 345/5, 345/2, 377/4, 378/1, 379/1,
377/3, 365/4, 401, 542, 529 oraz w obrebie geodezyjnym Zielecin czesci dziatek
oznaczonych numerami 1632, 1686, 1633, 1631, 1657, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692,
1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 i 1700 wraz z budowg oswietlenia i
odwodnienia oraz Budowa drogi wewnetrznej w obrebie geodezyjnym Zielecin na czesci
dziatki nr 1690 wraz budowg sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, oswietleniem i
odwodnieniem

W ramach zamdwienia zostang wykonane: uktad drogowy wraz z odwodnieniem,
osSwietlenie uliczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z pompownig
Sciekéw sanitarnych, sie¢ wodociggowa.

Zamoéwienie obejmuje:

- sporzgdzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét wraz z informacjg do planu BIOZ,

- uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen, warunkujgcych prowadzenie prac
budowlanych,

- wykonanie robét budowlanych drogowych oraz robdét zwigzanych z realizacjg
oswietlenia, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z pompownig Sciekéw
sanitarnych i sieci wodociggowej, na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji

technicznych,
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Uktad drogowy

Ci ieszo- rzepusty rurowe | studnie
droga jezdnie agP Zjazdy breep _ Y _
: rowerowy pod zjazdami chtonne
gminna
dtugosc¢ | szerokosc¢ | dtugosé | szeroko$¢ | [szt.] | [szt.] | dlugosc [szt.]
[m] [m] [m] [m] [m]
1244 6,0 1244 3,0 30 1 20,0 3
lacznie | 1244 6,0 1244 3,0 30 1 20,0 3
ci ieszo- skrzyzowania - | studnie
droga jezdnie 9P Y
rowerowy wloty chtonne
wewnetrzna
dtugo$¢ | szerokos¢ | dtugos¢ | szerokos¢ [szt.] [szt.]
[m] [m] [m] [m]
458 6,0 458 3,5 2 3
facznie 458 6,0 458 3,5 2 3
Elementy infrastruktury technicznej
S , Srednica Dlugo$¢ Komplet
Rodzaj sieci, urzgdzenia
[mm] [m] [kpl.]
Stupy oswietleniowe - - 38
Przepusty rurowe (dla kabli) - 28 -
Sie¢ oswietlenia ulicznego - 1680 -
Sie¢ wodociggowa 160 550 -
Hydranty nadziemne 80 - 4
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 250 330 -
Kanalizacja sanitarna ttoczna 110 350 -
Studnie kanalizacyjne 1200 - 11
Przepompownia sciekow sanitarnych - - 1
Rury ochronne - 35 -
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Inwestycja wymaga pozwolenia na budowe i decyzji wodno-prawnej dla
odprowadzenia wdéd deszczowych do gruntu za pomocg studni chtonnych. Nalezy
rowniez dokona¢ podziatu geodezyjnego dziatek zajetych pod inwestycje i uzyskac
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Dz. U. 2008.193.1194. Dla
inwestycji konieczne bedzie wykonanie projektu organizacji ruchu tymczasowego, na
czas prowadzenia robot budowlanych, a takze projektu statej organizaciji ruchu.

Dla zasilania w energie elektryczng oswietlenia ulicznego konieczne bedzie
uzyskanie warunkow technicznych przytgcza energii elektrycznej, wydanych przez
operatora sieci elektroenergetycznej na terenie gminy.

Dla realizacji sieci sanitarnych konieczne bedzie uzyskanie warunkow
technicznych dostawy wody i odbioru nieczystosci ciektych, wydanych przez gestora

stosownych sieci oraz warunkow zasilania dla przepompowni sciekow.

1.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, budowa drogi wewnetrznej oraz
wykonanie infrastruktury technicznej ma za zadanie poprawi¢ obstuge komunikacyjng
terenébw przeznaczonych pod budownictwo przemystowe w miejscowosciach Zielecin i
Stréza, w gminie Rzgsnia oraz przyczyni¢ sie do aktywizacji terendéw zlokalizowanych
bezposrednio przy drogach. Ponadto nowa konstrukcja drogi pozwoli na przenoszenie
obcigzen zwigzanych zarowno z ruchem pojazdow ciezarowych, jak i pojazdow

rolniczych — ruch $redni.

Droga gminna L=1244 m

W ramach drogi nalezy zaprojektowac¢ 30 zjazdéw indywidualnych, 4 wloty drog
publicznych oraz skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 483 task-Czestochowa oraz z
drogg wewnetrzng. Wzdluz drogi nalezy przewidzie¢ budowe korytka Sciekowego
otwartego, o szerokosci 0,5m, ktére bedzie miato za zadanie odprowadzi¢ wode
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opadowg do studni chtonnych, zlokalizowanych w minimach niwelety. Przyjeto, ze
projektowana droga gminna bedzie miata szerokos¢ 6m, z poszerzeniem w miejscu
wystepowania skrzyzowania oraz tukéw poziomych. Droga bedzie dwukierunkowa, a
szerokos$¢ pasa ruchu bedzie wynosita 3m. Przyjeto, ze droga bedzie miata klase L —
lokalng, Vp (predkos¢ projektowa) bedzie wynosita 40km/h. Przy tej klasie drogi
predkosci miarodajnej nie ustala sie. Przekrdj poprzeczny drogi bedzie jednostronny, a
pochylenie wynosi¢ bedzie 2%. Wzdtuz drogi bedzie przebiegat cigg pieszo-rowerowy o
szerokosci 3,0 m, wykonany z asfaltu lanego, utozonego na odpowiednio przygotowanej
podbudowie.

Powierzchnia terenéw utwardzonych tj. jezdnia drogi i nawierzchnia ciggu pieszo-
jezdnego oraz zjazdéw indywidualnych, jak i publicznych, bedzie wynosi¢ ok. 11 600m?.
Ponadto do terenow utwardzonych nalezy wliczy¢ pas wzdtuz drogi przeznaczony pod
budowe korytka $ciekowego, o powierzchni ok. 630 m?.

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia okreSla sie podstawowe zatozenia

wykonawcze dla planowanego zadania

Konstrukcje nawierzchni jezdni i ciggu pieszo-rowerowego:

konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5cm, wg normy PN-EN
13108-1 i WT2 2010, kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043 i WT1 2010,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 13cm, wg normy PN-EN
13108-1 i WT2 2010, kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043 i WT1 2010,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm;

konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego:

- warstwa z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5¢cm, wg normy PN-EN 13108-1 i
WT2 2010, kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043 i WT1 2010,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm,

- wymiana gruntu na grunt G1 o CBR > 20%;
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konstrukcja zjazddéw:

- warstwa z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5¢cm, wg normy PN-EN 13108-1 i
WT2 2010, kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043 i WT1 2010,

- podbudowa - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 20cm.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢, ze podbudowa pod wszystkimi nawierzchniami

utwardzonymi bedzie wykonana z kruszywa tamanego dolomitowego lub granitowego.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa tamanego wapiennego..

Droga wewnetrzna L=458 m

Przyjeto, ze projektowana droga wewnetrzna bedzie miata szeroko$¢ 6m. Droga
bedzie dwukierunkowa, a szerokos¢ pasa ruchu bedzie wynosita 3m. Dla okreslenia
odpowiednich parametréw przyjeto, ze droga bedzie miata klase D — dojazdowg
(faktycznie droga bedzie miata status drogi wewnetrznej), Vp (predkos¢ projektowa)
bedzie wynosita 40km/h. Przy tej klasie drogi predkosci miarodajnej nie ustala sie.
Przekrdj poprzeczny drogi bedzie jednostronny, a pochylenie wynosi¢ bedzie 2%.
Pochylenie bedzie ukierunkowane do koryta Sciekowego, przebiegajgcego na catej
dtugosci. Dla odprowadzenia wody deszczowej do gruntu zaprojektowano trzy studnie
chtonne, zlokalizowane w charakterystycznych miejscach pasa drogowego. Wzdtuz drogi
bedzie przebiegat cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5 m, wykonany z asfaltu lanego,
utozonego na odpowiednio przygotowanej podbudowie, wykonanej analogicznie do
podbudowy drogi wewnetrznej. Cigg pieszo-rowerowy bedzie oddzielony od drogi

kraweznikiem najazdowym

Powierzchnia terenéw utwardzonych tj. jezdnia drogi i nawierzchnia ciggu pieszo-
rowerowego oraz wlotéw skrzyzowan bedzie wynosi¢ ok. 4 467m2. Ponadto do terenéw
utwardzonych nalezy wliczy¢ pas wzdtuz drogi przeznaczony pod budowe Kkorytka

$ciekowego, o powierzchni ok. 225 m>.
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Ze wzgledu na specyfike zaméwienia okresla sie podstawowe zatozenia
wykonawcze dla planowanego zadania

Konstrukcje nawierzchni jezdni i cigagu pieszo-rowerowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5cm, wg normy PN-EN
13108-11 WT2 2010, kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043 i WT1 2010,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 13cm, wg normy PN-EN
13108-1 i WT2 2010, kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043 i WT1 2010,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15¢cm;
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢, ze podbudowa pod wszystkimi nawierzchniami

utwardzonymi bedzie wykonana z kruszywa tamanego dolomitowego lub granitowego.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa famanego wapiennego..

Oswietlenie uliczne drogi gminnej i wewnetrznej

Instalacja oswietlenia ulicznego dla drogi gminnej ma za zadanie zapewnic
bezpieczne uzytkowanie drogi zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN 13201 oraz
odpowiednig rozpoznawalnosc¢ przeszkod i komfort poruszania sie pojazdéw i pieszych.
Oswietlenie pozwoli na uzytkowanie drogi zgodnie wytycznymi dla klasyfikacji drogi dla
ruchu $redniego. Oswietlenie uliczne powinno by¢ zaprojektowane przy wykorzystaniu

odpowiedniego oprogramowania komputerowego, np. relux lub dialux.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowa¢ 38 kompletnych stupdow
oswietleniowych o wysokosci 8,5 m, z wysiegnikiem, osadzonych na fundamentach
betonowych za pomocg $rub, rozstawionych co ok. 45m. Na stupach zainstalowane
zostang oprawy oswietlenia ulicznego wyposazone w zrédta sSwiatta LED o mocy
znamionowej w zakresie 80 do 120 W, o sprawnosci ok. 100 lumenoéw na 1W. Linia
zasilajgca poprowadzona zostanie od wskazanego w warunkach zasilania punktu do
stupoéw oraz wzdtuz linii drog (od stupa do stupa). W miejscach przeciecia linii kablowej z

istniejgcymi drogami - nalezy chroni¢ jg za pomocg przepustow rurowych, stalowych lub
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typu DVK o S$rednicy nie mniejszej niz 75mm. Réwnolegle z kablem zasilajgcym
prowadzi¢ nalezy uziom. Uziom wykonany zostanie z bednarki stalowej, ocynkowanej
(FeZn) o gabarytach nie mniejszych niz 30x4mm. Linia kablowa bedzie wykonana na
bazie kabla przeznaczonego do bezposredniego uktadania w ziemi, o izolacji i ostonie z
PVC, czterech zytach aluminiowych o sugerowanym przekroju zyly roboczej 35mm?. Linie
kablowg nalezy utozy¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na podsypce z piachu o
grubosci 10cm. Kabel nalezy zasypac¢ piachem — warstwg 10cm oraz przykry¢ niebieskg
folig oznaczeniowg dla instalacji niskiego napiecia. Folie zasypa¢ gruntem rodzimym.
Uziom utozony zostanie wzdtuz linii zasilajgcej tak, by ptaskownik stalowy lezat w gruncie
rodzimym. Do uziomu przytgczy¢ nalezy instalacje elektryczng we wszystkich stupach
oswietleniowych. Potgczenie wykonane powinno by¢ jako spawane. Miejsce spawania
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (np. poprzez smotowanie na gorgco). Dopuszcza sie
rowniez potgczenia za pomocg ztgcza kontrolnego, srubowego kablem o zyle miedzianej
i przekroju nie mniejszym niz 10mm? w izolacji o kolorach Zzottym i zielonym. Na
podstawie wytycznych branzy budowlanej przyjeto iz droga gminna bedzie miata klase L
— lokalng, Vp (predkos¢ projektowa) bedzie wynosita 40km/h, a droga wewnetrzna bedzie
wykonana zgodnie z wytycznymi jak dla drogi klasy D - dojazdowej, Vp (predkosc
projektowa) bedzie wynosita 40km/h. Przy tych klasach drég zaktada sie poziom warto$¢
natezenia oswietlenia drogi pomiedzy 1,5 a 7,5 Luxow.

Charakterystyka stupow oswietleniowych:

- Stup aluminiowy wyposazony w fundament betonowy ze sSrubami do kotwienia stupa nie
mniejszymi niz M18,

- Wysokos¢ stupa: 8,5 m,

- Stup wyposazony w wysiegnik tukowy, bgdz bedgcy elementem oprawy o dlugosci do
1,8m i nachyleniu standardowym 5%,

- Stlup wyposazony w okablowanie wewnetrzne oraz tabliczke z gniazdem dla
bezpiecznika i ztgcze zaciskowe czterozaciskowe dla kabla o grubosci zyly roboczej
35mm?>.

- Stup wyposazony w oprawy oswietlenia ulicznego o stopniu ochrony nie mniejszym niz
IP65, z odbty$nikiem i Zrodiem Swiatta LED o mocy znamionowej od 80 do 120 W, o
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sprawnosci ok. 100 lumendéw na 1W, z mozliwoscig redukcji mocy i zywotnoscig zrodet
(diod) nie mniejszg niz 25 000 godzin.

Charakterystyka zabezpieczenia linii kablowej:

- Linie kablowe zasilajgce o$wietlenie zabezpieczy¢ nalezy w punkcie/punktach zasilania
wskazanym w warunkach zasilania — zabezpieczeniami nadprgdowymi zgodnie z
wytycznymi operatora sieci zawartymi w warunkach technicznych oraz zapewniajgcymi
selektywno$¢ dziatania z zabezpieczeniami zainstalowanymi na tabliczkach

znamionowych wewnatrz stupow.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej wraz z

przepompowhnia sciekdéw sanitarnych

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej wraz
Z przepompownig sciekéw sanitarnych ma stuzy¢ obstudze terendéw przeznaczonych pod

budownictwo przemystowe w miejscowosciach Zielecin i Stréza, w gminie Rzg$nia.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac:

- sie¢ wodociggowg z PE 100 SDR11, wyposazong w hydranty nadziemne oraz armature
odcinajgcg; pod projektowanymi i istniejgcymi drogami oraz wjazdami wodocigg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi lub PE o wzmocnionej wytrzymatosci $cianki;
wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm oraz w obsypce piaskowe]
grubosci 30cm,

- kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczng; kanalizacje grawitacyjng i ttoczng nalezy
lokalizowa¢ w odniesieniu do uksztattowania istniejgcego i projektowanego terenu;
kanaty grawitacyjne uktada¢ z rur PVC-U, kanaly ttoczne z PE100 SDR 17; pod
projektowanymi i istniejgcymi drogami oraz wjazdami wodocigg nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi stalowymi lub PE o wzmocnionej wytrzymatosci Scianki; na kanale
grawitacyjnym nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne betonowe szczelne o
parametrach odpowiadajgcych PN-EN 1917, o srednicy DN1200 z wiazami zeliwnymi wg
PN-EN124; na wylocie kanatu ttocznego do studni zastosowac deflektor; kanaty uktadaé

na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm oraz w obsypce piaskowej grubosci 30cm,
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- przepompownie $ciekow sanitarnych; przepompownie nalezy wykonaé jako zbiornik
zelbetowy zgodnie z normg PN-EN 1917 i wyposazy¢ we wlazy zeliwne oraz wentylacje
grawitacyjng; pompownie nalezy wyposazy¢é w dwie pompy zatapialne, pracujgce
naprzemiennie oraz przewody ttoczne wewnetrzne ze stali kwasoodpornej;
przepompownie wyposazyé w skrzynke automatycznego sterowania; nalezy uzyskacé
warunki zasilania oraz szczegdtowe warunki dotyczgce wyposazenia i monitoringu

przepompowni.

Budowang sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych i
na dziatkach wskazanych przez Zamawiajgcego.

W tabeli w punkcie 1.1.1, dotyczacej elementdéw infrastruktury technicznej podano
podstawowe parametry dotyczgce Srednic i dlugosci planowanych do wybudowania sieci
sanitarnych.

Dtugosci sieci sg dtugo$ciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Srednice wynikajg z zatozen

koncepcyjnych.

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
wodociggu, kanalizacji sanitarnej i przepompowni Sciekdw sanitarnych powinna byc¢
realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

 Podstawg opracowania projektéw i wykonania robdét majg by¢é zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

* Rozwigzania projektowe oraz jakos¢ wykonywanych robdt powinny zapewniac
wysokg trwatos¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen a takze
uwzglednia¢ mozliwosc¢ ich bezawaryjnej pracy w warunkach eksploatacyjnych,

» Zastosowane do budowy i montazu materiaty powinny by¢é wysokiej jakosci i
trwate.

» Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscia,

niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,
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« Wszystkie wymienione w PFU wyroby budowlane oraz technologie prowadzenia
robot na etapie wykonawstwa powinny uzyskacC akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

* Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ warunki techniczne przytgczenia
do istniejgcych sieci, wydane przez gestorow sieci oraz przepisy prawa polskiego,

* Roboty budowlane powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze
wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robo6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W zakresie sporzadzanej dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktéra bedzie zawierata warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw i norm

prawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnosc.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw Robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres eksploatacji nawierzchni drog i oswietlenia
wynosit min. 10 lat. Nie nalezy wlicza¢ w ten okres wymiany elementow instalacji
oswietleniowej, wyniktej z normalnej eksploatacji (zrédta oswietlenia, zabezpieczenia
wewnatrzstupowe). Dla sieci sanitarnych zastosowane rozwigzania techniczne i
materiatowe powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, przy czym

dla osprzetu nalezy zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat.

1.2.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane w zakresie poszczegdlnych branz
(m.in. drogowe, elektryczne, sanitarne) oraz roboty ziemne z nimi zwigzane, byty
wykonane w sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i pieszego. Wymagane jest rowniez petne skoordynowanie wszystkich prac,
wykonywanych w ramach poszczegolnych branz. Wykonawca powinien zapewni¢ teren
pod zaplecze budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,
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- organizacji robot elektrycznych,

- organizacji robot dla sieci sanitarnych,

- organizacji robét ziemnych, zwigzanych z wszystkimi branzami,
- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca zapewni réwniez wykonanie projektu organizacji ruchu tymczasowego, na
czas prowadzenia robdét budowlanych, a takze projekt statej organizacji ruchu. W
zakresie projektow nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome i pionowe, ktore bedzie

zrealizowane w ramach kontraktu przez Wykonawce na jego koszt.

Wyroby budowlane oraz inne elementy zwigzane z infrastrukturg techniczna,
stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniaC wymagania obowigzujgcych
przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi i posiadajg

wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych w
zakresie poszczegolnych branz. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych (przed ich
skierowaniem do wykonawcy), w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane i elementy infrastruktury technicznej, w
odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, jak beton i mieszanka mineralno-
asfaltowa MMA, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢:

. uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu oraz MMA,
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. receptury betonu oraz MMA,

. sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej oraz MMA przed
wbudowaniem,

- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiodr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych w odniesieniu do
ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- uzyte elementy instalacji i sieci w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z
dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przewidziat mozliwos¢ wykonania badan
szczegotowych jakosci i parametréw dla poszczegdlnych elementéw realizowanego
zadania. Wykonawca wprowadzi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
odpowiednie zapisy w tym zakresie, majgc na uwadze m.in.:

- wykonanie min. 10 otworéw kontrolnych w nawierzchni drogowej, w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a nastepnie poddanie badaniom laboratoryjnym

pozyskanych prébek,
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- sprawdzenie wybranych przez Zamawiajgcego fragmentow przewoddéw sieci
kanalizacyjnej przy uzyciu sprzetu specjalistycznego, w tym kamer termowizyjnych i
inspekcyjnych,

- sprawdzenie wymaganego natezenia oswietlenia na oswietlanej powierzchni, przy
wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu pomiarowego, w tym luksomierza,

- wszystkie badania, potwierdzajgce jakos¢ wykonanych prac, bedg wykonane na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb
odbioru i rozliczania robdét budowlanych, Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze, po ktorych bedg dokonywane
kolejne ptatnosci tj.:

- | etap - dokumentacja projektowa,
- Il etap — przebudowa i rozbudowa drogi gminnej oraz budowa drogi wewnetrznej w
miejscowosciach  Stroza i Zielecin, gmina Rzgsnia, wraz z elementami

infrastruktury technicznej,

Po odbiorze koncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie,
spetniajgce wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze réwniez
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

1.3. Wymagania szczegéftowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

Teren przewidziany pod budowe nawierzchni przedmiotowych drég i infrastruktury
technicznej nalezy do gminy Rzgsnia oraz osob trzecich. W zakresie prac
przygotowawczych konieczne bedzie przeprowadzenie prac geodezyjnych, polegajgcych
na wydzieleniu pasa drogowego o szerokosci 20m dla drogi gminnej oraz szerokosci min.
15m dla drogi wewnetrznej. Ponadto dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ projekt
podziatu geodezyjnego dziatek zajetych pod przyszie pasy drogowe, a takze doktadny
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plan prowadzenia projektowanych sieci oraz przepustow ziemnych pod drogami i
elementoéw zabezpieczajgcych.
W zakresie robét przygotowawczych dla planowanej inwestycji niezbedne bedzie:
« Tymczasowe ogrodzenie terenu budowy.
» Ustawienie tablic informacyjnych,
» Wykonanie tymczasowych drég manewrowych i montazowych,

* Wykonanie tymczasowych sktadowisk dla wyrobéw budowlanych, gruntu z wykopu

i kruszyw mineralnych.

« Tymczasowe elementy sieci i instalacji poszczegodlnych branz, zasilajgce teren
budowy.

W odniesieniu do architektury:

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do
architektury.

W odniesieniu do konstrukciji:

Wykonanie robdt bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spetnieniem szczegotowych zasad i wytycznych, okreslonych w projekcie budowlanym tj.:
przekroj podtuzny drég (profil) i przekréj normalny drég (poprzeczny), typy stupdw i ich
fundamentow, zaaprobowane przez Zamawiajgcego w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie budowlanym.

W niniejszym opracowaniu przyjeto konstrukcje jezdni oraz ciggdw pieszo-
rowerowych, ktéra zostata pozytywnie zaopiniowana przez Zamawiajgcego, i ktéra bedzie
stanowita podstawe do wyznaczenia ostatecznej konstrukcji drogi, wydanej w
dokumentacji projektowe;j.

Dla oswietlenia ulicznego przyjeto stupy aluminiowe o przekroju poprzecznym
okrggtym o $rednicy u podstawy 178mm i wysokosci 8,5 m, osadzone na fundamencie
betonowym o przekroju poprzecznym kwadratowym i gtebokosci minimum 500mm za
pomocg srub M18. Opracowanie niniejsze bedzie stanowito podstawe do wyznaczenia

ostatecznej konstrukcji i osadzenia stupow, wydanych w dokumentacji projektowe;j.
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W odniesieniu do instalacii i sieci:

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym tj.:
- usytuowanie studni chtonnych i odpowiednie wykonanie korytka S$ciekowego do
odprowadzenia wod opadowych z jezdni; jezdnia oraz cigg pieszo-rowerowy bedg
posiadaty przechytke jednostronng takg, aby woda opadowa byta skierowana poprzez
korytka $ciekowe go studni chtonnych,
- usytuowanie stupdw oswietleniowych, trasy kablowej zasilajgcej instalacje oswietlenia
ulicznego, przepustow kablowych pod drogami oraz uziemien; warto$¢ rezystanciji
uziemienia nie powinna przekraczaé 10Q; nachylenie opraw oswietleniowych do
ptaszczyzny drogi nie powinno odbiegaC¢ od nachylenia wynikajgcego z konstrukcji
zastosowanych wysiegnikow fukowych (ktére standardowo wynosi 5%); wysiegniki
tukowe powinny by¢ zwrocone pod katem normalnym do osi oswietlanej drogi; wartosc
natezenia oswietlenia mierzona przy powierzchni drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5
luxa w miejscach najciemniejszych; Wykonawca powinien zapewni¢ zaprojektowanie
prawidtowego oswietlenia ulicznego przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania
komputerowego, np. relux lub dialux,
- zasilanie w wode bedzie sie odbywato z zaprojektowanego w odrebnym opracowaniu
wodociggu; odprowadzenie sciekdw sanitarnych bedzie odbywato sie do projektowanej w
odrebnym opracowaniu kanalizacji sanitarnej; dla pompowni $ciekow nalezy przewidzie¢
doprowadzenie energii elektrycznej, po wczesniejszym uzyskaniu warunkéw zasilania od

gestora sieci elektroenergetycznej.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu:

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren wzdtuz drogi w maksymalnym

stopniu przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych.
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2.  CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze planowana droga gminna i wewnetrzna wraz z
elementami infrastruktury technicznej znajdowa¢ sie bedg w liniach rozgraniczajgcych
pasy drogowe, a gmina Rzgsnia bedzie w catosci dysponowa¢ terenem na cele
budowlane dopiero po uprawomocnieniu sie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami) i innych ustaw oraz rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19 poz. 177, z pézniejszymi
zmianami).

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci:

a) aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 dla catej trasy drogi,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy,

c) warunki techniczne dostawy mediéw od gestorow sieci,

c) uzgodnienie lokalizacji elementéw inwestycji na Zespole Uzgadniania Dokumentacii
)

d) inne uzgodnienia, opinie i decyzje, wymagane stosownymi przepisami,

2.2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zakres stosownych dokumentéw, niezbednych do pozyskania dla realizacji
planowanej inwestycji, nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania dokumentaciji projektowej,
z zachowaniem zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami na dzien sktadania projektu do

wiasciwego Urzedu w celu uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zZamierzenia budowlanego

1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. Ustawa — Prawo budowlane,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego,

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5. Ustawa Prawo zamowien publicznych,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

8. Ustawa o finansach publicznych,

9. Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie zasad finansowania inwestycji z
budzetu panstwa,

10. Ustawa o finansowym wspieraniu inwestyciji,

11.Ustawa Kodeks Cywilny,

12.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

13.Normy Polskie i ISO,

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t

budowlanych

Dla zamierzenia inwestycyjnego wydane zostaty decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Po analizie oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko organ uznat, ze nie spowoduje ono pogorszenia stanu
srodowiska, nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz nie wymaga sporzgdzenia
oceny oddziatywania na srodowisko. Projekt budowlano-wykonawczy w zwigzku z
powyzszym nie bedzie zawierat Raportu Oddziatywania na Srodowisko.

Warunki gruntowe:

Na potrzeby planowanej inwestycji zostala wykonana dokumentacja
geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych. Na terenie planowanej
infrastruktury drogowej i technicznej nawiercono otwory geotechniczne o odpowiednich
gtebokosciach (4m i 6m). W jednym z otwordéw, na gtebokosci ok. 3,7m, stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. W dokumentacji geotechnicznej okreslono, ze
dominujgca wiekszos¢ gruntéw, wystepujgca na badanym terenie, jest nosna. Warunki
gruntowe wystepujgce na przedmiotowym terenie mozna uznac za proste, a wystepujgce
marginalnie nasypy i grunty organiczne nalezy wymieni¢ na grunt mineralny. Roboty
ziemne (wykopy) nalezy prowadzic w miare mozliwosci przy braku opadéw
atmosferycznych oraz nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed doptywem wod. Wskazanym
jest prowadzenie nalezytego nadzoru nad robotami ziemnymi w trakcie prowadzenia prac
ze strony doswiadczonego inzyniera materiatowego — geotechnika. Na podstawie stanu

gruntu okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego G2.

Analiza natezenia ruchu drogoweqo:

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej bedzie prowadzony w znacznej czesci w
Sladzie istniejgcej drogi gruntowej, w zwigzku z tym ruch jaki tam sie odbywa wynika z
obstugi pol uprawnych przez rolnikbw. Zaobserwowano w sezonie letnim, ze w ciggu

doby przejechato tg drogg 6 pojazddw rolniczych. Istniejgca nawierzchnia gruntowa drogi
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gminnej jest w chwili obecnej w tak ztym stanie, ze w okresie opadéw atmosferycznych
przejazd samochodow osobowych jest niemozliwy. W zwigzku z powyzszym analiza
ruchu na przedmiotowym odcinku jest niewykonalna. Niemniej jednak, wedtug analizy
ruchu SDR z 2005r. na drodze wojewddzkiej nr 483 Sredniodobowy ruch pojazdow
wynosit 1441 P/doba. Analiza ruchu wykonana przez Zarzad Drog Wojewddzkich bedzie
stanowita jedng z wytycznych dla projektanta przy okreslaniu geometrii skrzyzowania
drogi wojewoddzkiej z projektowang drogg gminna.

Ruch drogowy:

Sredni dobowy ruch (SDR) w 2005r. przyjeto wedtug pomiaréw przeprowadzonych
przez ZDW oddziat w todzi. Do prognozowania wzrostu natezenia ruchu przyjeto dane
wynikajgce z ,Prognozy ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020”.
Wielkosc¢ ruchu dla WO i WI przyjeto na tym samym poziomie.

W celu okreslenia natezenia ruchu nalezy przeliczy¢ srednioroczny dobowy ruch SDR,
wyrazony w pojazdach rzeczywistych na dobe w podziale na poszczegdlne rodzaje

pojazddéw za pomocg wzoru:

N. - SDRSO >kaO ¥ SDRSD >kaSD ¥ SDRSCs >l<f‘SCs * SDRSCc >kf‘SCc ¥ SDRA *fA
' 10
gdzie:

fso, fsp, fscs, fsce, fa — Wspotczynniki przeliczeniowe pojazdéw rzeczywistych na pojazdy.

Warunki zasilania w energie elektryczna

Operator sieci elektroenergetycznej, na etapie wydawania warunkéw technicznych
podtgczenia do sieci, wskaze punkt/punkty zasilania linii kablowej zasilajgcej instalacje
oswietlenia drogi i okresli maksymalng dopuszczalng moc oraz wartos¢ zabezpieczen

nadpradowych.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Zamawiajgcy posiada projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej, do ktérych bedg wigczane sieci, objete niniejszym opracowaniem.
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Planowana inwestycja przewiduje zapewnienie dostawy wody i odbioru nieczystosci

ciektych dla zabudowan, ktére beda realizowane w granicach strefy przemystowe;j.

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej

przeprowadzeniem

Etapy realizacji zamdéwienia:

. rozpoczecie zakonczenie
Ip. wyszczegolnienie o o
realizacji realizacji
1. |opracowanie dokumentaciji technicznej Il kw. 2012r. Il kw. 2013r.
2. | roboty budowlane Il kw. 2013r. Il kw. 2014r.

Wykonawca opracowuje harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i
harmonogram przewidywanych ptatnosci, ktore bedg uwzglednia¢ wszystkie elementy

rozliczeniowe zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

2.6. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje
projektowg zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi rowniez opracowanie:

1) projektéw wykonawczych w zakresie wszystkich branz, stanowigcych podstawe
wykonania robét budowlanych,

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych drogowych,

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét elektrycznych i zwigzanych z nimi
robét ziemnych,

4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zwigzanych z sieciami sanitarnymi i

zwigzanych z nimi rob6t ziemnych.
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Zamawiajgcy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji rysunkéw
wykonawczych i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu ptatnosci,

- projektu organizacji robét,

- projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego,

- projektu ewentualnego odwodnienia wykopow, zwigzanych z realizacjg inwestyciji,

- projektu lub zatozen dla budowy umocnien wykopdéw, zwigzanych z wykonaniem
sieci,

- projektu lub zatozen dla zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas
wykonywania planowanej inwestycji,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych roboét budowlanych.

Wszystkie projekty powinny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien zapewnic¢ realizacje robot budowlanych pod nadzorem Kierownika
lub Kierownikéw Budowy, ktérzy bedg posiadali uprawnienia w zakresie poszczegolnych

branz, zgodne z wymaganiami prawnymi obowigzujgcymi w trakcie realizacji zadania.
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