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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.SE.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszgcych sie do sieci elektrycznych i niskoprgdowych dla zadania: ,,Uzbrojenie
terendw inwestycyjnych w gminie Rzgs$nia — zagospodarowanie terenu z infrastrukturg
towarzyszgcg, budowa sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
Rzas$nia, obreby: Rekle, Zielecin, Stroza”.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot instalaciji i sieci elektrycznych i niskoprgdowych.
Nazwy i kody CPV:
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
- 45315500-3 - Instalacje sredniego napiecia,
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
-45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia;
- 45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych.

1.1.3. Zakres robot obj etych ST
Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych sieci elektrycznych i niskoprgdowych, a
w szczegolnosci:

1.1.3.1.ST.SE.01.00.00 - Sieci elektryczne
1.1.3.2.ST.SE.02.00.00 - Sieci niskopr gdowe

1.1.4. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowos$¢ opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie

I autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe] powinny by¢
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




AAG/12/0007 Uzbrojenie terendw inwestycyjnych | gmina Rzgsnia, obreby: Rekle, Zielecin, Str6za | PW |

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach, Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot bedag
mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty,
certyfikaty.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
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polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w
nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania
zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot

Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ wymagania:

-do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

-wszystkie urzgdzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdéw i konserwacji lub
rozbudowy

-instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

-nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

-trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,

-wszystkie urzagdzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajgc tatwg identyfikacje,

-instalacje powinny zapewniac¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie moga by¢
zrédtem zakiécen elektromagnetycznych,

-instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa,

1.2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprgdowych nalezy stosowac¢ przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktorych producent:
-dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
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1.3.

1.4.

-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

-oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- urzgdzenia stuzgce ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenhstwa i deklaracje zgodnosci
Zz normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materialdw wyspecyfikowanych w zestawieniu
materialdw projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w
zestawieniu Wykonawca powinien uwzglednic¢ w ofercie.

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami oraz
obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow po
uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym rowniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.
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1.5.

1.6.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami
elementow na czas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.1.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wiadciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw
branzowych oraz przepisow BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw, wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras
I montazu zostang, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, tolerancje wykonania normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenie z przesziosci
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

KONTROLA JAKO SCI

Kontroli jakosci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych,
ktorych nalezy dokonac przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania
instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i $srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow,

- doboru urzadzen zabezpieczajgcych,
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- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych

- stworzenia dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzgdzen i instalacji, narazonych na
wptyw czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow i robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w
ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg
Dokumentacjg Projektowg
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, spetniajg wymogi ST.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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1.7.

1.8.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polegajgcy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac,
uzytych materiatow, lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze
obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla
robot zakrywanych nalezy dokonac go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robo6t w zakresie instalacji elektrycznych sa:

= metry [m] dla kabli i przewoddw,

* metry szescienne [m3] dla piasku

= sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzgdzen.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:

= odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,

= odbiér pogwarancyijny.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechu
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.
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1.9.

1.10.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektows.

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
dokumentacjg projektows.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

I pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i
dokumentacjg projektows.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajgcy:

= Zrealizowanie prac nas ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.
= Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznosé wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkoéw i transportu na plac budowy,

= wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Z
poOzniejszymi zmianami

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

= Obowigzujgce przepisy i normy
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2. SIECI ELEKTRYCZNE ST.SE.01.00.00

2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszacych sie do zewnetrznych sieci elektrycznych dla zadania: ,Budowa hali
przemystowej z zapleczem socjalno-biurowym, elementami zagospodarowania terenu i
infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Rzgsnia, obreby: Rekle, Zielecin, Stroza”.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zewnetrznych sieci elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
- 45315500-3 - Instalacje sredniego napiecia,
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
-45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia;

2.1.3. Zakres robét obj etych ST
Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych zewnetrznych sieci elektrycznych, a w
szczegolnosci:

2.1.3.1. ST.SE.01.01.00 — Okablowanie zewn etrzne
= ulozenie kabla SN (zasilanie stacji transformatorowej ze zigcza kablowego
Sredniego napiecia);
= wykonanie instalacji uziemiajgcej;
= o0znaczenie tras kablowych;
= wykonanie pomiarow.

2.1.3.2. ST.SE.01.02.00 — Zabudowa stacji transform atorowe]
= zabudowa i podtgczenie kompletnej stacji transformatorowej,
z podigczeniem kabli sredniego napiecia, z pomiarem rozliczeniowym
energii elektrycznej i instalacjg uziemiajgca;
= wykonanie pomiarow

2.1.4. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowo$¢ opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 4.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

2.1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot )
OkreélonOWSPECYFIKAQJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




AAG/12/0007 Uzbrojenie terendw inwestycyjnych | gmina Rzgsnia, obreby: Rekle, Zielecin, Str6za | PW |

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

Parametry materiatbw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatow

SPRZET
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami
elementéw na czas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.2.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepisow BHP.

Instalowanie urzgdzen
Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta w miejscach
okreslonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowac za pomocg srodkéw podstawowych i
dodatkowych. Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
- ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,
- zabezpieczenie przewodoéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym
w miejscu ich wprowadzenia do odbiornikow,
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:
- uziemienia ochronnego,
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- sieci ochronnej,

- wylgcznika przeciwporazeniowego,

- izolacji ochronnej,

- ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,

Potgczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzgdzen i przewodoéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z
potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gidbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Wykonac¢ potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe tgczace przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji.

Do gtownej szyny uziemiajgcej podtgczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-
wania itp., sprowadzajgc je do wspdlnego punktu.

Sieci zewnetrzne

WYKOPY
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna byé
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wgsko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w dokumentaciji projektowej. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i
poziomu gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne
odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig
bez kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarkg wibrujgcg co 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.W
zakresie stacji transformatorowej zabudowe kontenera stacji nalezy zrealizowa¢ zgodnie
z technologig producenta stacji.

UKLADANIE KABLI

Linie kablowg nalezy uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i
folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego, a nastepnie wypetni¢ wykop
zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Prace
ziemne przy uktadaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Skrzyzowanie kabla z
uzbrojeniem podziemnym istniejgcym i projektowanym, nalezy wykonac w rurze
ochronnej. Na poczatku i koncu linii kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe nie
mniej niz po 2,5 m. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate
napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikow laminowanych folia
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2.6.

przezroczystg z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV
Nalezy dokona¢ zabudowy kompletnej, gotowej do pracy stacji transformatorowe;j -
wykonanie kontenerowe z trzema Scianami oddzielenia pozarowego REI 120 w
obudowie betonowej z wewnetrznym korytarzem obstugi. Kontener wykonany jako trzy
prefabrykowane monolityczne odlewy tj. dach, fundament, bryta gtdwna. Stolarka
drzwiowa aluminiowa dwuptaszczowa. Stacja wyposazona w szczelne przepusty
kablowe. Kontener betonowy ma posiadac sciany w wykonaniu ognioodpornym REI 120
(poswiadczone przez Instytut Techniki Budowlanej lub innej uprawnionej instytuciji) i
wytrzymatosci mechanicznej na poziomie 20J.
Rozdzielnia w wykonaniu szafowym, z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych,
sktadajgca sie z niezaleznych pél w wykonaniu stacjonarnym:
- 1 pole doptywowe — zasilanie stacji;
- 1 pole pomiarowe — pomiar potposredni;
- 1 pole odptywowe — odptywy do transformatora 15kV/0,4 kV.

Rozdzielnica powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych:

- konstrukcja stalowa

- ostony i drzwi metalowe.

Pola powinny by¢ wyposazone w roztgczniki w izolacji powietrznej z zintegrowanym
uziemnikiem dolnym. Znamionowy prad ciggty szyn zbiorczych: 630 A. Wszystkie pola
rozdzielni nalezy wyposazy¢ w pojemnosciowe wskazniki obecnosci napiecia oraz
mechaniczne wskazniki potozenia zintegrowane bezposrednio z napedem aparatu
umozliwiajgce naoczne stwierdzenie stanu potozenia tgcznikdw. Rozdzielnia powinna
posiadac certyfikaty jednostek akredytowanych oraz spetnia¢ wymagania norm
podanych w pkt. 2.10.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos¢ poditgczenia wszystkich urzgdzen zgodnie z DTR
- wykonania potgczeh z uziemieniem
- wyniki pomiaréw

Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowac wszystkie urzgdzenia
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, os6b odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz
rzeczoznawcg ds. ppoz,), oraz przygotowac petng i skrocong instrukcje obstugi dla
kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
konfiguracji, konserwacji, obstugi systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje i
gwarancje zainstalowanych urzgadzen.

KONTROLA JAKO SCI ]
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA
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OBMIAR ROBOT ]
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

ODBIOR ROBOT )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

PODSTAWA PLATNO SCI )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi

Zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych.
Obowigzujgce przepisy i normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0g0lnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplhego

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-
443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona
przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)

PN-1EC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakioceniami
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elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia

PN-1EC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczefAstwo. Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

52:2002 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa

diugotrwata przewodow

PN-1EC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-
534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

PN-1EC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i
laczenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczeh
ochronnych (oryg.)

PN-1EC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Niskonapieciowe zespoly prgdotworcze

PN-IEC 60364-5-
559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-1EC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-
701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
natrysk (oryg.)

PN-IEC 60364-7-
702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Baseny plywackie i inne

PN-1EC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
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Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-
704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje na terenie budowy i rozhiérki (oryg.)

PN-HD 60364-7-
705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji --
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-
706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode
ruchu (oryg.)

PN-1EC 60364-7-
714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-
717:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
717: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12464-
2:2008/Ap1:2009

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12193:2008

Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia

PKN-CEN/TR 13201-
1:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw
oSwietlenia

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspoine
aspekty instalacji i urzgdzeh

PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym --
Wspblne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym -- Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych
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PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 62271-1:2009 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Czes¢ 1: Postanowienia wspolne

PN-EN 62271-200 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --

Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wlacznie

PN-EN 62271-105:2005 | Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Czes¢ 105: Zestawy roztgcznikow z bezpiecznikami prgdu
przemiennego

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV
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3. Sieci niskopr adowe ST.SE.02.00.00

3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odnoszgcych sie do zewnetrznych sieci niskoprgdowych dla zadania: ,Budowa hali
przemystowej z zapleczem socjalno-biurowym, elementami zagospodarowania terenu i
infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Rzasnia, obreby: Rekle, Zielecin, Stroza”.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zewnetrznych sieci elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:
- 45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

3.1.3. Zakres robot obj etych ST
Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompletnych zewnetrznych sieci elektrycznych, a w
szczegolnosci:

3.1.3.1. ST.SE.02.01.00 — Kanalizacja kablowa
= budowa kanalizacji kablowej

3.1.4. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okresleh oraz szczegdétowos¢ opisow
zakresu robot przedstawionego w p. 7.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych
dodatkowych definicji i pojec.

3.1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

3.2. MATERIALY
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA
Parametry materiatbw okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen
okreslono na schematach oraz w zestawieniu materiatow

3.3. SPRZET
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w
tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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3.4.

3.5.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek i roztadunek — reczny lub z uzyciem dzwigu.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami
elementow na czas transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.3.1.3 i z uwzglednieniem wymagan
p.3.1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu
wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepisow BHP.

Instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionego instalatora, posiadajgcego
udokumentowang wiedze.

Nalezy wybudowac studnie kablowe, ciggi kanalizacji zgodnie z projektem oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Zaleca sie zachowac nastepujgcg kolejnos¢ robat:
- roboty rozpoczg¢ w sposoéb nie kolidujgcy z ruchem drogowym oraz pieszym,
- powiadomienie wiascicieli kabli prowadzonych w przebudowywanej
kanalizacji kablowej o rozpoczeciu prac
- wykonanie wykopow,
- ulozenie rur oraz posadowienie studni,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykopy
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ w zasadzie taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito dla
a) kanalizacji magistralnej - 0,7 m,
b) kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m,
c) kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m.

Nalezy podkresli¢, ze gtebokos$¢ utozenia kanalizacji na poszczegolnych odcinkach
moze by¢ inna, wynikajgca np. z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji
terenowej. W trakcie budowy nalezy stosowac sie w tym zakresie do szczegétowych
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danych zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i stosowac¢ ewentualne
wzmocnienie mechaniczne omaéwione nizej.

Wyszczegolnienie Glebokos¢ wykopu, w metrach, dla kanalizacji
magistralnej rozdzielczej
Liczba warstw w zestawie 1 2 3 4 5 1
Kanalizacja z rur 0,85 1,0 1,1 1,25 1,4 0,65

W wypadku przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio
giebsze. Dla kanalizacji zblizen i skrzyzowan i dla kanalizacji specjalnej nalezy stosowac
gtebokos¢ wykopow na poszczegolnych odcinkach wg projektu.

Szerokosci wykopdw podano ponizej. Dla zestawdw o innej liczbie otworéw w rzedzie
odlegtos¢ w Swietle od sciany wykopu do rury w dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza
od 0,15 m. Dla kanalizacji specjalnej nalezy stosowa¢ szerokos¢ wykopow wg ponizszej

tablicy.
WyszczegOlnienie Szerokos$¢ dna wykopu, w metrach

Liczba rur 1 2 3 4 5 6 7 8
Kanalizacja z rur 0,30 | 045 | 055 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,05 | 1,15

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiegac
prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogg odchylaé
sie od przebiegu prostoliniowego, jednak promien wygiecia rur nie powinien by¢
mniejszy niz 6 m. W sytuacjach szczegolnie trudnych terenowo dopuszcza sie
sporadycznie promien wygiecia nie mniejszy niz 2 m. Przy wprowadzeniach do studni i
wlotéw do budynkow odcinek prostoliniowy powinien wynosi¢ co najmniej 1 m. Przy
zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza sie odchylenie od prostoliniowosci
kanalizaciji.

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-
0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowaé
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegoblnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Kanalizacja kablowa wprowadzona do komory kablowej powinna by¢ utozona ze
spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budynkéw nie majgcych komor (np. budynkow
mieszkalnych) ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowych.

Wprowadzenia rur kanalizaciji

Wprowadzenia w otwory w scianach studni powinny by¢é wykonane przy uzyciu takich
srodkow, jakie zostaty okreslone w dokumentaciji studni i/lub w instrukcji montazowej.
W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy
cementowe;.
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3.6.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajgcych koncow rur,
a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Dopuszcza sie odstepstwa od
tych zasad, np. w studniach specjalnych, jezeli zostaty one okreslone w dokumentacji
uzgodnionej z odbiorcg (operatorem).

Nie wykorzystane otwory lub czesci otworéw w Scianach studni powinny byc¢
zamurowane lub zaslepione w taki sposob, aby bytlo mozliwe ewentualne p6zniejsze
wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejgcych.

Studnie

Korpus powinien tworzy¢ komore o znormalizowanych ksztattach i wymiarach
wyposazong w gardta lub bez nich.

Studnia magistralna w kanalizacji przewidzianej do p6zniejszej rozbudowy powinna miec
w miejscach okreslonych w dokumentacji otwory o wielkosci docelowej albo wneki o
zmniejszonej grubosci scianki i bez pretéw zbrojenia, utatwiajgce wprowadzenie
dodatkowych rur kanalizacji bez zagrozen dla rur istniejgcych i dla konstrukcji studni.
Korpus studni rozdzielczej powinien mie¢ w bocznych scianach wneki lub otwory dla rur
kanalizacji zaslepione tak, aby nie pogarszaty szczelnosci studni, a umozliwiaty fatwe
wykorzystanie jej réwniez jako naroznej lub odgateznej, zaleznie od potrzeb.

Korpus studni szafkowej powinien mie¢ w okreslonym miejscu wystep tworzgcy pionowy
kanat i stuzgcy jako fundament dla szafki kablowej. W studni nietypowej moze to byc¢
poziomy otwor w Scianie. Przy tym wyjsciu do szafki powinny by¢ przygotowane otwory
dla $rub albo osadzone sruby do umocowania podstawy szafki, 0 wymiarach i
rozstawieniu zgodnym z dokumentacja.

Potgczenia wzajemne elementdéw korpusu studni powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg montazu.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie
bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki
sposob, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z
kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwor rury pierwotnej powinien by¢
ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepiania (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z
dokumentacjg akceptowang przez odbiorce (operatora).

Ramy studni kablowych zamontowa¢ w sposéb dostosowany do nowych rzednych
terenu. Zaleca sie montaz i regulacje poziomu nowej ramy z pokrywg do rzednych
chodnika po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg chodnika.

KONTROLA JAKO SCI )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

OBMIAR ROBOT ]
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

ODBIOR ROBOT )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

PODSTAWA PLATNO SCI )
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Obowigzujgce przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej

ZN-96/TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A— 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW ). Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.—015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE)
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o ?ytach metalowych. Wymagania i
badania

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej. Wypetnione. Wymagania i badania.
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