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kan_such_uzup1_03_13.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW (TŁOCZNIE)
1

d.1
KNNR 2
1602-02

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozsta-
wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1

KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane m2

2*3*1.5+2*1*1.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

2 ROBOTY PORZĄDKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
2.1 Roboty odtworzeniowe w pasach dróg powiatowych

2.1.
1

Odtworzenie nawierzchni

3
d.2.
1.1

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

242 m2 242.000
RAZEM 242.000

4
d.2.
1.1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.3 m2 242.000
RAZEM 242.000

5
d.2.
1.1

KNNR 6
0204-02
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.3 m2 242.000
RAZEM 242.000

6
d.2.
1.1

KNNR 6
0204-05
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.3 m2 242.000
RAZEM 242.000

7
d.2.
1.1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2.
1.1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.3+200 m2 442.000
RAZEM 442.000

9
d.2.
1.1

KNNR 6
0702-04
z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - organizacja ruch dla
dwóch brygad

szt.

2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000

10
d.2.
1.1

 
kalk. własna

Opłata za zajęcie pasa drogi powaitowej m2

442 m2 442.000
RAZEM 442.000

2.1.
2

Przepusty i zjazdy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.2.
1.2

KNNR 6
0803-05
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

5*5*4 m2 100.000
RAZEM 100.000

12
d.2.
1.2

KNNR 6
0801-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000

13
d.2.
1.2

KNNR 6
0807-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko-
wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiórka przepustów

m

5*5 m 25.000
RAZEM 25.000

14
d.2.
1.2

KNNR 6
0605-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)

m3

25*1*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2.
1.2

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

16
d.2.
1.2

KNNR 6
0605-03
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt

5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000

17
d.2.
1.2

KNNR 6
0204-03

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2

poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000

18
d.2.
1.2

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/
materiał z rozb.

m2

poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000

2.1.
3

Rowy i pobocza

19
d.2.
1.3

KNNR 6
0204-01
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

512.5 m2 512.500
RAZEM 512.500

20
d.2.
1.3

KNNR 6
0204-04
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.19 m2 512.500
RAZEM 512.500

21
d.2.
1.3

KNNR 1
0305-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - od-
tworzenie rowu

m3

250 m3 250.000
RAZEM 250.000

22
d.2.
1.3

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.I-III

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



kan_such_uzup1_03_13.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
250*2 m2 500.000

RAZEM 500.000
23

d.2.
1.3

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

250*2 m2 500.000
RAZEM 500.000

2.2 Roboty odtworzeniowe w pasach dróg gminnych
2.2.

1
Odtworzenie nawierzchni

24
d.2.
2.1

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

1046 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000

25
d.2.
2.1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.24 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000

26
d.2.
2.1

KNNR 6
0204-02
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.24 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000

27
d.2.
2.1

KNNR 6
0204-05
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.24 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000

28
d.2.
2.1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.24 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000

29
d.2.
2.1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.24+200 m2 1 246.000
RAZEM 1 246.000

30
d.2.
2.1

KNNR 6
0702-04
z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - organizacja ruch dla
dwóch brygad

szt.

2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000

2.2.
2

Przepusty i zjazdy

31
d.2.
2.2

KNNR 6
0803-05
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

5*5*4 m2 100.000
RAZEM 100.000

32
d.2.
2.2

KNNR 6
0801-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

poz.31 m2 100.000
RAZEM 100.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.2.
2.2

KNNR 6
0807-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko-
wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiórka przepustów

m

5*5 m 25.000
RAZEM 25.000

34
d.2.
2.2

KNNR 6
0605-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)

m3

25*1*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2.
2.2

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

36
d.2.
2.2

KNNR 6
0605-03
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt

5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000

37
d.2.
2.2

KNNR 6
0204-03

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2

poz.31 m2 100.000
RAZEM 100.000

38
d.2.
2.2

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/
materiał z rozb.

m2

poz.31 m2 100.000
RAZEM 100.000

2.2.
3

Rowy i pobocza

39
d.2.
2.3

KNNR 6
0204-01
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

162.5 m2 162.500
RAZEM 162.500

40
d.2.
2.3

KNNR 6
0204-04
z.o.2.6.
9901-02
z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m2

poz.39 m2 162.500
RAZEM 162.500

41
d.2.
2.3

KNNR 1
0305-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - od-
tworzenie rowu

m3

125+510 m3 635.000
RAZEM 635.000

42
d.2.
2.3

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.I-III

m2

635 m2 635.000
RAZEM 635.000

43
d.2.
2.3

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

635 m2 635.000
RAZEM 635.000

2.3  Roboty porz ądkowe
44

d.2.
3

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

143*10 m2 1 430.000

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1 430.000

45
d.2.

3

KNNR 1
0504-05

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.III; dodatek za
każde 0,2 m3 objętości na dł. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3

m3

143*1 m3 143.000
RAZEM 143.000

46
d.2.

3

KNNR 1
0507-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

143*10 m2 1 430.000
RAZEM 1 430.000

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW (TŁOCZNIE)
1

d.1
KNNR 2
1602-02

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na
słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzo-
nych w gniazdach cokołów
przedmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

1.56r-g/m
r-g 24.9600

-- M --
2* rama z kątowników wypełniona siatką

1szt./m
szt. 16.0000

3* słupki stalowe z kształtowników walcowanych
0.3467szt./m

szt. 5.5472

4* farba syntetyczna uniwersalna
0.1494dm3/m

dm3 2.3904

5* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

-- S --
6* spawarka

0.126m-g/m
m-g 2.0160

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 2
1303-01

Wrota otwierane
przedmiar  = 2*3*1.5+2*1*1.5 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m2
r-g 34.8000

-- M --
2* wrota otwierane

1m2/m2
m2 12.0000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.31m-g/m2
m-g 3.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW (TŁOCZNIE)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY PORZĄDKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
2.1 Roboty odtworzeniowe w pasach dróg powiatowych

2.1.1 Odtworzenie nawierzchni
3

d.2.1
.1

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
przedmiar  = 242 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203*1.07=0.21721r-g/m2
r-g 52.5648

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 1.9118

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 1.9118

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2.1

.1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.3 = 242.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.07=0.30281r-g/m2
r-g 73.2800

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089m-g/m2
m-g 21.5380

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2.1

.1

KNNR 6
0204-02
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.3 = 242.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.162*1.4*1.07=0.242676r-g/m2
r-g 58.7276

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.358t/m2
t 86.6360

3* woda
0.015m3/m2

m3 3.6300

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0353*1.8=0.06354m-g/m2
m-g 15.3767

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2.1

.1

KNNR 6
0204-05
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.3 = 242.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.4*1.07=0.25466r-g/m2
r-g 61.6277

-- M --
2* kliniec kamienny

0.025t/m2
t 6.0500

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 5.0094

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.212t/m2

t 51.3040

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda
0.01m3/m2

m3 2.4200

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0266*1.8=0.04788m-g/m2
m-g 11.5870

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2.1

.1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6. 9901-
04  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312*1.3*1.07=0.043399r-g/m2
r-g 0.0434

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II

0.0974t/m2
t 0.0974

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
m-g 0.0088

5* walec statyczny samojezdny
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2

m-g 0.0088

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2

m-g 0.0088

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239*1.3=0.03107m-g/m2

m-g 0.0311

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2.1

.1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6. 9901-
04  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.3+200 = 442.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.3*1.07=0.055501r-g/m2
r-g 24.5314

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II

0.1t/m2
t 44.2000

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
m-g 4.3095

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2

m-g 4.3095

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2

m-g 4.3095

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.3=0.0325m-g/m2

m-g 14.3650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2.1

.1

KNNR 6
0702-04
z.o.2.7. 9902-
01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) - organizacja ruch dla dwóch brygad
przedmiar  = 2*10 = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.824*1.07=0.88168r-g/szt.
r-g 17.6336

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt./szt.
szt. 20.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2.1

.1

 
kalk. własna

Opłata za zajęcie pasa drogi powaitowej
przedmiar  = 442 m2

m2

-- M --
1* Opłata za zajęcie pasa drogi

1m2/m2
m2 442.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Przepusty i zjazdy
11

d.2.1
.2

KNNR 6
0803-05
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)
przedmiar  = 5*5*4 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.771*1.07=0.82497r-g/m2
r-g 82.4970

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2.1

.2

KNNR 6
0801-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
przedmiar  = poz.11 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 51.7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2.1

.2

KNNR 6
0807-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Rozebranie ścieków z elementów betonowych
gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiórka prze-
pustów
przedmiar  = 5*5 = 25.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27*1.07=0.2889r-g/m
r-g 7.2225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.1

.2

KNNR 6
0605-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy funda-
mentowe betonowe - obok czynnego pasa jez-
dni (26-75 poj)
przedmiar  = 25*1*0.2 = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.9*1.07=19.153r-g/m3
r-g 95.7650

-- M --
2* mieszanka betonowa

1.05m3/m3
m3 5.2500

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.016m3/m3

m3 0.0800

4* woda
0.1m3/m3

m3 0.5000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2.1

.2

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 12.5500

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.0575

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.0325

4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm'
1.03m/m

m 25.7500

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco''
1.99kg/m

kg 49.7500

6* woda
0.001m3/m

m3 0.0250

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.2.1

.2

KNNR 6
0605-03
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = 5*2 = 10.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

11.5*1.07=12.305r-g/szt
r-g 123.0500

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 3.7000

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.3100

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco'
5.95kg/szt

kg 59.5000

5* woda
0.1m3/szt

m3 1.0000

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.1

.2

KNNR 6
0204-03

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 20 cm
przedmiar  = poz.11 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m2
r-g 18.8000

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.464t/m2
t 46.4000

3* woda
0.02m3/m2

m3 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0423m-g/m2
m-g 4.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.1

.2

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki o wysokości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej/materiał z
rozb.
przedmiar  = poz.11 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m2
r-g 112.0000

-- M --
2* piasek

0.118m3/m2
m3 11.8000

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0328t/m2

t 3.2800

4* woda
0.087m3/m2

m3 8.7000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -
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Przepusty i zjazdy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.3 Rowy i pobocza
19

d.2.1
.3

KNNR 6
0204-01
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = 512.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.137*1.4*1.07=0.205226r-g/m2
r-g 105.1783

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.252t/m2
t 129.1500

3* woda
0.01m3/m2

m3 5.1250

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0283*1.8=0.05094m-g/m2
m-g 26.1068

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.1

.3

KNNR 6
0204-04
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
górna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.19 = 512.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16*1.4*1.07=0.23968r-g/m2
r-g 122.8360

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0196t/m2
t 10.0450

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 10.6088

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.148t/m2

t 75.8500

5* woda
0.007m3/m2

m3 3.5875

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0224*1.8=0.04032m-g/m2
m-g 20.6640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2.1

.3

KNNR 1
0305-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
75 poj./h) - odtworzenie rowu
przedmiar  = 250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.3*1.07=1.391r-g/m3
r-g 347.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.1

.3

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopów wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-III
przedmiar  = 250*2 = 500.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m2
r-g 62.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.1

.3

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm.
przedmiar  = 250*2 = 500.000 m2

m2

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 70.0000

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 26.0000

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 6.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rowy i pobocza
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe w pasach dróg powiatowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty odtworzeniowe w pasach dróg gminnych
2.2.1 Odtworzenie nawierzchni

24
d.2.2

.1

KNNR 6
0801-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
przedmiar  = 1046 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203*1.07=0.21721r-g/m2
r-g 227.2017

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 8.2634

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 8.2634

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.2

.1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.24 = 1046.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.07=0.30281r-g/m2
r-g 316.7393

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089m-g/m2
m-g 93.0940

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.2

.1

KNNR 6
0204-02
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.24 = 1046.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.162*1.4*1.07=0.242676r-g/m2
r-g 253.8391

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.358t/m2
t 374.4680

3* woda
0.015m3/m2

m3 15.6900

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0353*1.8=0.06354m-g/m2
m-g 66.4628

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.2

.1

KNNR 6
0204-05
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.24 = 1046.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*1.4*1.07=0.25466r-g/m2
r-g 266.3744

-- M --
2* kliniec kamienny

0.025t/m2
t 26.1500

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 21.6522

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.212t/m2

t 221.7520

5* woda
0.01m3/m2

m3 10.4600

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0266*1.8=0.04788m-g/m2
m-g 50.0825

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.2

.1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6. 9901-
04  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.24 = 1046.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312*1.3*1.07=0.043399r-g/m2
r-g 45.3954

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II

0.0974t/m2
t 101.8804

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
m-g 9.2466

5* walec statyczny samojezdny
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2

m-g 9.2466

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2

m-g 9.2466

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0239*1.3=0.03107m-g/m2

m-g 32.4992

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.2

.1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6. 9901-
04  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.24+200 = 1246.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.3*1.07=0.055501r-g/m2
r-g 69.1542

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II

0.1t/m2
t 124.6000

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
m-g 12.1485

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2

m-g 12.1485

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2

m-g 12.1485

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.3=0.0325m-g/m2

m-g 40.4950

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.2

.1

KNNR 6
0702-04
z.o.2.7. 9902-
01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) - organizacja ruch dla dwóch brygad
przedmiar  = 2*10 = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.824*1.07=0.88168r-g/szt.
r-g 17.6336

-- M --

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tablice znaków drogowych
1szt./szt.

szt. 20.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2 Przepusty i zjazdy
31

d.2.2
.2

KNNR 6
0803-05
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)
przedmiar  = 5*5*4 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.771*1.07=0.82497r-g/m2
r-g 82.4970

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.2

.2

KNNR 6
0801-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie
przedmiar  = poz.31 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.517r-g/m2
r-g 51.7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2.2

.2

KNNR 6
0807-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Rozebranie ścieków z elementów betonowych
gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czyn-
nego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiórka prze-
pustów
przedmiar  = 5*5 = 25.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27*1.07=0.2889r-g/m
r-g 7.2225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.2

.2

KNNR 6
0605-02
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy funda-
mentowe betonowe - obok czynnego pasa jez-
dni (26-75 poj)
przedmiar  = 25*1*0.2 = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.9*1.07=19.153r-g/m3
r-g 95.7650

-- M --
2* mieszanka betonowa

1.05m3/m3
m3 5.2500

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.016m3/m3

m3 0.0800

4* woda
0.1m3/m3

m3 0.5000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.2

.2

KNNR 6
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono-
we o średnicy 40 cm
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m
r-g 12.5500

-- M --
2* piasek

0.0023m3/m
m3 0.0575

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0013t/m

t 0.0325

4* rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 40 cm'
1.03m/m

m 25.7500

5* lepik asfaltowy stosowany na gorąco''
1.99kg/m

kg 49.7500

6* woda
0.001m3/m

m3 0.0250

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.2.2

.2

KNNR 6
0605-03
z.o.2.7. 9902-
01 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czoło-
we dla rur o średnicy 40 cm - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = 5*2 = 10.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

11.5*1.07=12.305r-g/szt
r-g 123.0500

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.37m3/szt
m3 3.7000

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.031m3/szt

m3 0.3100

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco'
5.95kg/szt

kg 59.5000

5* woda
0.1m3/szt

m3 1.0000

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.2

.2

KNNR 6
0204-03

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 20 cm
przedmiar  = poz.31 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m2
r-g 18.8000

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.464t/m2
t 46.4000

3* woda
0.02m3/m2

m3 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0423m-g/m2
m-g 4.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.2

.2

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki o wysokości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej/materiał z
rozb.
przedmiar  = poz.31 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m2
r-g 112.0000

-- M --
2* piasek

0.118m3/m2
m3 11.8000

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0328t/m2

t 3.2800

4* woda
0.087m3/m2

m3 8.7000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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kan_such_uzup1_03_13.ath PODSUMOWANIE

Przepusty i zjazdy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3 Rowy i pobocza
39

d.2.2
.3

KNNR 6
0204-01
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 
analogia

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = 162.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.137*1.4*1.07=0.205226r-g/m2
r-g 33.3492

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0.252t/m2
t 40.9500

3* woda
0.01m3/m2

m3 1.6250

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0283*1.8=0.05094m-g/m2
m-g 8.2778

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.2

.3

KNNR 6
0204-04
z.o.2.6. 9901-
02  z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
górna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar  = poz.39 = 162.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16*1.4*1.07=0.23968r-g/m2
r-g 38.9480

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0196t/m2
t 3.1850

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 3.3638

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.148t/m2

t 24.0500

5* woda
0.007m3/m2

m3 1.1375

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* walec statyczny samojezdny 15 t

0.0224*1.8=0.04032m-g/m2
m-g 6.5520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.2

.3

KNNR 1
0305-01
z.o.2.10.1.
9901-01 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
75 poj./h) - odtworzenie rowu
przedmiar  = 125+510 = 635.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.3*1.07=1.391r-g/m3
r-g 883.2850

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.2

.3

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykopów wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-III
przedmiar  = 635 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m2
r-g 79.3750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.2

.3

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm.
przedmiar  = 635 m2

m2

- 22 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 88.9000

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 33.0200

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 7.6200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rowy i pobocza
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe w pasach dróg gminnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3  Roboty porz ądkowe
44

d.2.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
przedmiar  = 143*10 = 1430.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 121.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.3

KNNR 1
0504-05

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów; grunt kat.III; dodatek za każde 0,2 m3
objętości na dł. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3
przedmiar  = 143*1 = 143.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.034r-g/m3
r-g 4.8620

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.3

KNNR 1
0507-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
przedmiar  = 143*10 = 1430.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.053r-g/m2
r-g 75.7900

-- M --
2* nasiona traw

0.012kg/m2
kg 17.1600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

 Roboty porządkowe     
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY PORZĄDKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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