P.P.W. "BIOPROJEKT" ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY - Uzupetnienie

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI | PRZEPOMPOWNIAMI (TLOCZ-
NIAMI) DLA MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA | CZESCI RZASNII

ADRES INWESTYCJI : M. SUCHOWOLA ORAZ RZASNIA

INWESTOR : URZAD GMINY RZASNIA

ADRES INWESTORA  :  98-332 RZASNIA UL. KOSCIUSZKI 16

BRANZA :  roboty inzynieryjne

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.P.W.BIOPROJEKT GRZEGORZ JA$KI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : P.P.W. BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

DATA OPRACOWANIA : luty .2013

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty .2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kan_such_uzupl_03_13.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (TLOCZNIE)
1/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.1/1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2|KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.1/1303-01
2*3*1.5+2*1*1.5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2 ROBOTY PORZADKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
2.1 Roboty odtworzeniowe w pasach drég powiatowych
2.1. Odtworzenie nawierzchni
1
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.2./0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
1.1/1z.0.2.7.
9902-01
analogia
242 m?2 242.000
RAZEM 242.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.1/z.0.2.7.
9902-01
analogia
poz.3 m?2 242.000
RAZEM 242.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm - roboty na  |m2
d.2./0204-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
poz.3 m2 242.000
RAZEM 242.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - roboty na |m2
d.2.|0204-05 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
poz.3 m?2 242.000
RAZEM 242.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
1.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z2.0.2.7.
9902-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
1.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
poz.3+200 m?2 442.000
RAZEM 442.000
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.2.|0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - organizacja ruch dla
1.1|z.0.2.7. dwoch brygad
9902-01
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10 Optata za zajecie pasa drogi powaitowej m2
d.2.|kalk. wkasna
11
442 m?2 442.000
RAZEM 442.000
2.1. Przepusty i zjazdy
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5*4 m2 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2./0801-01
1.2]analogia
poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000
13/KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko- |m
d.2./0807-02 wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka przepustéw
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5 m 25.000
RAZEM 25.000
14/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn- |m3
d.2.|0605-02 nego pasa jezdni (26-75 poj)
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
25*1*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
1.2|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
16|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm - szt
d.2.|0605-03 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
17/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2
d.2./0204-03
1.2
poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ |m?2
d.2.|0302-04 materiat z rozb.
1.2
poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.1 Rowy i pobocza
3
19/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na  |m2
d.2./0204-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.3/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
analogia
512.5 m?2 512.500
RAZEM 512.500
20|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm - roboty na m2
d.2./0204-04 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
1.3/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
poz.19 m2 512.500
RAZEM 512.500
21|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.2.|0305-01 1,5 m w gruncie Kkat. I-Il - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - od-
1.3|z.0.2.10.1.  |tworzenie rowu
9901-01
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
22|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.2.|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-1ll
1.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
250*2 m?2 500.000
RAZEM 500.000
23|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2.|0507-01
13
250*2 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2.2 Roboty odtworzeniowe w pasach drég gminnych
2.2 Odtworzenie nawierzchni
1
24|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.2.|0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
2.11z.0.2.7.
9902-01
analogia
1046 m?2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
25|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.11z.0.2.7.
9902-01
analogia
poz.24 m?2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm - roboty na  |m2
d.2./0204-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
poz.24 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - roboty na |m2
d.2.|0204-05 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.1/z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
poz.24 m?2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
poz.24 m2 1 046.000
RAZEM 1 046.000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.1/z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
poz.24+200 m?2 1 246.000
RAZEM 1 246.000
30|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.2.|0702-04 pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - organizacja ruch dla
2.1z.0.2.7. dwoch brygad
9902-01
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.2. Przepusty i zjazdy
2
31/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.2.|0803-05 mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5*4 m?2 100.000
RAZEM 100.000
32|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2.|0801-01
2.2|analogia
poz.31 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piasko- |m
d.2./0807-02 wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka przepustéw
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*5 m 25.000
RAZEM 25.000
34|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe - obok czyn- |m3
d.2.|0605-02 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
25*1*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000
35/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
2.2|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
36/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm - szt
d.2.|0605-03 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.2|z.0.2.7.
9902-01
analogia
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2
d.2.|0204-03
22
poz.31 m2 100.000
RAZEM 100.000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ |m?2
d.2.|0302-04 materiat z rozb.
22
poz.31 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.2. Rowy i pobocza
3
39|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na  |m2
d.2./0204-01 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.3|z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
analogia
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
40|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm - roboty na m2
d.2./0204-04 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
2.3|z.0.2.6. pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
poz.39 m2 162.500
RAZEM 162.500
41|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2.|0305-01 1,5 m w gruncie Kkat. I-Il - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - od-
2.3|z.0.2.10.1.  |tworzenie rowu
9901-01
125+510 m3 635.000
RAZEM 635.000
42|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.2.|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-1ll
2.3
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
43|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2.|0507-01
2.3
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
2.3 Roboty porz gdkowe
44| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2.|0501-01
3
143*10 m?2 1 430.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1 430.000
45/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow; grunt kat.lll; dodatek za |m3
d.2.|0504-05 kazde 0,2 m3 objetosci na dt. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3
3
143*1 m3 143.000
RAZEM 143.000
46|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.2./0507-03
3|analogia
143*10 m2 1 430.000
RAZEM 1 430.000
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (TLOCZNIE)
1/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na| m
d.1/1602-02 stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzo-
nych w gniazdach cokotéw
przedmiar =16 m
-R --
1* robocizna r-g 24.9600
1.56r-g/m
- M --
2% rama z kgtownikdéw wypetniona siatkg szt. 16.0000
1szt./m
3* stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych | szt. 5.5472
0.3467szt./m
4* farba syntetyczna uniwersalna dm3 2.3904
0.1494dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 2.0160
0.126m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 2 Worota otwierane m2
d.1/1303-01 przedmiar = 2*3*1.5+2*1*1.5 = 12.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 34.8000
2.9r-g/m2
- M --
2% wrota otwierane m2 12.0000
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna m-g 3.7200
0.31m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (TLOCZNIE)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2 ROBOTY PORZADKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
2.1 Roboty odtworzeniowe w pasach drég powiatowych
211 Odtworzenie nawierzchni
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.2.1/0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
.1|z.0.2.7. 9902- | (26-75 poj)
01 przedmiar =242 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 52.5648
0.203*1.07=0.21721r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.9118
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 1.9118
0.0079m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.2.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czyn-
.1/z.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar = poz.3 = 242.000 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 73.2800
0.283*1.07=0.30281r-g/m2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 21.5380
0.089m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.1/0204-02 dolna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.3 = 242.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 58.7276
0.162*1.4*1.07=0.242676r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 86.6360
0.358t/m2
3* woda m3 3.6300
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.3767
0.0353*1.8=0.06354m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.1/0204-05 gérna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.3 = 242.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 61.6277
0.17*1.4*1.07=0.25466r-g/m?
- M --
2* kliniec kamienny t 6.0500
0.025t/m2
3* miat kamienny t 5.0094
0.0207t/m2
4* ttuczen kamienny sortowany t 51.3040
0.212t/m2
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jedn.
5* woda m3 2.4200
0.01m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 11.5870
0.0266*1.8=0.04788m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.1/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar =1 m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.0434
0.0312*1.3*1.07=0.043399r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 0.0974
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0088
0.0068*1.3=0.00884m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.0088
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0088
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0311
0.0239*1.3=0.03107m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.1/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |$cieralna) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar = poz.3+200 = 442.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.5314
0.0399*1.3*1.07=0.055501r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 44.2000
0.1t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.3095
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 4.3095
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.3095
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 14.3650
0.025*1.3=0.0325m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.2.1/0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
.1/z.0.2.7. 9902- |0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj) - organizacja ruch dla dwéch brygad
przedmiar = 2*10 = 20.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.6336
0.824*1.07=0.88168r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- M --
2* tablice znakoéw drogowych szt. 20.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10 Optata za zajecie pasa drogi powaitowej m2
d.2.1|kalk. wlasna |przedmiar =442 m2
A
- M --
1* Opfata za zajecie pasa drogi m2 442.0000
1m2/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

QOdtworzenie nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
212 Przepusty i zjazdy
11|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.2.1/0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|2.0.2.7. 9902- | piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
analogia przedmiar = 5*5*4 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 82.4970
0.771*1.07=0.82497r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.2.1/0801-01 recznie
.2|analogia przedmiar = poz.11 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.7000
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 6 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych | m
d.2.1/0807-02 gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czyn-
.2|2.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka prze-
01 pustow
analogia przedmiar = 5*5 =25.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.2225
0.27*1.07=0.2889r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.2.1/0605-02 mentowe betonowe - obok czynnego pasa jez-
.2|2.0.2.7. 9902- |dni (26-75 poj)
01 przedmiar = 25*1*0.2 = 5.000 m3
analogia
-R --
1* robocizna r-g 95.7650
17.9%1.07=19.153r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa m3 5.2500
1.05m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0800
0.016m3/m3
4* woda m3 0.5000
0.1m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.1/0605-06 we o $rednicy 40 cm
.2|analogia przedmiar =25 m
-R --
1* robocizna r-g 12.5500
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.0575
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0325
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm’ m 25.7500
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco" kg 49.7500
1.99kg/m
6* woda m3 0.0250
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
16|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.2.1/0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm - obok czynnego
.22.0.2.7. 9902- | pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar =5*2 = 10.000 szt
analogia
-R --
1* robocizna r-g 123.0500
11.5*1.07=12.305r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 3.7000
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.3100
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco’ kg 59.5000
5.95kg/szt
5* woda m3 1.0000
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.1/0204-03 dolna o gr. 20 cm
2 przedmiar = poz.11 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8000
0.188r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 46.4000
0.464t/m2
3* woda m3 2.0000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2300
0.0423m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na m?2
d.2.1/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej/materiat z
2 rozb.
przedmiar = poz.11 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 112.0000
1.12r-g/m2
- M --
2* piasek m3 11.8000
0.118m3/mz2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 3.2800
0.0328t/m2
4* woda m3 8.7000
0.087m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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Przepusty i zjazdy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2.1.3 Rowy i pobocza
19|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.1/0204-01 dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar =512.5 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 105.1783
0.137*1.4*1.07=0.205226r-g/m?
- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 129.1500
0.252t/m2
3* woda m3 5.1250
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26.1068
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.1/0204-04 gérna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.19 =512.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 122.8360
0.16*1.4*1.07=0.23968r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 10.0450
0.0196t/m2
3* miat kamienny t 10.6088
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 75.8500
0.148t/m2
5* woda m3 3.5875
0.007m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 20.6640
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5| m3
d.2.1/0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
.3/2.0.2.10.1. kat. I-1l - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
9901-01 75 poj./h) - odtworzenie rowu
przedmiar =250 m3
-R --
1* robocizna r-g 347.7500
1.3*1.07=1.391r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.2.1/0503-03 wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun-
3 tach kat.I-1l
przedmiar = 250*2 = 500.000 m?2
-R --
1* robocizna r-g 62.5000
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.2.1/0507-01 warstwy humusu 5 cm.
3 przedmiar = 250*2 = 500.000 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 70.0000
0.14r-g/m2
M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 26.0000
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 6.0000
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rowy i pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe w pasach drég powiatowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-15-

OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2.2 Roboty odtworzeniowe w pasach drég gminnych
22.1 Odtworzenie nawierzchni
24|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.2.2|0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
.1/z.0.2.7. 9902- |(26-75 poj)
01 przedmiar = 1046 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 227.2017
0.203*1.07=0.21721r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.2634
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 8.2634

0.0079m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.2.2/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czyn-
.1/z.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar = poz.24 = 1046.000 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 316.7393
0.283*1.07=0.30281r-g/m2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 93.0940
0.089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.2|0204-02 dolna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,

.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.24 = 1046.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 253.8391
0.162*1.4*1.07=0.242676r-g/m?2

- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 374.4680
0.358t/m2
3* woda m3 15.6900
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 66.4628
0.0353*1.8=0.06354m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.2/0204-05 gérna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,

.1/z.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.24 = 1046.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 266.3744
0.17*1.4*1.07=0.25466r-g/m2

- M --
2* kliniec kamienny t 26.1500
0.025t/m2
3* miat kamienny t 21.6522
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 221.7520
0.212t/m2
5* woda m3 10.4600
0.01m3/m2

-16 -
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0.824*1.07=0.88168r-g/szt.

M --

-17 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 50.0825
0.0266*1.8=0.04788m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2.2|0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar = poz.24 = 1046.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 45.3954
0.0312*1.3*1.07=0.043399r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 101.8804
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9.2466
0.0068*1.3=0.00884m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 9.2466
0.0068*1.3=0.00884m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 9.2466
0.0068*1.3=0.00884m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 32.4992
0.0239*1.3=0.03107m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.2|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
.1/z.0.2.6. 9901- |$cieralna) - roboty na poszerzeniach,przeko-
04 z.0.2.7. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
przedmiar = poz.24+200 = 1246.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.1542
0.0399*1.3*1.07=0.055501r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I t 124.6000
0.1t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.1485
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 12.1485
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.1485
0.0075*1.3=0.00975m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 40.4950
0.025*1.3=0.0325m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.2.2|0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
.1/z.0.2.7. 9902- |0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj) - organizacja ruch dla dwéch brygad
przedmiar = 2*10 = 20.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.6336
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2* tablice znakoéw drogowych szt. 20.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Qdtworzenie nawierzchni

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
222 Przepusty i zjazdy
31|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.2.2|0803-05 miennej regularnej na podsypce cementowo-
.2|2.0.2.7. 9902- | piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
analogia przedmiar = 5*5*4 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 82.4970
0.771*1.07=0.82497r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.2.2|/0801-01 recznie
.2|analogia przedmiar = poz.31 = 100.000 m?2
-R --
1* robocizna r-g 51.7000
0.517r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 6 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych | m
d.2.2|0807-02 gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czyn-
.2|2.0.2.7. 9902- |nego pasa jezdni (26-75 poj) rozbiérka prze-
01 pustow
analogia przedmiar = 5*5 =25.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.2225
0.27*1.07=0.2889r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.2.2|0605-02 mentowe betonowe - obok czynnego pasa jez-
.2|2.0.2.7. 9902- |dni (26-75 poj)
01 przedmiar = 25*1*0.2 = 5.000 m3
analogia
-R --
1* robocizna r-g 95.7650
17.9%1.07=19.153r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa m3 5.2500
1.05m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0800
0.016m3/m3
4* woda m3 0.5000
0.1m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- | m
d.2.2|0605-06 we o $rednicy 40 cm
.2|analogia przedmiar =25 m
-R --
1* robocizna r-g 12.5500
0.502r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.0575
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0325
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 cm’ m 25.7500
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco" kg 49.7500
1.99kg/m
6* woda m3 0.0250
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
36/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.2.2|0605-03 we dla rur o $rednicy 40 cm - obok czynnego
.22.0.2.7. 9902- | pasa jezdni (26-75 poj)
01 przedmiar =5*2 = 10.000 szt
analogia
-R --
1* robocizna r-g 123.0500
11.5*1.07=12.305r-g/szt
- M --
2* mieszanka betonowa m3 3.7000
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.3100
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco’ kg 59.5000
5.95kg/szt
5* woda m3 1.0000
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.2/0204-03 dolna o gr. 20 cm
2 przedmiar = poz.31 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8000
0.188r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny sortowany t 46.4000
0.464t/m2
3* woda m3 2.0000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2300
0.0423m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki o wysokosci 8 cm na m?2
d.2.2|/0302-04 podsypce cementowo-piaskowej/materiat z
2 rozb.
przedmiar = poz.31 = 100.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 112.0000
1.12r-g/m2
- M --
2* piasek m3 11.8000
0.118m3/mz2
3* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 3.2800
0.0328t/m2
4* woda m3 8.7000
0.087m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-20 -
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Przepusty i zjazdy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-21 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



kan_such_uzupl_03_13.ath

-22-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2.23 Rowy i pobocza
39|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.2|0204-01 dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = 162.5 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 33.3492
0.137*1.4*1.07=0.205226r-g/m?
- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 40.9500
0.252t/m2
3* woda m3 1.6250
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.2778
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.2|0204-04 gérna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,
.3/2.0.2.6. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
02 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 przedmiar = poz.39 = 162.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 38.9480
0.16*1.4*1.07=0.23968r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 3.1850
0.0196t/m2
3* miat kamienny t 3.3638
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 24.0500
0.148t/m2
5* woda m3 1.1375
0.007m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 6.5520
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5| m3
d.2.2|/0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
.3/2.0.2.10.1. kat. I-1l - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
9901-01 75 poj./h) - odtworzenie rowu
przedmiar = 125+510 = 635.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 883.2850
1.3*1.07=1.391r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.2.2|0503-03 wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun-
3 tach kat.I-1l
przedmiar = 635 m2
-R --
1* robocizna r-g 79.3750
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.2.2|0507-01 warstwy humusu 5 cm.
3 przedmiar = 635 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 88.9000
0.14r-g/m2
M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 33.0200
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 7.6200
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rowy i pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe w pasach drég gminnych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

-23-

OGOLEM



kan_such_uzupl_03_13.ath

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2.3 Roboty porz gdkowe
44|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.3|0501-01 mego kat.I-111
przedmiar = 143*10 = 1430.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 121.5500
0.085r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.2.3/0504-05 kopow; grunt kat.lll; dodatek za kazde 0,2 m3
objetosci na dt. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3
przedmiar = 143*1 = 143.000 m3
-R -
1* robocizna r-g 4.8620
0.034r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.2.3/0507-03 przedmiar = 143*10 = 1430.000 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 75.7900
0.053r-g/m2
M --
2* nasiona traw kg 17.1600
0.012kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PORZADKOWE ORAZ ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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