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1. WSTĘP – część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach wykonania rozbudowy, 
nadbudowy raz z przebudową dachu  na części budynku Gimnazjum w Rząśni. 
  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających 
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane 
opisane w punkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

1. przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe 
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu,  

2. umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do 
umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał 
przetarg),  

3. wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór 
zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.  

 
1.3 Układ tematyczny ST 
 
Specyfikacja niniejsza obejmuje całość problemów, warunków i procedur, które Wykonawca 
zobowiązany jest stosować w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 
Niniejszą ST podzielono na: 
●  Ogólną Specyfikacje Techniczną – traktuje o ogólnych warunkach i procedurach   
    prowadzenia robót przez Wykonawcę 
●  Szczegółową Specyfikacje Techniczną – precyzuje szczegółowe wymagania i parametry  
    dotyczące materiałów, sposobów realizacji robót oraz kontroli i procedur odbioru. 
 
1.4. Zakres Robót objętych S T  
 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania ogólne, które należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
ST B01: Roboty rozbiórkowe; 
ST B02: Roboty ziemne, murarskie i zbrojarsko-betonowe; 
ST B03: Konstrukcje drewniane; 
ST B04: Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowanie; 
ST B05: Konstrukcja stalowa zadaszenia 
ST B06: Roboty dociepleniowe wieńca i gzymsu; 
ST B07: Stolarka okienna i/lub drzwiowa 
ST B08: Schody wejściowe i podjazd z kostki brukowej 
 
1.5 Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi 
pojęciami i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, 
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach „Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych”, a w szczególności ilekroć jest mowa o: 

  budynku – jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z   
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 

robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze-
widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu — także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu. 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową. 



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I BUDOWNICTWA „PROINBUD”   Strona 4 

 

obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium  — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robot. 

materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne wytwarzano jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

rekultywacji  — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
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1.6  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz za jakość, metody 
wykonania robót, terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i 
obowiązującymi normami. Powinien przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i 
instrukcji wydanych przez Inwestora. 
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest obowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 
Dokumentacja projektowa powinna być załączona do Dokumentów Przetargowych. Jest 
ona podstawą do realizacji robót objętych umową. 
Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę w ramach ceny 
umownej i powinna obejmować całość wykonanych robót. Powinna ona zawierać wszelkie 
zmiany w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego, wynikłe w trakcie realizacji 
robót. 
 
1.6.3 Zgodność Robót z Dokumentacją 
 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna stanowią część przedmiotu umowy, a 
wymagania, wyszczególnione w chociaż jednej z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
uproszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały musza być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami. 
Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach są uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 
okresie realizacji zadania, aż do końcowego Odbioru Robót. 
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i musi utrzymywać 
wszelki sprzęt przeciwpożarowy w gotowości do użycia. 
 
1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. 
 
1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do realizacji robót, od chwili ich rozpoczęcia aż do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez Zamawiającego.  
Wykonawca musi prowadzić roboty, aż do czasu końcowego ich odbioru. Jeśli Wykonawca, 
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robót, to na polecenie Zamawiającego, 
powinien rozpocząć kontynuacje robót, nie później niż w 24 godziny od otrzymania tego 
polecenia. 
 
1.6.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez Władze Państwowe i 
Lokalne oraz wszelkie przepisy i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane z 
wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1 Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały, które Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi 
zmianami. 
Wykonawca, dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, przedstawi Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne, świadectwa potwierdzające jakość materiałów lub świadectwa badań 
laboratoryjnych. Materiały, użyte do wykonania robót, musza być nowe i pełnowartościowe. 
Wszelkie stosowane materiały musza posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Polskich 
Norm lub PN-EN. 
 
2.2 Wymagania 
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Określone przez projektanta urządzenia i materiały należy traktować jako wybrane przez 
autora rozwiązania projektowego w celu uzyskania założonych parametrów działania 
poszczególnych części budynku i instalacji oraz odpowiadającego im założonego standardu 
technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych 
dostawców należy traktować jedynie jako marki referencyjne, nie stanowiące przeszkody dla 
Oferenta w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem założonych przez projektanta 
parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i 
jakościowego inwestycji. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
wymianą na własny koszt. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być 
przeszkolone.  
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z określonymi 
w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Wymagania ogólne 
 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem robót objętych projektem należy realizować 
zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych oraz wiedzą techniczną. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie z warunkami określonymi przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w realizacji robót 
zostaną poprawione przez niego na własny koszt. 
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Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 
6.1 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Każda partia materiałów dostarczona do robót powinna posiadać atest określający jej cechy. 
 
6.2 Dokumenty budowy 
 
6.2.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpis 
osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy musza być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty musza być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
 
●Datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
●Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
●Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót 
●Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz częściowych i 
końcowych odbiorów robót 
●Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
●Daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu 
●Uwagi i polecenia Zamawiającego 
●Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
●Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badan 
●Inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają 
pisemnego ustosunkowania się przez Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego, wpisane do Dziennika Budowy, wykonawca podpisuje z 
potwierdzeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska. 
 
6.2.2 Dokumenty  
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Atesty materiałów, orzeczenia i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowią załącznik do 
protokółu Odbioru Robót. 
 
6.2.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
● Pozwolenie na budowę lub zawiadomienie o zamiarze prowadzenia robót budowlanych 
● Umowy cywilnoprawne 
● Protokół przekazania terenu budowy 
● Protokóły odbioru robót zanikających 
● Protokóły z narad i ustaleń 
● Korespondencja 
 
6.2.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty budowlane 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
 
●odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje 
odbioru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
●odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Dokonuje się 
tak, jak przy Odbiorze Końcowym robót. Odbiór odcinka polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części robót i dotyczy: 

- każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny  
Czas Wykonania, 
- każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
- każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed ukończeniem robót. 

 
●odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
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wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja 
Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego 
robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
●odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
●dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót 
●Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
●Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
●Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
●Protokół wszystkich prób, uruchomień i badan, wyniki pomiarów kontrolnych 
●Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
●Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
●Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy 
●Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacja 
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza 
techniczna i sztuka budowlana oraz z Polskimi Normami 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT  
 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 
• robocizna wraz z jej kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
• koszty pośrednie i zysk 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia 
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako 
integralna część Dokumentacji Technicznej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, tak 
jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich 
treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w 
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z wykonywaniem prac 
objętych umową i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane 
w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
Realizację robót budowlano – montażowych należy prowadzić zgodnie poniższymi 
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót: 
 
ST B01: Roboty rozbiórkowe; 
ST B02: Roboty ziemne, murarskie i zbrojarsko-betonowe; 
ST B03: Konstrukcje drewniane; 
ST B04: Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowanie; 
ST B05: Konstrukcja stalowa zadaszenia 
ST B06: Roboty dociepleniowe wieńca i gzymsu; 
ST B07: Stolarka okienna i/lub drzwiowa 
ST B08: Schody wejściowe i podjazd z kostki brukowej 
 
1. ST B01: Roboty rozbiórkowe: 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
• 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
• 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
• 45262110-5 Demontaż rusztowań  
• 45262120-8 Wznoszenie rusztowań  

 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową płaskiego stropodachu w części budynku  
gimnazjum w Rząśni na dach stromy dwuspadowy.  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót: 

- rozebranie rynien dachowych, rur spustowych i obróbek blacharskich 
- rozebranie betonowych czapek kominowych 
- zdjęcie istniejących warstw ocieplenia i pokrycia do konstrukcji stropu w miejscu 
wykonania wieńca – pas 35cm 
- rozebranie istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów wejściowych do 

budynku 
- wywiezienie gruzu z rozbiórki poza plac budowy; 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien ogrodzić teren 
budowy, usuwać z placu budowy gruz w miarę postępu prac rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy 
dokumentacją. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z 
Projektem budowlanym z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie 
Gimnazjum Wykonawca powiadomi Dyrektora o spodziewanych trudnościach w 
komunikacji, robotach rozbiórkowych i montażowych. 

Wykonawca zabezpieczy rusztowania siatką drobnooczkową PCV oraz ułoży pełne 
pomosty wzdłuż elewacji. Prowadząc roboty na wysokości oznakuje kolorową taśmą teren 
w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas 
trwania robót. 

 
1.3. Materiały: 

Materiały do wykonania robót rozbiórkowych stosować wg potrzeb. 
 
1.4. Sprzęt: 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. Sprzęt  do 
robót rozbiórkowych: 

- młotki, przecinaki, elektronarzędzia, 
- rynny drewniane do gruzu, taczki, liny, 
- stemple, deski 

 
1.5. Transport; 

1.5.1. Gruz i materiały uzyskane z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy 
samochodami samowyładowczymi. 
1.5.2. Drogi, po których prowadzona będzie wywrotka gruzu należy na bieżąco czyścić w 
sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie innym użytkownikom. 

 
1.6. Wykonanie robót: 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym– wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami. 
Dla prawidłowego wykonania robót podstawowych należy wykonać następujące roboty 
towarzyszące: 

- montaż rusztowań, 
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy, oraz placów składowych 
materiałów budowlanych i materiałów z rozbiórki zgodnie z wymogami BHP. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie projektem zagospodarowania działki 

oraz zasadami bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do rozbiórek pracowników 
zapoznać  z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do 
wykonywania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 

 
1.7. Odbiór robót: 

Odbiorowi podlega ocena wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem 
ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. 

       
2. ST B02: Roboty murarskie i zbrojarsko-betonowe: 
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
● 451112001   - Roboty ziemne 
● 45262310-7  - Zbrojenie  
● 45262311-4  - Betonowanie konstrukcji  

● 45262500-6  - Roboty murarskie  
 
2.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów pod ławę i stopę fundamentową, 
robót  zbrojarskich i żelbetowych ławy, stopy i wieńcy oraz roboty betoniarskie; a także 
wykonanie kominów. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót : 
- wykonanie wieńca z zamontowaniem kotew stalowych w rozstawie 1,5m, 
- wykonanie stopy fundamentowej i murku oporowego pod słupki do oparcia daszku nad 
wejściem, 
- wykonanie fundamentu do oparcia schodów wejściowych na gruncie,  
- wymurowanie kominów  z cegły pełnej do poziomu połaci dachowych 
- wymurowanie kominów  z cegły pełnej klinkierowej ponad poziomem połaci 
dachowych 
- wykonanie obudowy istniejących przewodów wentylacyjnych płytami OSB z 
wykonaniem obróbki blacharskiej i wstawieniu kratek wentylacyjnych na przestrzał 
- wykonanie czapek kominowych oraz montaż kratek wentylacyjnych 
- omurowanie krokwi i wieńca, wykonanie ocieplenia wieńca styropianem gr. 10-14cm i 
gzymsu styropianem gr. 2cm.  

 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z 
Projektem budowlanym – wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 

 
2.3. Materiały: 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym –
wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami; 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
- pręty stalowe Ø12 34GS, Ø6 StO; 
- drut wiązałkowy, 
- cegła budowlana pełna klasy 15; 
- cegła klinkierowa; 
- zaprawa cementowa-wapienna M7; 
- zaprawa do klinkieru. 

 
2.4. Sprzęt: 

Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju 
robót zgodny z Projektem Organizacji Robót, w szczególności: 

- wciągarka ręczna lub elektryczna; 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw; 
- materiałów drewnopochodnych; 
- pojemniki na zaprawę, łopaty, kielnie, pace 
- szalunki, płyty OSB 5mm 
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2.5. Transport: 
3.5.1. Cegły należy dostarczyć na plac budowy foliowaną na paletach, rozładunek 

materiału powinien odbywać się przy użyciu dźwigu samochodowego. 
3.5.2. Worki z cementem należy dostarczyć na plac budowy foliowany na paletach, 

rozładunek materiału powinien odbywać się ręcznie lub przy użyciu dźwigu 
samochodowego, składowanie i przechowywanie materiału w sposób zapewniający 
zabezpieczenie go przed wilgocią. 
    3.5.3. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

 
2.6. Wykonanie robót: 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym– wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami. 
 

2.7. Kontrola jakości robót: 
Wszystkie elementy murowane  i betonowane podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- drożności przewodów kominowych, 
- grubości spoin, 
- szczelności spoin, 
- pionowość i płaszczyznowość elementów murowanych, 
- prawidłowości ułożenia zbrojenia i odpowiednie otulenie. 

 
2.8. Odbiór robót: 

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlano – Montażowych; 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie    
  wykonywania robót, Dziennik budowy; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie. 

 
2.9. Przepisy związane: 

PN-68/B-10020               Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 88/B – 03004          Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 89/B – 10425       Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z   cegły. 

Wymagania techniczne przy odbiorze 
PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymaganie i badania przy odbiorze 
PN – 96/B – 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne, modularne 

      PN –90/B – 03200          Konstrukcje stalowe 
      PN – B-  03264:2002     Konstrukcje żelbetowe , betonowe 
 
3. ST B03: Konstrukcje drewniane: 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
 
3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu budynku przy 
przebudowie płaskiego stropodachu budynku Gimnazjum w Rząśni na dach stromy. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót: 

- osadzenie kotew stalowych do zamocowania murłat; 
- montaż drewnianej konstrukcji dachu; 
- wyprofilowanie (struganie końców krokwi z bejcowaniem). 

 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z 
Projektem budowlanym – wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 

 
3.3. Materiały: 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym –
wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami; 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
- murłaty 14x14 cm; 
- podwaliny 12x12 cm; 
- słupy 12x12 cm; 
- płatwie kalenicowe 12x18 cm; 
- krokwie 8x16 cm; 
- grzędy 2x5/16 cm; 
- deska szczytowa 3,2x20 cm; 
- nakładki perforowane gwoździowane ręcznie i gwoździe ocynkowane kwadratowe 
skrętne lub łączniki systemu SPEEDY „Multi Grip” 

 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste, zabezpieczone przez 

producenta przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna 
należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 

Do deskowania dachu należy użyć desek zabezpieczonych impregnatem p.poż. Do 
mocowania łat należy stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg. wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 

 
3.4. Sprzęt: 

Do wykonania konstrukcji drewnianych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego 
rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. 

 
3.5. Transport; 

Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć: 
- samochód skrzyniowy; 
- samochód dostawczy. 

 
3.6. Wykonanie robót: 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym– wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami.  
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Ponadto: 
- konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z drewna iglastego, 
zabezpieczonego przez producenta przed szkodnikami biologicznymi i ogniem; 
- w konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości 
  charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C 24 zgodnie z PN-81/B-03150; 
- wilgotność drewna liściastego na wkładki, klocki, kołki nie powinna przekraczać 
15%; 
- konstrukcje z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być chronione 
przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach wykonania; 
- wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych muszą być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną środkami dopuszczonymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej  (np. FOBOS M-2 lub inny o analogicznych właściwościach); 
- środki do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone przez Instytut 
Techniki  Budowlanej (np. FOBOS M-2 lub inny o analogicznych właściwościach); 
- wszystkie łączniki mechaniczne powinny być dopuszczone przez Instytut Techniki   
  Budowlanej; 

 
3.7. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z Projektem budowlanym – wykonawczym i specyfikacją Techniczną. Wszystkie 
elementy drewniane podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- jakości wbudowanych materiałów; 
- wilgotności drewna; 
- wykonania elementów przed ich zamontowaniem; 
- jakości gotowej konstrukcji; 
- porównania przekrojów i rozmieszczenia elementów zgodnie z dokumentacją 
techniczną; 
- stateczności przestrzennej poszczególnych elementów konstrukcji. 

 
3.8. Odbiór robót: 

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych; 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty; 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik budowy; 
- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót; 

 
3.9. Przepisy związane: 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.       
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne; 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały; 

PN-81/B-03150.02    Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.   
                                 Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje; 
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych; 

PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych; 
     PN – 80/B – 02010/Az1  Obciążenia śniegiem; 
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     PN –77/B – 02011  Obciążenia wiatrem; 
 

4. ST B04: Pokrycia dachowe: 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
● 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i  inne 

podobne roboty specjalistyczne 
● 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
● 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
● 45261320-3 Kładzenie rynien 
●45261400-8 Pokrywanie 
● 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
● 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
● 45262110-5 Demontaż rusztowań 
● 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 
4.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu i obróbek blacharskich przy 
przebudowie płaskiego stropodachu budynku Gimnazjum w Rząśni na dach stromy. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót: 

- wykonanie pełnego deskowania okapu deskami jednostronnie struganymi 
bejcowanymi 
- wykonanie łacenia połaci dachowych 
- wykonanie pokrycia dachowego z powlekanej blachy trapezowej T30 o grubości 

min. 0,50 mm, półmat w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego na sąsiednich 
segmentach,  z wykonaniem kompletu obróbek blacharskich  

- montaż rynien dachowych i rur spustowych PCV 
- montaż wyłazu dachowego otwieranego z zewnątrz 
- montaż instalacji odgromowej wg odrębnej specyfikacji technicznej znajdującej się 
w części elektrycznej  opracowania; 

 
4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z 
Projektem budowlanym – wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 

 
4.3. Materiały: 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym –
wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami; 
Do wykonania pokrycia należy użyć blachy trapezowej powlekanej. Montaż należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta oraz sztuką budowlaną. 
Wszystkie materiały do obróbek blacharskich, rynny i rury spustowe powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
 
● Powlekana blacha trapezowa T30 spełniająca następujące wymagania: 

- rdzeń stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o porównywalnej wytrzymałości; 
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2 
- wierzchnia powłoka antykorozyjna; 
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- wierzchnia warstwa farby gruntującej; 
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru półmat 
- spodnia warstwa epoksydowa. 

● Płaska blacha powlekana spełniająca następujące wymagania: 
- rdzeń stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o porównywalnej wytrzymałości; 
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2 
- wierzchnia powłoka antykorozyjna; 
- wierzchnia warstwa farby gruntującej; 
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru półmat 
- spodnia warstwa epoksydowa. 

●  Rynny dachowe Ø 150 PCV i rury spustowe Ø 115 PCV  
●  Uszczelki poliuretanowe profilowane pod gąsiory; 
●  Samowiercące wkręty do blach powlekanych z uszczelką samowulkanizującą; 
●  Wyłaz dachowy  
●  Podbitka drewniana  
●  Łaty 4x5 cm; 

 
Materiały stosowane do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny mieć m.in.; 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z PN lub EN 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
4.4. Sprzęt: 

Do wykonania pokrycia należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Absolutnie nie można używać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny 
(nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany 
struktury blachy, a także wytapia warstwę ochronną, czyli cynk na szerokości 5-6 mm od 
linii ci ęcia. Uniemożliwia to samoregenerację tej warstwy, przez co odsłonięty rdzeń jest 
narażony na szybko rozpoczynający się proces korozji, jak również uszkadza powłokę 
zewnętrzną. 

      Zalecane jest używanie nożyc wibracyjnych i ręcznych. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. 

 
4.5. Transport; 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

      Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

      Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie środki transportu: samochody 
skrzyniowe o ładowności 5-10 ton oraz samochody dostawcze o ładowności 0,9 tony. 

     Blachy, deski mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
trapezowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

      Blachy mogą być przewożone w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
      Przy załadunku i rozładunku oraz przy przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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      Rynny i rury spustowe musza być transportowane samochodami o odpowiedniej 
wysokości burt oraz zabezpieczone pasami. 

 
4.6. Wykonanie robót: 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym – wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami.  

 
Dla prawidłowego wykonania robót podstawowych należy wykonać następujące roboty 

      towarzyszące: 
- montaż rusztowań, 
-zabezpieczenie wejścia głównego i wejść bocznych do budynku tunelami foliowymi 
poza strefę niebezpieczną, 
-wykonanie osłon z siatki zabezpieczającej na powierzchniach rusztowań 
zewnętrznych, 
-wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy, oraz placów składowych 
materiałów budowlanych i materiałów z rozbiórki. 
 

4.6.1. Wznoszenie rusztowań. Demontaż rusztowań.  
Rusztowania przyścienne z rur stalowych przeznaczone są do robót budowlanych nie 

wymagających gromadzenia na pomostach roboczych dużej ilości materiałów 
budowlanych. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod 
kierownictwem osoby uprawnionej i zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla 
danego typu rusztowania. Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić 
odbiór rusztowań w sposób podany w normie państwowej na rusztowania, z odbioru 
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub 
niedopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

      Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

      Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
4.6.2. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej  powlekanej  
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Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

      Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
      Łacenie dachu – szerokość łat nie powinna być większa niż 2mm od założonych 

wymiarów, łaty układać stroną dordzeniową ku dołowi. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2,5 raza większa od grubości łat. Czoła łat powinny się stykać tylko na 
krokwiach, powierzchnia łat winna być zabezpieczona środkami impregnującymi. 

      Równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy nią, a łatą kontrolną o 
długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 
niż 10 mm w kierunku równoległym. 

      Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji. Łaty należy 
przybijać do krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. 

      Krycie blachą trapezową i wszystkie akcesoria dachowe montować zgodnie z instrukcjami 
montażu podanymi przez producenta wybranego systemu. Przed przystąpieniem do 
układania blachy powinny być wykonane nowe obróbki blacharskie. Blacha powinna być 
ułożona prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 
rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych blach; 
odległość od sznura do dolnego brzegu blachy nie powinna być większa niż 1 cm; 
dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1m i 30 mm na całej długości rzędu. 

 
Do montażu blach trapezowych przystępujemy po zamontowaniu pasa podrynnowego, rynny, 
pasa nadrynnowego. Układanie arkuszy blach należy rozpocząć od prawego rogu 
pozostawiając 3 cm zapasu poza deską okapową. Ważne jest, aby pierwsza blacha została 
ułożona pod kątem prostym do krawędzi dachu. Jeśli arkusze są różnej długości, powinno się 
zacząć od najdłuższych, układając je od okapu do kalenicy. Kąt ustawienia arkuszy musi być 
sprawdzany nie rzadziej niż, w co piątym arkuszu. Każdy arkusz po ułożeniu na połaci 
dachowej trzeba przymocować do szkieletu. Do mocowania należy używać wkrętów 
samowiercących z podkładką ze specjalnej gumy EPDM: ocynkowanych – do blach 
ocynkowanych, ocynkowanych i powlekanych – do blach z powłoką organiczną, niklowo- -
cynkowych – do blach z powłoką aluminiowo-cynkową, dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Mocowanie do łat wykonujemy zawsze w dole fali, co trzecie wgłębienie na 
łatach środkowych i w każde wgłębienie przy kalenicy, okapie i w połączeniu arkuszy. 
Arkusze powinny być połączone w taki sposób, aby szersza fałda zakrywała całą płaszczyznę 
połączenia. Szerokość szczeliny „g” w stykach powinna być minimalna. Styki podłużne blach 
trapezowych łączy się mechanicznie przy użyciu wkrętów samowiercących. Rozstaw 
łączników powinien wynosić około 3 szt. na 1 m zakładu podłużnego. W przypadku, kiedy 
niemożliwe jest zastosowanie blach trapezowych o długości odpowiadającej szerokości połaci 
dachowej, stosujemy zakłady poprzeczne blach, usytuowane nad łatami. Długość zakładu 
poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci większego 
lub równego 25% (14°) i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 25% (14°). 
Zaleca się stosowanie uszczelek płaskich w połączeniach podłużnych jak i poprzecznych przy 
pochyleniu połaci mniejszym niż 25% (14°). 
 
4.6.3. Wykonanie obróbek blacharskich 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne 
rynien i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu. 
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Rynny dachowe powinny być mocowane do uchwytów, spadki rynien powinny 
wynosi 0,5–2%. Rynny powinny być połączone z rurami spustowymi za pomocą 
sztucerów.  
Obróbki blacharskie powinny być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem. 

 
Wiatrownica powinna licować z górną falą blachy, w miejscu połączenia można ją uszczelnić. 
Wiatrownicę powinno się zamocować za pomocą krótkich wkrętów do deski obrzeżowej 
połaci dachowej i górnej fali pokrycia. 
Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, obróbka 
musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofaniem się wody” pod pokrycie oraz 
między rynnę a pokrycie. Uchwyty rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 
0,5% w stronę rury spustowej. 
Gąsiory należy montować za pomocą wkrętów krótkich, co drugi grzbiet fali. Powinno się 
stosować odpowiednie uszczelki pamiętając o odpowiedniej wentylacji połaci. Gąsiory należy 
łączyć na zakład, kierując się maksymalną długością krycia. Gąsiory należy zakończyć 
denkami przymocowanymi na nity samozrywalne. 
Obróbki należy wykonać na styku połaci dachowej i wystających ścian. Pas przyścienny 
mocujemy do ściany i górnej fali pokrycia. 
 
4.6.4.Wykonanie instalacji odgromowej wg odrębnej specyfikacji technicznej 

znajdującej się w części elektrycznej opracowania; 
 
4.7. Kontrola jakości robót: 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Projektem budowlanym – wykonawczym i specyfikacją Techniczną. Wszystkie 
elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- jakości wbudowanych materiałów; 
- prostopadłości linii blachy trapezowej do okapu; 
- odpowiedniej szerokości zamontowanych obróbek blacharskich; 
- odpowiedniego wyprofilowania spadków rynien dachowych; 

 
4.8. Odbiór robót: 

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie  
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

      Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 

      - protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierają: 
•  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z       
   dokumentacją, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien   
   wchodzić program utrzymania pokrycia. 

● Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
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blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

● Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 
wyniki. 

 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
4.8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej. Sprawdzenie równości 
powierzchni podłoża (ołacenia) należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej. 

 
4.8.2 Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze wymagają odbioru częściowego. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie 
podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych 
warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 
pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu 
robót, po deszczu. 

 
4.8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i 
pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do połaci dachu lub ścian, sprawdzenie 
prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

 

4.9. Przepisy związane: 
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-71/B-70505. Rusztowania z rur stalowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej, cynkowej i 
miedzianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania Oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001r. ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia. 
Dz.U nr 92 poz. 881 ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia. 
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 
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Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 
Dz.U. nr 169 poz.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Polskie Normy i instrukcje ITB pokrewne oraz instrukcje producentów materiałów.  
Przepisy BHP. 
 
5. ST B05: Konstrukcja stalowa zadaszenia: 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
● 45262400- 5 - Wznoszenie konstrukcji zadaszenia nad wejściem i podjazdem dla 
niepełnosprawnych ze stali konstrukcyjnej 

 
5.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania, montażu i odbioru konstrukcji stalowych realizowanych w obrębie 
placu budowy dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót : 
- wykonanie i zamontowanie stalowej konstrukcji: słupki z rury kwadratowej 100x100x4, 
murłaty z rury kwadratowej 80x80x3, krokwie z rury kwadratowej łukowe 40x40x2.5,  
- wykonanie pokrycia z poliwęglanu 
 
5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z 
Projektem budowlanym – wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 

 
5.3. Materiały: 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem budowlanym –
wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami; 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
- profil zamknięty –rura kwadratowa 100x100x4, 80x80x3, 40x40x2.5 stal S235JRG2; 
- kotwy Ø12; 
- blachy zwykłe-stal St0S 
- elektrody ER146 
- farba  przeciwkorozyjna i farba wykończeniowa np. chlorokauczukowa 
 

5.4. Sprzęt: 
Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju 

robót zgodny z Projektem Organizacji Robót, w szczególności: 
- wciągarka ręczna lub elektryczna; 
- spawarka elektryczna; 
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- młotek, przecinak; 
- pilarka tarczowa, wiertarka 
- zestaw kluczy nasadowych 

 
5.5. Transport: 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń lub zniszczeń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 
 
5.6. Wykonanie robót: 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym– wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami. 

 
5.7. Kontrola jakości robót: 

Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu i odbiorowi w zakresie: 
-jakości materiałów, spoin, otworów na kotwy, 
- zgodności z projektem, 
- posiadanie atestów przez materiały konstrukcyjne, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
 
5.8. Odbiór robót: 

Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót  Budowlano – Montażowych; 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie    
  wykonywania robót, Dziennik budowy; 
- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie. 

 
5.9. Przepisy związane: 
1.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
2. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali 
5. PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy słali i wyrobów stalowych. 
6. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
7. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
8.PN –90/B – 03200  Konstrukcje stalowe 
 
6. ST B06: ROBOTY DOCIEPLENIOWE WIE ŃCA I GZYMSU  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
● 45320000-6 Roboty izolacyjne 
● 45321000-3 Izolacja cieplna 
● 45262100-2 Wznoszenie rusztowań  
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6.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia wieńca i gzymsu w budynku 
Gimnazjum w Rząśni. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót: 
- Montaż rusztowań; 
- Docieplenie części elewacji – wieńcy i gzymsu (wieńca styropianem gr.10-14cm i 

gzymsu styropianem gr. 2cm); 
- Roboty tynkarskie; 
 

W niniejszej specyfikacji technicznej zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz 
współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na różnym 
podłożu dociepleń ścian zewnętrznych. 
Warunki opisują sposób wykonywania robót renowacyjnych, ociepleniowych z 
wykorzystaniem metody bezspoinowej, określają metody oceny podłoża wraz z niezbędnymi 
czynnościami przygotowawczymi oraz zawierają wymagania dotyczące odbioru robót. 
Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 
 

6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z 

Projektem budowlanym – wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i 
należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót 
ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne 
uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na 
budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia 
na budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 
 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 
● należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem 
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 
● wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
●  w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) 
nie powinna być niższa niż +8oC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 
● podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
● rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego. 
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Wymagania dotyczące podłoży są następujące ; 
1) Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed dociepleniem wszelkie ubytki w murze 
powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z 
zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
2) Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny 
być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate 
betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne . 
3) Podłoże powinno być czyste, suche, zwarte, nośne, płaskie. Wykwity, farby i inne 
substancje osłabiające przyczepność należy usunąć. Podłoże przeznaczone do ocieplania 
oczyścić wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia lub 
mechanicznie- szczotkami drucianymi. 

 
6.3. Materiały: 

Materiały powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 
Podstawowymi składnikami są: 
● masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
● płyty styropianowe EPS 70040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada lub inne o tych 
samych parametrach o gr. 2cm, 10cm i 14cm. 
● łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
● masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
● siatka zbrojąca, 
● środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od systemu, 
● masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
● elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy 
kapinosowe itp. 

Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być ponownie uzgadniane przez 
Wykonawcę z inspektorem nadzoru, projektantem. 

 

6.4. Sprzęt: 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt : 
- zaleca się stosowanie rusztowań rurowych systemowych z pomostem oraz rusztowań 
kolumnowych 
- wykonanie przebić sprzętem elektromechanicznym 
- prace wykończeniowe prowadzone będą ręcznie przy zastosowaniu ręcznych narzędzi 
elektrycznych i pneumatycznych. 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Transport; 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z 
zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego dowolnymi środkami transportowymi. 

 
6.6. Wykonanie robót: 
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Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym – wykonawczym – opisem technicznym i rysunkami.  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób odporności podłoża na : 
- ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu; 
- skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
istniejących powłok; 
- zwilżanie – szczotką lub pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża; 
- test na równość i gładkość - przy pomocy łaty min. 2m, pionem i poziomicą określić 
odchyłki ściany od płaszczyzny sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać 
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie 
tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę 
podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy. 

 
6.6.1 Przygotowanie powierzchni podłoża do ocieplenia elewacji. 

Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny 
materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od 
powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas 
odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników 
kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od 
lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich 
wymaganą nośność, 
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: 
izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do 
głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej 
o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 
 

6.6.2 Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
- Wymogi fizyko-chemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. 
kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 

Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję 
chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 
spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gips/cement). 
- Wymogi geometryczne. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 
powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże 
należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać 
dokumentacja techniczna. 
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UWAGA: Specyfikacja odrzuca stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez 
stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 
 
6.6.3 Metody oceny podłoża. 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie 
bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
- Próba odporności na ścieranie. 
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
- Próba odporności na skrobanie. 
 Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić 
zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok. 
- Próba zwilżania 
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża. 
- Test równości i gładkości. 
Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki 
z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków 
zewnętrznych, itp.) 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane 
wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
 

6.6.4 Gruntowanie podłoża. 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami dostawcy systemu. 

 
6.6.5 Montaż listwy cokołowej. 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 
oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z 
tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki 
na metr bieżący. 

Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach 
profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z 
tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, 
co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, 
do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych 
czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z 
włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną 
systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być 
bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz 
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

 
6.6.6 Zabudowa narożników listwą cokołową. 
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Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. Są 
również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich 
montaż na narożnikach. 

 
6.6.7 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w 
systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. 

 
6.6.8 Przygotowanie zaprawy klejącej. 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa 
się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub 
dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do 
zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do 
przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu 
terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 
 

6.6.9 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu). 
● Metoda obwodowo -punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), stosowana w 

przypadku nierówności podłoża do 10 mm. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i 
możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej 
powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy 
stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi 
należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty 
należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi 
systemodawcy. 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
nigdy na podłoże. 
● Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. 

Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu 
pacy zębatej (zęby ok. 10x10mm). 
 

6.6.10 Montaż płyt termoizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy 

na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 
określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże 
odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości 
przyklejanych płyt. 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i 
lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie 
najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. 
drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy 
równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
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Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży- przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu 
mas uszczelniających . 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a 
przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. 
Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 

 
UWAGA: klej nie mo że znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na 
szerokość min. 10 cm. 
 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 
krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu 
późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 
6.6.11 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, 
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych 
etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. 

 
6.6.12 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 

Informacje ogólne: 
● ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w 
dokumentacji technicznej, 
● rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być 
osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt 
styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub 
stalowym, 
● w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym 
układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze 
łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające 
dopuszczenie do stosowania ), 
● w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 
materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników, 
● łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju . 
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Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji 
termicznej ze styropianu: 

-  Trzpień łącznika - Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany 
z główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 
-  Sposób montażu - Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
- Talerzyk - Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca 
przyczepność zaprawy klejącej 
- Mostki cieplne - Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 
- Głębokość zakotwienia - Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 
typu łącznika 
- Liczba łączników -Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 5 szt./ 
m2 
- Rozmieszczenie łączników -Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy 
systemu 

 
6.6.13 Wymagana długość łączników. 

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący 
tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać, 
co najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych 
obliczana jest poprzez dodanie następujących składników : 
L> hef +a1 +a2 +da      
gdzie: 
hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L - całkowita długość łącznika. 

 
6.6.14 Wymagana ilość i rozkład łączników. 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia 
wiatrem, w której znajduje się najmniej oraz od wysokości i miejsca wbudowania 
łącznika. Łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./l m2 powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości 
łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej, co najmniej 10 cm, najmniej w przypadku ściany z betonu, 
co najmniej 5 cm. 

 
6.6.15 Montaż łączników mechanicznych. 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają 
osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z 
wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna 
być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może 
wystawać maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie 
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem 
podłoża. 
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6.6.16 Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cieknowarstwowy 
element wykończeniowy. 

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu 
kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach 
rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 

6.6.17 Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową . 
W kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku należy uwzględnić odmienne 

obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować 
tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty . 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o 
jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś 
użycia płty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną 
i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni 
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.  
  

6.6.18 Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w 

zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 

6.6.19 Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać 

przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie 
metody: 
● Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego 
ściennego lub narożnego 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się 
równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie 
szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu 
stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny 
ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego 
oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale 
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza 
się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) 
minimum 2 cm. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego 
zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w 
szczelinę pasek styropianu. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili 
ściennych. 
● Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili 
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Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe 
wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym 
przypadku zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych 
rysunków. 
 

6.6.20 Ochrona narożników i kraw ędzi. 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 

producenta systemu. 
Z reguły są to: 
● kątowniki ze stali szlachetnej, 
● kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
● kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
● kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
 

6.6.21 Warstwa zbrojona. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o 
wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. 

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w 
niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca 
powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 
producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość 
zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), 
względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu 
siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i 
zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej 
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

6.6.22 Wyprawa zewnętrzna. 
● Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego. 
 

6.6.23 Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 

przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego 
zestawu wyrobów. W opisie technicznym użyto produkt: 
● silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, wierzchnią wyprawę 
tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej 
jednak niż po48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i 
próbkami producenta. Wg dokumentacji technicznej jest to faktura baranek o uziarnieniu 
1,5 i 3,0 mm. Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni 
tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. 
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Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką 
warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych 
powierzchniach nie jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki 
uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład 
wnętrza ekranów balkonowych). 
Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze 
wyschniętych. 
BESPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ: 
- Czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub Aprobatą Techniczną. 
- Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu . 
- Wygląd zewnętrzny zapraw, klejów, farb w każdym opakowań 

 
6.6.24 Wymagania w stosunku do powierzchni ocieplenia. 

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty dociepleniowe 
powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących 
przepisów, aktów normatywnych i ustaleń dodatkowych. Przyjęta w umowie cena 
wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania 
podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. 
Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i 
jednorodności powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa 
powinna precyzować klasę dokładności wykonania powierzchni ułożonych wypraw 
tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej kategorii tynku i odwołanie się do 
„warunków technicznych wykonania „odbioru robót budowlanych". 

Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża- na 
podstawie oceny stanu technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości 
powierzchni podłoża ułatwieniem dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla 
różnego rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla 
opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu. 

 
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywan e na systemach ociepleń 
przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki 
kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako 
tynków kategorii IV wi ąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane 
oddzielnie. 
 
6.7. Kontrola jakości robót: 

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i 
zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej 
kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na 
celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. 
Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co 
w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 

 
6.7.1 Kontrola podłoża: 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
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- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu 
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. 
W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża 
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 
 

6.7.2 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 

poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
 

6.7.3 Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
●przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie w zakresie koniecznym), 
● przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
● osadzenia łączników mechanicznych, 
● wykonania warstwy zbrojonej, 
● wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
● wykonania obróbek blacharskich, 
● zamocowania profili, 
● wykonania wyprawy tynkarskiej, 
● wykonania (ewentualnego) malowania. 
 

6.7.4 Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało 
oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w 
zakresie koniecznym. 

 
6.7.5 Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 

powierzchni, układu i szerokości spoin. 
 
6.7.6 Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i 

rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 
szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykona nie prób 
wyrywania łączników). 

 
6.7.7 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości 

zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości 
warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy 
zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 
naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

 
6.7.8 Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 

wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
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6.7.9 Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, 
spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 
(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

 
6.7.10 Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, 

równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do równości 
powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie 
nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy 
przyjąć: 
● odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
● odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
● dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji 10 mm, 
● dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm nac ałej wysokości 
budynku, 
● odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 
 

6.7.11 Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, 
jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych napraw i zaprawek. 

 
6.7.12 Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo 
przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), 
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

 
6.8 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
6.9 Odbiór robót dociepleniowych. 

Odbiór robót dociepleniowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja 
techniczna wykonana i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac . 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych, estetycznych i 
technicznych. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
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● Oceną wyników badań, 
● Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem , 

 
6.10 Przepisy związane: 
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty      
  styropianowe. 
- Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem   
  zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń  ścian zewnętrznych metodą bezspoinową    
  (bso). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbli¿enia   
  przepisów ustawowych Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do wyrobówbudowlanych. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z  
  2003 roku z pó.niejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia   
  30 kwietnia 2004 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków  
  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity .   
  aktualizacja z dn.27.05.2004. 
- ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. „Złożone systemy izolacji   
  cieplnej z wyprawami tynkarskimi”. Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem  
  styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” -   
  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,   
  2003 r. 
 
7. ST B07: Stolarka drzwiowa 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  
• 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych  
• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

7.1. Przygotowanie otworu 
Zdemontowanie istniejących drzwi. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu 

powinny być w miarę gładkie, bez ubytków, a warstwa izolacji wewnętrznej powinna 
wystawać poza powierzchnie ściany w ościeżnicy. Dolna powierzchnia otworu powinna być 
jednolita, równa, zbudowana z warstwy przewiązanego materiału, na którym stabilnie można 
oprzeć okno. 
 
7.2. Ustawienie ościeżnicy 

W celu ułatwienia manipulowania stolarka w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła 
i posługiwać się samą ościeżnicą. Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomica 
ustawić pion i poziom boków ościeżnicy i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować. 
Należy pamiętać, aby odległość ościeżnicy od muru z obydwu stron była jednakowa. W 
ościeżnicach tynkowanych wskazane jest przerwanie ciągłości pomiędzy tynkiem 
zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą warstwy izolacyjnej. 
 
7.3. Wymagania odnośnie materiału i rodzaju wypełnień stolarki 
7.3.1 Drzwi: 
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- drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone z bezpieczną szybą i samozamykaczem w kolorze 
białym (zgodnie z rysunkiem elewacji), o współczynniku przenikania  do 2.5 W/m2K. 
 
7.4. Dokumenty odniesienia 
• Dokumentacja projektowa, 
• Przedmiar robót, 
• Kosztorys ofertowy, 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
 
8. ST B08: SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ  
 
8.1. Przedmiot i zakres stosowania   
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem schodów wejściowych i podjazdu dla 
niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej.  
 
8.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
 
8.3. Materiały  
8.3.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania. 
8.3.1.1. Aprobata techniczna. 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
8.3.1.2.  Wygląd zewnętrzny. 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
8.3.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. 
 Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm 
o wymiarach 200x100 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Kolor kostki, obrzeży i krawężników ciemnobrązowy zbliżony do istniejących płytek na 
cokole budynku. 
8.3.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-  
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06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niż 4 

8.3.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały:  
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał 
(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,  
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-B-19701:1997  i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250),  
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996  gatunku 2 lub 3,  
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996,  
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4,  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,  
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania. 
  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
 
8.3.3. Krawężniki, obrzeża i ścieki  
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować:  
a) krawężniki i obrzeża betonowe o wymiarach 300x100mm wg BN-80/6775-03/04 lub z 
betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mają być ustawiane na ławach betonowych.  

8.4. Sprzęt 
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
8.4.2. Sprzęt do wykonania podjazd i schodów z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
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8.5. Transport 
8.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.5.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
8.6. Wykonanie robót 
8.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
8.6.2. Koryto pod podjazd 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie. 
8.6.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
8.6.4. Układanie chodnika (podjazdu) z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
może być zaraz oddany do użytkowania. 

8.7. Kontrola jakości robót 
8.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
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8.7.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 
8.7.3. Badania w czasie robót 
8.7.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
− o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
8.7.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST.  
8.7.3.3. Sprawdzenie wykonania podjazdu i schodów 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania podjazdu i schodów z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
8.7.3.4. Sprawdzenie cech geometrycznych podjazdu i schodów 
8.7.3.5.  Sprawdzenie równości podjazdu i schodów 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
8.7.3.6.  Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
8.7.3.7.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

8.8. Obmiar robót 
8.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
8.8.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podjazdu z brukowej 
kostki betonowej. 

8.9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8.10. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie podsypki,  
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
− ułożenie i ubicie kostek,  
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
− pielęgnację nawierzchni,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu.  
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych. 

8.11. Przepisy związane 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

 
 
Pajęczno, lipiec 2013r.       Opracował: 
 
 
 


