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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Razem
Budynek Publicznego Gimnazjum w Rz a$ni - Wymiana instalacji odgromowej
1 INSTALACJA ODGROMOWA
1|KNNR-W 9 |Wymiana zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej z pretéw ocynk. fi |m
d.1/0601-01 8 mm
120 m
120,000
2|KNNR-W 9 |Wymiana zwod6w pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej z pretéw ocynk. fi |m
d.1/0601-02 8 mm
16 m
16,000
3/KNNR-W 9 |Wymiana ztacz instalacji odgromowych, kontrolnych m
d.1/0605-04
4 m
4,000
4/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
1 szt.
1,000
5/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
3 Szt.
3,000

Norma PRO Wersja 4.25




