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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
rob6t zwigzanych z robotami dotyczacymi realizacji budowy komunalnego budynku uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Zielecin na dz. nr ew. 1656/1,1544/1, obreb 0018 Zielecin, jednostka ew.:
100905_2 Rzasnia. Prace dotyczg wykonania instalacji elektrycznych zewnetrznych tj. zasilania,
wewnetrznych (o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzgdzen dedykowanych, potgczen
wyréwnawczych, odgromowej) oraz instalacji niskoprgdowych.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgcy w
szczegOlnosci wymagania whasciwosci materialdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot.

1.2. Zakres robét.

Niniejszy zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: czesci zalicznikowej w postaci
wykonania instalacji zasilania budynku poprzez utozenie wewnetrznej linii zasilania, oswietlenie terenu jak
i instalacji elektrycznych wewnetrznych i niskoprgdowych wg. dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wlasciwego
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz zapewnienia poprawnej
eksploatacji dla urzadzen i instalacji bedgcych przedmiotem niniejszego zaméwienia. Wykonanie winno
odby¢ sie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem zadania i obejmujg w szczegdélnosci:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z :

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologig montazu;

- transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.

1.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania — wykona¢ poprzez utozenie w ziemi od zlgcza
kablowo — pomiarowego wykonanego wg. odrebnego opracowania przez Rejon Dystrybucji kabla el-en
nN. typu YAKY 4x10mm? do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG poprzez gtéwny wytgcznik pradu.
Nalezy takze utozy¢ od rozdzielni RG z zewnatrz budynku wprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy z ziemi
(ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm). Wykona¢ nalezy takze montaz rozdzielnic wewnetrznych
zgodnie z zatgczonymi rysunkami, zabezpieczonych urzadzeniami przed wytadowaniami atmosferycznymi
nalezy w rozdzielni gtbwnej zainstalowa¢ ograniczniki przepiec¢ klasy B i C lub w wykonaniu zespolonym B
+ C. Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamykania na klucz

1.3.2. Wykonanie instalacji elektrycznej o sSwietlenia - zgodnie z zalgczonymi rysunkami, jako
podtynkowg wykonang przewodami YDYzo3x1,5mm2 oraz YDYzo4x1,5mm® utozonymi na uchwytach
ptaskich bezposrednio w wykutych bruzdach lub specjalnie wyznaczonych kanatach kablowych. Osprzet
w wykonaniu podtynkowym o klasie ochronnosci IP20 a w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢
zastosowacé osprzet natynkowy w o klasie ochronno$ci 1P44 zgodnie z  zalgczonymi rysunkami,
montowany na wysokosci 1,2m w odlegtosci poziomej max 10cm od oscieznicy drzwi.



Oprawy oswietlenia nalezy montowa¢ jako n/t i p/t w zaleznosci od wykonanych sufitbw Podczas
wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewoddéw do podigczenia zaréwno
opraw o$wietleniowych oraz tgcznikéw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych.

W fazie koncowej nalezy zaréwno z Inwestorem jak i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnié
typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego.

1.3.3. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wty  kowych — zgodnie z zalgczonymi rysunkami , jako
podtynkowej wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm? oraz YDYzo 5x6mm?, utozonymi na uchwytach
ptaskich bezposrednio w wykutych bruzdach. W celu zasilenia rozdzielnic nalezy uklada¢ wewnatrz
budynku kable YKY 5x10mm?. Osprzet zamontowaé nalezy w wykonaniu podtynkowy na wysokosci 0,3-
0,4m o klasie ochronnosci IP20 a w pomieszczeniach tj. wc, czesci magazynowej wg. zatgczonych
rysunkéw na wysokosci 1-1,2m o klasie ochronnosci IP45. Potgczenia obwodoéw wykona¢ przy pomocy
puszek podtynkowych oraz hermetycznych o stopniu ochrony P20 i IP44 (bryzgoszczelnych) po
wczesniejszym oczyszczeniu zyt, wyposazonych w listwy tgczeniowe.

Przy wejsciach gtéwnych zamontowaé przyciski gtdwnego wylgcznika prgdu (p/poz.) i pofaczy¢ z
rozdzielnia RG przewodem HDGS 2x1,5mm?’ o wytrzymatosci ogniowej PH90.

W fazie koncowej nalezy zaréwno z Inwestorem jak i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnié
typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego.

1.3.4. Wykonanie instalacji elektrycznych pot aczen wyréwnawczych — wykonang poprzez
zamontowanie w rozdzielni gtébwnej szyny uziemiajgcej a nastepnie utozenie kolejno pomiedzy
rozdzielnicami kabli YAKY 5x10mm? (jeden z przewodéw bedzie przewodem ochronnym ,PE”).

Od rozdzielni zgodnie z zalgczonymi rysunkami przy uzyciu przewodéw LgY o $rednicy min. 6mm?
uktadanego go w rurkach ostonowych winidurowych o érednicy 13 mm? lub wykonanych z PVC, taczac
kolejno poszczegoblne przewody za pomoca puszek hermetycznych przy uzyciu ztgczek ochronnych.

1.3.7. Wykonanie instalacji niskopr adowych - wykonana jako podtynkowg zgodnie z zalgczonymi
schematami blokowym i elektrycznym. Spos6b prowadzenia przewodéw zasilajgcych wykona¢ poprzez
utozenie na uchwytach ptaskich bezposrednio w wykutych bruzdach i kanatach kablowych.

1.3.8. Wykonanie zapraw ubytkow tynku —  po zakonczeniu prac wykonywania instalacji nalezy wykonac¢
zaprawnie powstatych ubytkéw tynku zaprawg wapienno — cementowg poprzez uzupetienie bruzd,
oprawienie puszek i pozostalych miejsc w ktérych montowane byly urzgdzenia zwigzane z budowa
instalacji elektrycznych.

1.3.9. Wykonanie instalacji odgromowej —  wykonaé¢ nalezy zgodnie z zalgczonymi rysunkami czesc
podziemna, elewacji bocznych i na dachu.

1.3.10. Wykonanie pomiaréw elektrycznych —  Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji
elektrycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddac
ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych
instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnos¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac

budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacjg w postaci projektu budowlanego
i wykonawczego.



1.6. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow 3 i specyfikacj g techniczn a.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystaé bledéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ zamawiajgcego. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikaciji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatlu. Cechy materialtéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé¢
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
sg w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora
postawionym w specyfikacji technicznej i wptyneto to nie zadawalajgco na jakos$¢ robot, to takie materialy i
roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny byé
niezwiocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy, os$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozdr mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na
placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:

» zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

* materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce rob6t. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogg byc¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.



1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.11. Ograniczenia obci gzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

1.12. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel
nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.15. Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;j.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.16. Nazwa i kod rob6t obj etych zamowieniem wg. wspdlnego stownika kodéw CPV.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311700-2 Inne instalacje elektryczne;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych;



1.17. Okre slenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rOéwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania rob6t, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondenciji
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materiatowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca,

Materialty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajgcy.

Polecenie Zamawiaj gcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego
zakresu robét, jest zobowigzany zapozna¢ sie z caloscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem
Inwestora. Dane materialy sg dokumentami uzupetniajgcymi sie. W przypadku niezgodno$ci miedzy tymi
dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych rob6t, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.19. Obowi gzki wykonawcy.

Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na dokladnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.
Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadah zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich
urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej
Z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykonaé¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

Rdzne zobowi gzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

* bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,



» przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzgdzeh (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sa jedynie wskaz6wkg dotyczacg jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatoéw i urzadzen
posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji niskoprgdowych w obiektach
budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw. Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozyé
nacisk na prawidlowosé i jakos¢ wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia
odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obiekt budowlany winien
przestrzegac¢ nastepujgcych postanowien aby kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a
przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno
podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy
zostaly spetnione wszystkie wymagania obowigzujgcych norm branzowych i prawa budowlanego.
Podczas sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé¢ $rodki ostroznosci w celu zachowania
bezpieczenstwa o0so6b i unikniecia uszkodzeh mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez
zespot osob wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycije.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie:skutecznosci zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikbw réznicowo pradowych, instalacii
uziemienia rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisiji
odbioru prac w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest
nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie
bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materiatdw zuzywalnych (np. zrédla Swiatla,
zaptonniki), napraw, ktére beda konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkod
wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego,
uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracj e zgodno $ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robdét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowaé materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos$é. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowego oraz specjalistycznego z uwzglednieniem robét. Na te okolicznos¢ w kalkulaciji
kosztorysowej zostaty do danego zakresu prac przypisane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pozycje
kosztorysowe okreslajgce dobor sprzetu jak i kalkulacje przeznaczonych na ten cel srodkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wilasny koszt usuwaé¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikaciji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidiowosc¢.



5.2 Wspotpraca Zamawiaj acego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatdbw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jako  $ci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$s¢ materiatdw oraz
musi przeprowadza¢ pomiary, préby z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru
robo6t budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamowien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracj @ zgodno $ci lub certyfikat zgodnosci z: Polsk @ Norm a.
lub

- Aprobat g techniczn g, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych
w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w spos6b jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegO6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét w formie istotnych informaciji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczgce jakosci materiatow,
- inne informacije istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoly przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robét kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze
stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t budowlanych.

Odbiér rob6t nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestow, dokumentacji
powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediéw czy urzgdzen, odbiér musi odbywaé sie przy ich
udziale.

8.2. Rodzaje odbiorow robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robét zanikaj gcych.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty
wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych
zakryciu Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robo6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
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Zamawiajgcy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbiér cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

8.2.3. Odbidr ko ncowy.

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét ze specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorébw rob6t zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ rob6t w poszczegdélnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego
jest protokdét odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE.
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania roboét.
Jesliby w trakcie rob6t weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
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10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac bu  dowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytgczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalaciji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym partnerem w kontaktach z
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiatla posiada¢ wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposdb wiasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczgce
instalacji elektrycznych  podczas catego procesu budowlanego, wykonywania préb i odbiorow
koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i monta zowe.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta
w 3 egzemplarzach,
« protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
« certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robd  t elektrycznych.

Wykonawca rob6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz
odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swdj koszt
wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzeh w okresie préb Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalaciji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy poddac jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

» sprawdzenia wykonania potgczeh metalicznych oraz wladciwego zabezpieczenia przed korozjg
potaczen,

 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektrycznych,.

10.7. Proby instalacji.

Wykona¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.
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10.8. Odbiér instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych - sprawdzenia®” PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczng
dokumentacjg przetargowa, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie
sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zostaé zakonczony po
przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie
réznych kontroli zostaly w spos6b satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma, stwierdzajgcych o mozliwosci
dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i podigczeniu napiecia.

11. Uwagi ko ncowe.
Z uwagi na charakter budynku:

= wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
= po wykonaniu rob6t wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

= roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

12. Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0oz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003,
p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r,
poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154
z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr
170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4, Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r,
poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0oz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r,
po0z.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r,
po0z.836);

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegétowych

warunkéw przytgczania podmiotdw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczna,
Swiadczenia ustug przesylowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie szczegOtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r,

poz.1184).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w
sprawie szczegolowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);
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12.

13.

14.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121 z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

. Wykaz norm prawnych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1.
Postanowienia ogélne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3:

Roztgczniki, odigczniki, rozigczniki izolacyjne i zestawy tacznikbw z  bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci

niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly prgdotwércze prgdu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Urzgdzenia przelgczajgce.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czesc¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czes$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czesc¢
1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czesc¢
1: Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody okreslania
wiasciwosci i wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes¢ 1-1: Wymagania ogélne i
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych dla operatoréw.
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakidceniami napieciowymi izaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowej.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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