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| _CZESC OGOLNA
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa
,Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie komunalnego
budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci
Zielecin, gmina Rza$nia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, obrgb 0018 Zielgcin, jednostka
ewidencyjna: 100905 2 Rza$nia,”

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o:
e umowg 1 zatozenia programowe zawarte pomig¢dzy Inwestorem a Wykonawca
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestyciji,
« projekty wykonawcze obejmujace wszystkie niezbedne branze opracowane przez:
PHU VITARO
e 0g0lng charakterystyke obiektu
» inwentaryzacj¢ budowlang obiektu
o przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w
kolejnosci technologicznej ich realizacji
» katalog pt. Wsp6lny Stownik Zamowien
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/

e Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./

o Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
pozn. zm. ogt.w Dz.U.z 2004r. N1.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 1 Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zamo6wienia nadana przez Zamawiajacego.
Gmina Rza$nia, ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia jako Zamawiajacy dla projektowanego
zamowienia nadal nastepujaca nazwe: ,,Projekt budowlany zamierzenia budowlanego
polegajacego na budowie komunalnego budynku uzytecznosci publicznej wraz z
infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Zielecin, gmina Rza$nia, dz. nr ew. 1656/1,
1544/1, obrgb 0018 Zielecin, jednostka ewidencyjna: 100905 2 Rza$nia,”
Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace:
a) roboty rozbiorkowe:
- rozebranie rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich — wymiana na cynkowo —
b). Roboty budowlane obejmujace:
Roboty budowlane w zakresie:
- wykonanie minownia fundamentow,
- wykonanie fundamentow $cianek schodow
- wykonanie $cinek oporowych schodow,
- wykonanie schodow n gruncie,
- naprawa pekniec $cian ,

2.2. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej elementéw konstrukcyjnych -nalezy do
obowigzkow Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy .

c¢) doprowadzenie wody 1 energii elektrycznej do obiektow zaplecza - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.



3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(wymagania wspolne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia)

B.00.00.00 WYMAGANIA WSPOLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogo6lnej ST sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowo-budowlanych dla zadania ,,Projekt budowlany zamierzenia budowlanego
polegajacego na budowie komunalnego budynku uzytecznosci publicznej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Zielgcin, gmina Rza$nia, dz. nr ew. 1656/1,

1544/1, obreb 0018 Zielecin, jednostka ewidencyjna: 100905 2 Rza$nia”
Podstawa opracowania
Ogolng specyfikacj¢ techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
o obowigzujacych PN,
o przepisach prawa budowlanego,
 atestach,
o S$wiadectwach dopuszczenia,
« aprobatach technicznych,
e wytycznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,
« literaturze technicznej.

1.3. Wspolne wymagania dotyczace robot.

1.3.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach,
ktore sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
o dokumentacj¢ projektowa,
« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1.3.2. Obowiagzki Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych
punktéw 1 poziomOw odniesienia.

2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.



3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig czgs¢ umowy. Przyjmuje
sie, ze wymagania wyszczeg6olnione w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
dokumentow obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ waznosci:

1. Specyfikacja Techniczna

2. Szczegblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant —

Wykonawca robot

3. Dokumentacja Projektowa.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej mozna uwazac za
warto$¢ docelowa, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnosc¢ jakosci. W przypadku, gdy materialy i wykonane elementy budynku nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub specytfikacja techniczng i wplynie na zaktadang jakos¢
elementu budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang
niezwlocznie zastgpione innymi.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie i1 porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W
miare¢ postepu robot plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialow, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca:
umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informac;ji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewnia ich obstuge 1 dozorcow.

6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego

obrebem. W szczegolnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace

przed:

zanieczyszczeniem $ciekow wodnych 1 gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwo$cig powstania pozaru

7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjac niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji 1 urzagdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.



8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a
w tym:

* utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

* wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
jako rezultat niewtasciwie prowadzonych rob6t budowlanych albo przez pracownikéw
wykonawcy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwaé
roboty do czasu dalszych decyzji.

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje¢
zgodnosci z Polska Normga Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobow sklada taka
deklaracje na swoja odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania 1 przechowywania materialéw w sposéb
zapewniajacy ich wlasciwg jako$¢ 1 przydatnos$¢ do robot.

Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowigzuja dla sktadowania 1 przechowywania cementu, bituméw, materiatow chemicznych 1
paliw.

Materiaty, ktérych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materialow nalezy
przerwac.

Wykonawca robdt przedstawi zamawiajagcemu na co najmniej trzy tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robdt informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i
aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw budowlanych. Wszelkie materiaty i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi,
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z



odpowiednich przepisdéw. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania rob6t przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobor sprzetu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.

Dobér srodkow transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

1. Szczegbdlna uwage nalezy zwréci¢ na dobor srodkéow transportu do przewozu srodkow
chemicznych paliw, cementu luzem styropianu, welny mineralne;.

2. Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

3. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciaZenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze
W jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi PN,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot wyszczegolnionych w projektach wykonawczych 1 przedmiarach robot.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow 1
rodzajow robot wechodzacych w sklad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiarow.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nast¢pujacych dokumentéw budowy :
dziennika budowy,

ksiggi obmiardw,

dokumentow badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

certyfikatow 1 aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
dokumentow pomiardéw cech geometrycznych,

protokotow odbioru robét.

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora.



5.1.1. Dziennik budowy

jest to zeszyt opatrzony pieczgcig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomig¢dzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji, ktorg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robdt. Pisemne
potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksigge obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace jakoS$ci robot.
Za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robot, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac :

» opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, zasady BIOZ,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

o wykaz §rodkow transportu (rodzaje i ilos¢),

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

» wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego,

e opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzgtu oraz podczas prowadzenia robot

o Opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jako$ci materiatow migdzy innymi nalezy :
o wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,
e przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatlow, ktore
zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,
o okreslenie 1 uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ robot,
« prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow,
« zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robdt takiej ilosci materiatow,
ktora pozwoli zrealizowac je w sposéb plynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtorzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spelnig wymagania PN, to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.
Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe 1 nieprzewidziane.
Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigdze obmiarow lub dotaczonego do niej w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1. Podzial odbiorow.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci 1 jakos$ci wykonanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie




pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.

Jakos¢ 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy.
Jest to ocena ilos$ci i1 jako$ci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koncowy.
Jest to ocena iloSci 1 jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakos$ci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.
Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych 1 odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty :
o dokumentacj¢ projektowa i ST,
« receptury i ustalenia technologiczne,
o dziennik budowy, ksiggi obmiaru,
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
« certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementow konstrukcyjnych i budowlanych
o dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
» opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiar6w
zalaczonych do dokumentéw odbioru,
o dokumentacj¢ powykonawcza,
« operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.

Podstawa do oceny jakosci i zgodno$ci odbieranych rob6t z dokumentacjg projektowq sa
badania i pomiary wykonywane zar6wno w czasie realizacji jak 1 po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne 1 ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez
komisj¢ odbioru.

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje¢ kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilos¢
zakonczonych rob6ot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i
pomiarow wymienionych w p. 8.3. 1 na ocenie wizualne;.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
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Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwale.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej 1 ST:. to wylacza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pdzn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004

Il CZESC SZCZEGOLOWA

SZCZ,EG(’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I

ROBOTY ZIEMNE CPV(45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajace i majace na celu wykonanie
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu w/w robot.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie przebudowy
obiektu i obejmuja:
- wykonanie wykopoéw pod nowe fundamenty,
- odkopanie istniejacych fundamentéw,
- zasypanie wykopow piaskiem stopniowo zageszczanym,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sp¢kany o nieprzesunietych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.6. Ukop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is: Pd/ Pds
gdzie:
P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
P4s —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalne;,
okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik r6znoziarnisto$ci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:

U= dgo/ d1o
deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
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dio — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow;

wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot,
— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot zawarte s3 w ST B.00.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow zawarte sa w ST kod CPV 45000000-7
“Wymagania og6lne”.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu
robot.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.
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Zapewnienie terenoOw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sg w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania
ogolne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte sa w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sg w ST kod CPV 45000000-7
“Wymagania og6lne”.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace po6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢

przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow
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powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/—5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10
cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt zawarte sa w ST kod CPV 45000000-7
“Wymagania og6lne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
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e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podano ponizj
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odst¢pach co 10 m
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz —3
cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt zawarte sa w ST B.00.00.00

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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8.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

B.02.00.00 ROBOTY BETONOWE (CPV 45262350-9).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacjq Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie elementdéw i1 obiektdw z betonu, tgcznie z zasadami prowadzenia robot
zwigzanych z:

« wykonaniem mieszanki betonoweyj,

« wykonaniem deskowan, szalunkéw i niezbednych rusztowan,

o ukfadaniem, zaggszczaniem 1 pielggnacja mieszanki betonowe;.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot. W zakres robot wchodzi
mig¢dzy innymi:

B.03.01.00. Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektor Nadzorua.
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2. MATERIALY.

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-
B20

2.1.1.2. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty - nastgpujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyltki

termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw 1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektor
Nadzorua

2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
3000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie
okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie

2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* 3/4 odlegtosci w $wietle migedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.
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 Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

* ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

« zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

* W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl.B-20 dla wykonania poduszek betonowych pod belki stalowe stropowe.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. t.
nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Ponadto beton 1 jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM Warszawie3

3. SPRZET

Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego
przez inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw winno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
przy zageszczaniu wgtgbnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/minute.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

4.1.1. Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi 1 (tzw.
gruszkami)

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia og6lne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
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uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i
dokumentacje¢ technologiczng zaakceptowang przez inspektora i obejmujaca:

o wybor sktadnikow betonu,

« zaakceptowany zestaw receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

e sposoOb transportu mieszanki betonowej,

» kolejnos¢ i sposob betonowania,

e sposob pielegnacji betonu,

« warunki rozformowania konstrukcji,

o zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez inspektora
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-650 i
PN65/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektor Nadzorua

5.2. Przygotowanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszga mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Skladniki dozuje si¢ w nastepujacej
kolejnosci:

kruszywo od najgrubszego do najdrobniejszego,

2/3 wody zarobowej,

cement,

dodatki,

pozostata ilos¢ wody.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikoéw winno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
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czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz
0,75m od powierzchni, na ktorg spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wys. 8,0m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
przy wykonywaniu poduszek betonowych mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,
stosowa¢ wibratory wglebne.

5.3. Zageszczanie betonu

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

przy zaggszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65

odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci

6000 drgan/minute,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5 8cm,

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20, 30sek., po

czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R -

skuteczny promien dziatania wibratora): odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 ,0,7m,

zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku

glebokosci 1 od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

mocowanie wibratorOw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu

Przy wykonywaniu poduszek betonowych nie nalezy dopusci¢ do przerw w betonowaniu
jednego elementu poniewaz, sg to elementy o matych gabarytach i nalezy je wykona¢ w
calosci. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
calkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania i poprzednio utoZzonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane rowniez w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os§wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonow,

e Dbadanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg. PN-88/B-06250 podano ponize;.

5.7. Betonowanie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+ 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania

betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°c. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanego elementu.

5.8. Pielegnacja betonu

5.8.1. Materiatly i sposoby pielggnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej, niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3" na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny i co najmniej | raz w nocy, a w nastgpne dni - jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na §ciskanie co najmniej 15MPa.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.9.1. Réwnosé powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betondw obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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pekniecia sg niedopuszczalne.

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie niniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktorej wystgpig nie wigksza
niz 0,5% powierzchni.

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jesli nie przewiduje si¢ specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to nalezy:

o wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nast¢pnie
wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ rowng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1
porow,

o wyréwnang wg. powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie wytrzymaloS$ci na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciokatnych o boku 15cm w
ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym cigglym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

6.2. Warunki szczegolowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy
deskowanie uzna¢ w catosci lub czgsci za wykonane niewlasciwie. W razie uznania catosci
lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania 1 odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia 1 uktadania mieszanki betonowe;j
powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3: B.03.01.00 -1m3 wykonanej konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[2] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[3] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

[4] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[5] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[6] PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.

[7] PN-B-1970I - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
[8] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

[9] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

B.03.00.00. ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE (CPV 45453000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogdlnej sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru robot remontowych i renowacyjnych.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Zakres robot obejmuje:

. montaz nadproza stalowego

. wykonanie otworu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST- ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST- ,,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
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e dwuteownik 160 mm
e siatka Rabitza

e S$ruby M16

e zaprawa cementowa

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty jak belki stalowe, $ruby metalowe powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu,
ktoremu majg stuzy¢, odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako§ciowym okreslonym w
normach lub §wiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania
Slusarki metalowej nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe,
odpowiadajace wymaganiom norm. Do taczenia poszczegdlnych elementéw i segmentow
budowlanych oraz wyrobow $lusarki metalowej nalezy stosowac §ruby i nakretki, ktore
odpowiadaja wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementéw, materialow
pomocniczych oraz materiatow do taczenia powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia do
produkcji. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknigtych
o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sig¢ przej$ciowe magazynowanie w magazynach otwartych
po uprzednim zabezpieczeniu przed korozja i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie
oczyszczone materiaty i elementy nalezy sktadowaé suche w taki sposob, aby nie dziataty na
nie zadne szkodliwe wplywy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B.00.00.00.

5.2 Osadzenie nadproza

Nadproza stalowe z ceownikow 160 potaczonych ze sobg srubami M16 co 23,8 cm.
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- Do montazu belek stalowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu
czegsci stropOw obu pomieszczen.

- Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.
- Osadzi¢ belk¢ na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujac belke i zalewajac wolng
przestrzen nad i za belkg przy pomocy mieszanki cementowe;.

- Przystapi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.

- Dhugo$¢ oparcia belek nadproza - min. 25 cm.

- Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg Srubami M16 w ilosci 7 sztuk.

- Belki owing¢ siatkg Rabitza 1 otynkowac.

Wykonywanie elementéw $lusarskich ze stali Materialy hutnicze stosowane do $lusarskich
wyrobow i elementow budowlanych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru,
brudu i tym podobnych.

5.2 Cigcie

Przez cigcie nalezy rozumie¢: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie,
rozcinanie, okrawanie i $cinanie. Do cigcia zaleca si¢ stosowac: nozyce reczne, pitki ramowe,
przecinaki, wycinaki, pity tarczowe i ramowe. Ze wszystkich krawedzi powstatych po cigciu
nalezy starannie usung¢ zadziory, rabki, w szczegdlnosci nalezy usunaé ostros¢ i zadziory
wszedzie tam, gdzie mogly powsta¢ uszkodzenia, pogorszenie jako$ci powierzchni, dzialania
elementu lub niebezpieczenstwo wypadku.

Doktadnos$¢ katowa cigcia powinna by¢ zachowana zgodnie z dokumentacjg.

5.3 Wykonanie otworow

Wiercenie lub przebijanie otwordéw nie powinno powodowa¢ dostrzegalnego dodatkowego
ubytku materiatu ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia
otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk. Krawedzie otworéw powinny by¢
oczyszczone z zadziordw przez sfazowanie.

5.4 Wykonywanie potaczen

Sruby i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu $rednio doktadnemu wedtug obowiazujacej
normy.

Y.aczone czegsci powinny mie¢ powierzchnie oczyszczone, a nierdwnosci powstate po cigciu
usuniete.

Dopuszczalna sko$nos¢ otwordéw do potaczen na sruby powinna umozliwia¢ prostopadte
ustawienie $ruby do taczonych powierzchni czesci. Leb i nakregtka powinny przylega¢ do nich
na calg powierzchni¢ przylgowa.

5.5 Wykonanie otworu
Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystapi¢ do wykonania
planowanego otworu. Nacig¢ krawedzie otworu pila diamentowa, a nastepnie ostroznie

rozebra¢ fragment usuwanej $ciany. Materiat z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w B.00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Kontrola jako$ci materiatow wyj$ciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci 1
swiadectw wystawionych przez producentow lub huty. Przy odbiorze materiatlow
sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z
normami. Sprawdzenie wymiarow nalezy przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym swietle z odleglosci nie mniejszej niz 50
cm, o ile normy przedmiotowe nie okre$laja inaczej. W przypadkach watpliwych i
koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatow
do produkcji elementow. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT- w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-
,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w B.00.00.00

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Przy odbiorze elementoéw metalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot, protokoty obioru
materialow 1 wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i1 badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZNE
10.1. Normy
1. PN -EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali
2. PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
3. PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozj¢. Gatunki
4. PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje ksztaltownikow spawanych. Dopuszczalne
odchytki
5. PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Uprawnienie i zakres
odpowiedzialnosci
6. PN -71/H -04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji
Wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
7. PN-70/ H -97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne
8. PN -B -06200:1997 Potaczenie srubowe sprezane i niesprezane.
9. PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia srubowe

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

B.04.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych z cegly ceramicznej klinkierowej, pelnej i dziurawki, oraz
pustakéw betonowych wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacjq Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty tzn.:

Sciany z cegly petnej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i
poleceniami inspektora.
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2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, ze spelniajag wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceramiczne.

2.1.1. Cegly budowlane pelne klasy 15.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15MPa

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu Przy odbiorze cegly na budowie nalezy skontrolowac:

zgodnos¢ klasy z wymaganiami projektowymi,

wymiary, ksztalt, odporno$¢ na uderzenia, pgkniecia.

Wstepnie klas¢ cegiet mozna ustali¢, sprawdzajac tzw. liczbe cegiel potdéwkowych. Liczba
cegietl peknictych catkowicie lub z peknigciem ponad 6¢cm na catej grubosci cegly nie moze
przekracza¢ 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostatych klas.

Odporno$¢ cegly na uderzenia cegla wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegly nie
rozpada si¢. Liczba cegiel rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Nasigkliwo$¢ cegiel nie powinna przekraczac:

22% dla klasy 20 1 15,

24% dla klasy 10.

Dla $cian zewnetrznych nalezy stosowac cegle o nasigkliwos$ci nizszej od 16%.

Cegla przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawartos¢ soli
rozpuszczalnych. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpowa¢ wykwity i naloty.

2.1.2. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.1.3. Cegta klinkierowa elewacyjna pelna w formacie RF klasy 35 MPa

Wymiary 1=250mm, s= 120mm, h=65mm

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 6%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 35,0 MPa

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
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Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Ilo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.1.4. Pustak wentylacyjny ceramiczny

Zakres stosowania: przewody wentylacyjne

Dane techniczne: wymiary 188x188x250, waga 6,5kg, PN-B-12006
Transport: na paletach-138 szt. na palecie

2.2. Zaprawy.

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy zgodne ze sztuka budowlang.
Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501.
Przygotowane zaprawy powinny by¢ wbudowane w czasie nie przekraczajacym dla zapraw:
cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do rob6t murowych
wykonywac na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z
dodatkami. Sposoby kontroli, badan 1 sktadowania cementu okre§lono w szczegétowej ST dla
betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu.

Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje si¢ dodatek wapna: sucho gaszonego lub w
postaci ciasta wapiennego.

Zaprawy przygotowuje si¢ mieszajac cement i piasek na sucho i dodaje si¢ wody do
uzyskania wlasciwej konsystencji.

W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza si¢ w wodzie ciasto
wapienne - w odrgbnym pojemniku, nastgpnie tak przygotowana mase ptynng dodaje do
mieszanych sktadnikéw suchych.

3. SPRZET.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny,
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, Kielnia murarska, czerpak blaszany,
rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza si¢ sporadyczne przygotowanie
niewielkich ilo$ci zapraw przez wymieszanie rgczne.

4. TRANSPORT.

Materiaty 1 sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy
transportowac¢ samochodami samowytadowczymi. Pozostate materiaty samochodami
skrzyniowymi i1 dostawczymi. Nalezy je umies$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWO.

5.2. Mury z cegly.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologia
robot murarskich, min.:

o uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla
muru z cegly,

o spoiny w dwoch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢
mija¢ co najmniej o 6¢m,

o grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),

e Spoiny powinny by¢ wypelnione "na petno", a w murach przeznaczonych do
tynkowania dopuszcza si¢ braki wypelnienia na gtebokos$¢ 5-10 mm,

o mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dlugosci, réznice w
wysokosci nie powinny przekracza¢ 4m dla muréw z cegty,

o clementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone woda; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w
stopniu przekraczajagcym wielkosci podane w BN-90/6745-01,

« wngki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow,

o roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne.

Kontrola, sprawdzenie i1 odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami 1 wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatdéw oraz zgodnie z zasadami
ogblnymi podanymi w STWO.

6.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z cegiet powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstgpstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z
nadzorem technicznym.

6.2. Badania.

6.2.1. Program badan.

Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych z cegly stanowiag nastepujace badania:
a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.2.2. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zardwno w trakcie odbioru czesciowego
(migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentdw robot murowych, jak i w czasie odbioru
catosci tych robot.
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Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca
jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jako$ci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

6.2.3. Opis badan.
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku

budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentow
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

6.2.4. Badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i gtdbwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiarow
otwordéw nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i
stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci 1 wysoko$ci murdéw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatka
centymetrowa, za$ grubosci murdw i wymiardw otworow - przymiarem z podziatka
milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ §rednig pomiaréw z trzech miejsc.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania murdw, polaczen, utozenia nadprozy i1 osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia
murow 1 po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy
grubos$¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugo$ci 2m oraz przez pomiar
wielko$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Dla muréw z cegly dopuszcza si¢ odchylenie na dlugosci 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na catej
dlugosci $ciany z cegiel nie moze przekroczy¢ 10mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dtugosci 1 m
3mm dla muréw z cegly, a na wysokosci kondygnacji 6mm.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i fata kontrolna lub
poziomnica wezowa. Dopuszcza si¢ odchylki na dt. 1 m -1 mm dla cegiet.

Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatka milimetrowg.
Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci
podanej w normie.

33



6.2.5. Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich cz¢éci nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czgéci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami
normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i1 przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspélnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora.

Odbioru robdt nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwigzanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ustalenia ogdélne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.

[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogoélne. Arkady 1988 r

Materiaty 1 sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Sposob sktadowanie wg punktu 2.4.

B.05.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7)

WSTEP.
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Przedmiot Szczegdtowej Specytikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem nadprozy stalowych dla projektowanych otworéw lub ich
powickszenia w istniejacych $cianach oraz montazem balustrad balkonowych i krat do okien
piwnicznych.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w p1.1.

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w
obiekcie przetargowym a takze zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne.

W zakres robdt wchodza:

Montaz ram stalowych

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora.

MATERIALY.

Stal konstrukcyjna.

Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002

Stalowe elementy profilowe (za wyjatkiem przeznaczonych do zabetonowania
)zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbg podktadowa chlorokauczukowa.
Podstawowym materialem stosowanym przy wykonywaniu robot objetych niniejsza
specyfikacjg jest stal ksztaltowa, ktora powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone
normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325.

Przytoczone normy okreslaja nie tylko ksztatt, przekr6j, wage poszczegolnych rodzajow stali,
ale rowniez okreslaja dtugosci minimalne 1 maksymalne, jakie mozna stosowa¢ do
wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.

Materiaty konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie moga posiada¢ wzeréw i ubytkow
powierzchniowych, glebszych niz 5% grubosci materiatu 1 wigkszych niz 10% powierzchni
materialu, nie mogg rOwniez zawiera¢ zendry walcowniczej w strefie polaczen spawanych.
Materiaty spawalnicze powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

W trakcie montazu elementow stalowych przestrzegac:

- stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementow
uktadanych,

- przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne 1 stabilne utozenie elementu,

stosowania podlewki wyrownawczej betonowej 1 stalowych podktadek rektyfikacyjnych,
umozliwiajgcych rownomierne uktadanie 1 montaz konstrukcji stalowe;.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do
15 m z odchylkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
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Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom oddanym w PN-
EN 10025:2002.

» Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.

* Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania. wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

* mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

* nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wigksze;.

Odbior stali na budowie

powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

* znak wytworcy

* profil

* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii

» znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbior konstrukcji na budowie

winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni
wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly
usuni¢te. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

Y.aczniki.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
» zaswiadczenie jakosci,

* spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

* opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm 1 wymaganiami producenta.

Sruby.

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

- $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002

srednio doktadne klasy :

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11,

dla $rednic powyzej 16 mm- 5.6-I1.

» fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P

» nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

* podktadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
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Wszystkie taczniki powinny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
glowkach.

Materiaty powlokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych specyfikacja sa:

piasek filtracyjny,

farby podktadowe,

farby nawierzchniowe,

farby i $rodki ogniochronne.

Materiaty stosowane do realizacji robdt powinny spetnia¢ stawiane im wymogi i posiadac
odpowiednie certyfikaty okreslone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiaty
nie posiadajace takich certyfikatow moga by¢ stosowane pod warunkiem, ze przed ich
zastosowaniem przeprowadzone zostang odpowiednie badania laboratoryjne i zostang im
wydane odpowiednie za§wiadczenia, ktore inspektor uzna je w petni wiarygodne i
dopuszczajace do stosowania.

Do zabezpieczen pozarowych stosowacé materiaty $cisle wedlug wskazan w dokumentacji
projektowej. Ewentualne zamiany beda dopuszczone tylko i wylacznie po uprzednim
uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatow i
dopuszczen. Kazdorazowo zamiana taka powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.
Sktadowanie materiatow 1 konstrukcji

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek, wciggnikow lub przenosi¢ rgcznie.
Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac 1 naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych / i lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, ktore po
wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach
Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektor Nadzorua.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbidrowi pod wzgledem:

* jakos$ci materialow, spoin, otwordéw na Sruby,
* zgodno$ci z projektem,
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* zgodnosci z atestem wytworni

* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

* jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

SPRZET.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane (w zaleznos$ci od zakresu) mechanicznie badz
recznie.

Podstawowy sprzet do montazu to spawarki 1 zurawie montazowe.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje si¢ przy zastosowaniu
nastepujacego sprzetu:

* piaskarki,

* sprezarki powietrza,

* urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.
TRANSPORT.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Transport zewnetrzny konstrukcji.

Podczas transportu, zardwno koleja jak tez srodkami drogowymi ograniczen wymiarowych,
narzuconych gtownie zdolno$ciami transportowych.

Przy transporcie kolejowym wymiary elementéw nie powinny przekraczac:

* dtugos¢: 18,0m,

* szeroko$¢: 3,0m,

* wysokos¢: 3,23m,

* masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw nie powinny przekraczac:

* dlugos¢: 11,0m,

* szerokosc¢: 2,5m,

* wysokos¢: 2,5m,

» masa: 20,0t.

Dopuszczalne dtugos¢ przy transporcie drogami prostymi, bez tukéw wynosi 18,0m, a
podczas transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokos$¢ moze siggac¢ 3,10m.
Elementy transportowanej konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do
srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub do zmiany potozenia.
Elementy wiotkie nalezy usztywni¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen 1 uszkodzen.
Transport wewnetrzny Konstrukcji.

Predkos¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekraczac
predkosci 5 km/h.

Podnoszenie elementow konstrukcji przy uko$nym utozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od tej zasady mozna odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajacych wytrzymatos$¢ 1 stateczno$¢ zurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez
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Inspektor Nadzorua. Konstrukcje przenoszona za pomoca zurawia nalezy przemieszczaé na
wysokosci nie mniejszej niz 1,0m nad przedmiotami znajdujacymi si¢ na drodze transportu.
Podnoszona konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z
odpowiednio odlegtego miejsca.

Transport materiatéw powtokowych.

Materiaty stluzace zarowno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak tez materiaty
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane sg samochodami
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o $redniej tadownosci.

Materiat transportowany jest gtbwnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w
czasie transportu nie powinien by¢ uktadany wielowarstwowo, gdyz mogtoby dojs¢ do
uszkodzenia pojemnika.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWO.

Ciecie.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metali po cieciu.

Prostowanie 1 giecie.

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystepowac rysy i
pekniecia.

Sktadanie zespotow.

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow 1 wykonania odpowiednich
polaczen.

Szczegdtowe warunki wykonania robdt montazowych.

Sposob osadzenia nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca si¢ uwagg, by
wykonanie elementow stalowych byty poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi.
Otwory w $cianach wykonywac po uzyskaniu przez wylewki cementowe nalezyte;
wytrzymatosci.

Elementy konstrukcyjne nadprozy winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowe i
spelnia¢ wymagania podane w normie PN-77/B -06200.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-77/B-06200 z
uwzglednieniem ponizszych wymagan:

elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastapito ich odksztatcenie lub zniszczenie
powlok antykorozyjnych,

w czasie montazu nie dopuszcza si¢ mocowania do elementéw nosnych konstrukcji czesci
pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.

Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystapieniem do
robot 1 uzgadniany z Inspektorem.

Wykonanie nadprozy stalowych obejmuje nastgpujace roboty:

wykonanie elementéw ram,

wykonanie "poduszek" betonowych w $cianach,
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montz ram do istniejgcej konstrukeji.

Szczegotowe warunki wykonania powtok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ powierzchnie konstrukcji stalowych przed
przystapieniem do znakowania ich okre$lajg normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna
wykonywac jedynie na elementach, ktére poddane zostaly uprzednio badaniom pod katem
prawidtowosci ich wykonania, i dla ktorych dokonano wpisu do dziennika lub podpisano
protokot odbioru, dopuszczajacy do eksploatacji.

Wykonywanie powlok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone, gdy
temperatura otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rtgciowym o podziatce 0,5°C
wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie stoneczne
lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza mierzona hydrometrem o réznicy wskazan +5% nie przekracza 85%. Czyszczenia i
malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywac¢ w czasie wystepowania opadow
atmosferycznych, mgly i w poblizu zrédet wydzielania pylu. W godzinach rannych
czyszczenie 1 malowanie nalezy rozpoczac¢ po wyschnieciu wilgoci z powierzchni konstrukcji,
a w godzinach popotudniowych zakonczy¢ przed wystapieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uplywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia
nalezy pomalowac¢ warstwa farby podktadowej. Gdyby w przerwie pomigdzy czyszczeniem a
malowaniem wystgpita wilgo¢ na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnigciu operacje
czyszczenia wykona¢ ponownie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady og0lne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO, a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Warunki szczegotowe dla robot montazowych.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej 1 normach. Sprawdzeniu jakosci
podlegaja :

wbudowane materiaty,

wykonanie elementow przed ich zamontowaniem,

gotowa konstrukcja.

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji oraz odchytki montazu przyja¢ wg PN96/B-
06200

Kontrole jakos$ci przeprowadza Inspektor Nadzoru biezaco podczas wykonywania prac.
ODBIOR ROBOT

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora.

Sprawdzanie wymiaréw elementow.

Przy odborze wykonywanych elementow obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z
projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narz¢dzi
pomiarowych.
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Umiejscowienie i czestos¢ pomiarOw powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z
uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych probny
montaz konstrukcji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchylki sg przekroczone, to nalezy postgpowac nastepujaco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usung¢, a
element powtornie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usunigcie nadmiernych odchylek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukeji
odpowiednie modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchyltek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.

Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052.

Ocena wykonywania powlok powinna obejmowac¢ materialy malarskie, warunki i sposéb
wykonywania prac oraz ocen¢ powierzchniowg i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywac¢ co najmniej w
czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych
elementow $rednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od grubosci wymaganej, a
tylko jeden z odczytow moze wykaza¢ grubos¢ mniejsza, ale nie wigcej niz 20% od grubos$ci
wymaganej. Przy powtarzajacych si¢ usterkach do czasu ich usuni¢cia nalezy stosowac
pomiar grubo$ci mokrej powtoki w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach
zlokalizowanych blisko krawedzi elementow.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana
powtornie.

Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposdb wykonywania prac oraz
stan koncowy na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci 1 jakosci robot ulegajacych zakryciu 1 zanikowych sg
nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbior koncowy.

Przy odborze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan,

protokoty odbioru robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odborze oraz wymagania ogolne, jakie
powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odborze technicznym konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zast¢puje ona dotychczasowa norme¢ PN-B-06200
oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
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poziomu jako$ci. Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli
1 badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone
odchytki geometryczne uktadu,

jakos¢ materiatow,

stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji

powinna by¢ opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-
86/B-01806).

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji B.06.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach.
PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych powtok.
[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali
do malowania

[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

tacznik sufit-$ciana

B.06.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE (CVP 45262310-7)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i odbioru robot szczegdtowej robot
zbrojarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wykonanie oraz montaz zbrojenia odtwarzanego stropu na
podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej. Zakres robot objetych

specyfikacja dotyczy robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia
elementéw konstrukcji zelbetowych:

- ptyty stropowej,

-biegdw schodoéw wraz z podestami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami I wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2) Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ogolnej specyfikacji dotyczacej wykonania i
odbioru robot.

2. Materiaty.

1) Zastosowany asortyment stali:

- Stal A-O — St3SX - b — stal zwykta

- Stal A-11IN — RB 500W - stal zebrowana

2) Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

3. Sprzet.

1) Przygotowanie zbrojenia ma si¢ odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen
(prosciarki do pretow, nozyce do pretow).

4. Transport.

1) Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ogdlne;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w rozdziale po§wigconym
transportowi.

2) Zaladunek, transport, roztadunek i skfadowanie materiatdéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP.

3) Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych w rozdziale po§wigconym wykonaniu robot.

1) Przygotowanie zbrojenia, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadac¢
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wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

2) Cigcie pretow zbrojeniowych - nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy.

3) Montaz zbrojenia.

Wymagania ogolne:

- uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton,

- po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie,

- minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej: Cmm>0 jezeli dg<32mm, Cmm>0+5 jezeli
dg>32 mm,

- przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbior
wpisany do dziennika budowy,

6. Obmiar robot.

1) Wymagania i zasady obmiaru robot zawiera ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot w rozdziale poswigconym obmiarowi robot.

8. Odbior robot.

1) Wymagania i zasady odbioru robot zawiera ogolna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot w rozdziale poswigconym odbiorowi robot.

B.07.00.00. ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE (CVP 45262300-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i wykonanie nowego stropu
nad piwnicami budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Banderii 19 oraz
wzmocnienia nadprozy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie robot betonowych i zelbetowych w obiekcie. W zakresie robot objetych
przez specyfikacje¢ znajduje si¢ wykonanie:

- Wzmocnienia nadprozy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
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1) Materiaty do wykonania robot betonowych i Zelbetowych poszczegdlnych obiektow
nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami.

3. wykonanie robot.

Wzmocnienie nadprozy wykonane bedzie poprzez wykonanie nadproza w postaci obsadzenia
belki stalowej ceowej C140, C160 w $cianie 1 nastepnie jej obmurowanie.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ wykucie otworu w $cianie na nadproze z jednej strony
Sciany; osadzi¢ belk¢ nadproza na poduszkach betonowych;

przestrzen nad gorna plaszczyzng nadproza wypeic¢ doktadnie betonem;

nastepnie wyku¢ otwor na nadproze od drugiej strony $ciany i osadzi¢ belke nadproza na
poduszkach betonowych.

Przestrzen nad gorng ptaszczyzng nadproza wypetni¢ doktadnie betonem,;

po zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do otynkowania wykonanego nadproza

4. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej pos§wiecone;j
kontroli jakos$ci robot.

w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

5. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano ogélnej specyfikacji wykonania i odbioru robot, w
rozdziale poswigconym obmiarom robot. Jednostkami obmiarowymi sg m3

wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie.

6. Odbior robot .

1) Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot w rozdziale po§wigconym odbiorowi robot.

B.08.00.00. MONTAZ PREFABRYKATOW BETONOWYCH SPREZONYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i montazu prefabrykatow
betonowych sprezonych - strunobetonowych
1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem prefabrykowanych
belek sprezonych typu i obejmuja:
— transport belek z miejsca zakupu producenta na plac budowy,
— montaz belek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
Prefabrykat z betonu sprezonego - element z betonu sprezonego wykonany w formie, poza miejscem i przed
czasem wbudowania go, bez wzgledu na to, czy zostal wykonany na placu budowy czy w wytworni state;j.
Konstrukcje z betonu sprezonego - konstrukcje betonowe, zbrojone cieggnami sprezajacymi, w ktorych sity
sprezajace sg wywotane celowo i przekazywane na beton, w celu zabezpieczenia konstrukcji przed pojawieniem
sie rys lub ograniczenia ich rozwarcia.
Ciegna sprezajace - druty, sploty, liny lub prety pojedyncze oraz ich wiazki (kable), ze stali o wysokiej
wytrzymatosci, stuzace do wywolywania sit sprezajacych.
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Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprezone za pomocg drutow lub splotow, naprezonych
przed betonowaniem, w ktorych przekazywanie sit sprezajacych z ciggien na beton dokonuje si¢ gtéwnie za
pOMOCy przyczepnosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z Dokumentacg Projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w SST B.00.00.00
»,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B.00.00.00.
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Plyty prefabrykowane

Powinny by¢ wykonane w Wytworni na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz katalogu plyt
prefabrykowanych strunobetonowych ptyt kanatowych HC. Nadrzedna jest Dokumentacja Projektowa.
Kazda ptyta powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci wydang przez Wytworni¢ okreslajacy jej parametry
wytrzymatosciowe, gabaryty oraz cechy uzytych materiatow. Prawidtowo$¢ wykonania kazdej belki powinna
by¢ potwierdzona w jej karcie odbioru.

Otwory w ptycie powinny by¢ wykonane w Wytworni na podstawie Dokumentacji Projektowej. Za jakos¢
wykonywanych ptyt odpowiedzialny jest Wykonawca, ktory jest zobowigzany do prowadzenia stalej

i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisow obowigzujacych w zakresie jakosci
materiatdéw wyjsciowych i prawidlowego wykonywania poszczegoélnych robdt. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wytworce prefabrykatow (Wytwornie). Przed przystapieniem do
produkcji prefabrykatow, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Specyfikacje
Techniczng wykonania prefabrykatow w Wytworni.

Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowaé w sposéob
czytelny i trwaty w gornej czesci srodnika belki na jednym z koficow. Cecha powinna zawiera¢ znak Wytworni,
symbol obiektu, numer prefabrykatu.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu, maszyn i urzgdzen pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inspektor
Nadzorua.

Wykonawca dobierajac sprzet musi wzia¢ pod uwage rodzaj powierzchni placu montazowego i drog
dojazdowych.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport i skladowanie plyt

Prefabrykaty mozna transportowa¢ po rozformowaniu i osiggnieciu co najmniej 80% wytrzymatosci projektowej
jego betonu. Skladowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0° C jest
dopuszczalne tylko po osiagnieciu przez beton petnej mrozoodpornosci.

Podczas sktadowania nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:

[] ptyta ma by¢ podparta na krawedziakach drewnianych w odlegtosci 115 cm od koncow na podporach
montazowych, powinna by¢ ustawiona w pozycji poziomej,

[ nalezy zwrocié¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wystajacego zbrojenia przed odgigciem,

[] podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne sa uderzenia i
wstrzasy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia krawedzi betonu i betonu wokoét wystajacych

pretéw zbrojeniowych,

[ podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszany na wystajacych z niego hakach przewidzianych
w Dokumentacji Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ PZJ,
projekt konstrukeji tymczasowych podpor i innych obiektow pomocniczych oraz projekt organizacji montazu
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wraz, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobor udzwigu i wysiegu dzwigu montazowego do
ciezaru, ewentualnie trawersy i potoczenia prefabrykatu).

5.2. Roboty przygotowawcze

Do montazu przg¢set za pomoca samojezdnych hydraulicznych dzwigéw samochodowych nalezy wykonaé przed
przystagpieniem do montazu nastepujace tymczasowe obiekty pomocnicze:

_ drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej do placu montazowego,

_ place montazowe,

_ podpory tymczasowe,

_ sktadowiska belek (mozliwie jak najblizej jej pozniejszego montazu).

5.3. Montaz prefabrykatow

Montaz prefabrykatow powinien si¢ odbywa¢ wedtug projektu organizacji montazu (pkt 5.1) opracowanego
przez Wykonawcg i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢
stan techniczny prefabrykatu. Z powierzchni stykajacych si¢ w zespoleniu z ptyt nalezy usuna¢ szkliwo i
oczysci¢ powierzchnig styku.

Przy montazu ptyt szczegdlna uwage nalezy zwrocié na prawidtowe oparcie ptyt na podporach tymczasowych
i/lub wiencu. Poszczegolne ptyty nalezy uktada¢ w rozstawie wzgledem siebie zgodnym z Dokumentacja
Projektows. Nalezy przestrzega¢ przewidzianych w Dokumentacji Technicznej tolerancji i wymiardw. ptyty w
przesle nalezy dobierac¢ strzatkami pionowymi i krzywiznami w plaszczyznie poziomej.

Przed przystapieniem do betonowania uszczelnien miedzy ptytami w miejscach podparé

powierzchnie ptyt stykajace si¢ z nowym betonem, jak rowniez powierzchnie deskowania - nalezy starannie
zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.1. Badania

6.1.1. Program badan

(a) badania w czasie budowy,

(b) badania dodatkowe.

6.1.2. Badania w czasie budowy

Badania w czasie budowy obejmuija:

(a) sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materiatow,

(b) sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych,

(c) sprawdzenie warunkow transportu i sktadowania elementow prefabrykowanych,

(d) sprawdzenie elementow prefabrykowanych,

(e) sprawdzenie montazu prefabrykatow.

6.1.3. Badania dodatkowe

Wykonuje sie¢ w przypadku, gdy badanie wg 6.3.2.(a) lub 6.3.2.(d) dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
Rodzaj badania ustala Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Wykonawca.

6.1.4. Opis badan w czasie budowy

6.1.4.1. Sprawdzenie materiatow

Polega na kontroli rodzaju i gatunku materiatdéw z dokumentacji belek (atesty, protokoéty odbioru itp.):
stwierdzeniu zgodnosci z normami przedmiotowymi, Dokumentacja Projektowa oraz katalogiem belek
strunobetonowych.

6.1.4.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych konstrukcji z projektami uzgodnionymi przez Inspektor
Nadzorua.

6.1.4.3. Sprawdzenie warunkow transportu i sktadowania

Polega na sprawdzeniu zgodnosci z zasadami przyjetymi w niniejszej Specyfikacji.

6.1.4.4. Sprawdzenie elementdéw prefabrykowanych

Polega na kontroli:

(a) ogodlnego wygladu prefabrykatu,

(b) wartosci odchytek wymiardw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi.

Sprawdza sie:

a) wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary;
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b) ocechowanie belki;

€) zgodnos¢ parametrow belki podanych w atescie Wytworni z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
katalogu belek strunobetonowych typu T21. Atest Wytworni (zaswiadczenie o jakosci) musi zawierac:
[][]date wystawienia,

[ Inazwe i adres producenta,

[l 1wykaz cech elementow objetych atestem:
— migdzy innymi nalezy poda¢ charakterystyke drutu stali sprezajacej (nazwe wytworni, klase,

srednice i wytrzymato$¢ na rozciaganie itp.), dane dotyczace ciegien sprezajacych (nazwe
wytworni, numer zamdwienia, oznaczenie, date wykonania liny, wartos¢ sity zrywajacej line itp.);

— nalezy poda¢ date rozformowania, uzyskang site sprezajaca, strzatke podniesienia,

[ 1krotki opis przeprowadzonych badan elementéw wynikami,

[ Jpodpisy 0sob przeprowadzajacych badania,

W trakcie odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé przekazanie kopii wynikow badan ustalonych dla
wykonania belek w

Wytworni oraz kopii kart spr¢zania odbieranych belek.

Powierzchnia elementow prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nierownosci oraz ubytki nie powinny
przekraczac ponizej podanych odchylek. Peknigcia i rysy na powierzchni elementéw z betonu sprgzonego sa
niedopuszczalne.

Nalezy sprawdzi¢ czy prety przeznaczone do zespolenia z betonem sg odspojone, wyprostowane i 0czyszczone.
Wytrzymato$¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiada¢ zatozonej w Dokumentacji Projektowej klasie
betonu. Beton prefabrykatow musi spetnia¢ wymagania SST.M.13.01.00.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny by¢ zgodne z podanymi wartosciami (pomiar przy
odbiorze prefabrykatu):
_ +0,5% i —0,2% w odniesieniu do wysokosci dzwigara, lecz nie wigcej niz 5 mm,
_ +0,4% i —0,2% w odniesieniu do szerokosci dzwigara, lecz nie wigcej niz 3 mm,
_ odchylenie od prostoliniowosci dzwigara w ptaszczyznie pionowej moze wynosi¢ w gore 0,08% (lecz nie
wigcej niz 20 mm) i 0% w dot,

_ odchylenie od prostoliniowosci dzwigara w ptaszczyznie poziomej moze wynosi¢ [10,1% dtugosci dzwigara,
lecz nie wigcej niz 20mm dla belki 10 mm.

6.1.4.5. Sprawdzenie montazu prefabrykatow

Nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiarow geodezyjnych, przy czym dopuszczalne biedy nie
moga przekraczac:

(a) dla pomiarow niwelacyjnych 1 mm,

(b) dla pomiaréw liniowych 0,1 %.

Oprocz pomiaréw usytuowania belek nalezy wykona¢ pomiar strzatek podniesienia belek w momencie ich
montazu i tuz po zabetonowaniu ptyty pomostu.

Nalezy kontrolowaé zgodnos¢ montazu prefabrykatéw z Projektem organizacji montazu (opracowanym przez
Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inspektor Nadzoru).

Przy montazu belek szczeg6lng uwage nalezy zwrécic¢ na prawidtowe oparcie belek na tymczasowych podporach
posrednich. Nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ i rozstaw ustawionych belek.

Dopuszczalne odchytki ustawienia belek w stosunku do Dokumentacji Projektowe;:

przesunigcie elementu w pionie w przgsle £ 15 mm

przesunigcie elementu w pionie na podporze £ 10 mm

przesunigcie elementu w poziomie + 10 mm

Roéznice strzatek krzywizny dzwigaréw glownych, montowanych w tym samym przesle, mierzone w
ptaszczyznie pionowej, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchytek przesuniecia w pionie.

Nalezy sprawdzi¢ czy wierzch plytek zakrywajacych szczeliny miedzy dzwigarami i zwigzane z nimi
uszczelnienia nie wystaja ponad gérne powierzchnie prefabrykatow wiecej niz 0 4 mm - mierzac tatag miedzy
belkami podpierajacymi ptytki. Ewentualng wade nalezy usuna¢ przed przystgpieniem do montazu zbrojenia.
6.2. Ocena wynikéw badan

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa wykonana jest
zgodnie z niniejsza SST.

W szczegolnosci nalezy ustalié:

(a) czy stwierdzenie odchytki od Dokumentacji Projektowej przekraczaja wartosci dopuszczalne,
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(b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwosci ich usunigcia,

(¢) wplyw stwierdzonych odchylek i usterek na uzytkowg warto$¢ obiektu.

W przypadku gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodnos¢ z wymaganiami, cato$¢ lub czgs¢ robot
nalezy uznac¢ za niezgodne z SST. Roboty wykonane niezgodnie z SST nie moga by¢ przyjete. W
przypadku takim sposéob dalszego postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich oceng
powinny zosta¢ ujete w formie protokotu

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka belki strunobetonowej typu zgodnego z Dokumentacja Projektows.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Nalezy dokona¢:

[J oceny zgodnosci informacji zawartych w Atestach Wytworni z Dokumentacja Projektows i katalogiem
belek strunobetonowych

[ pomiaru strzatek podniesienia belek w momencie ich montazu i zabetonowania ptyty pomostu,

[ sprawdzenia wymiarow geometrycznych belek,

[ sprawdzenie warunkow transportu i sktadowania prefabrykatow,

[] sprawdzenia konstrukcji podpor tymezasowych i obiektow pomocniczych,

(] odbioru montazu belek,

Odbidr nastgpuje na podstawie protokotéw z badan i prob przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B.00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

Katalog ptyt producenta.
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