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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji wod.-kan., C.O., wentylacji 
mechanicznej, klimatyzacji i instalacji gazowej, dla potrzeb komunalnego budynku 
użyteczności publicznej w miejscowości Zielęcin. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 KODY I NAZWA CPV: 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne  

 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02 

 45331000-6  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03 

  45331200-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych S-04 

  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe S-05 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
[1] Adaptacja- przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, 
dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach. 
[2] Antykorozja- Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 
[3] Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[4] Atest- świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze. 
[5] Badania betonu- ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie 
czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi. 
[6] Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i 
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych. 
[7] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych- zgodne z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
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prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym. 
[8] Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
[9] Budowla- każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia 
terenu. 
[10] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
[11] Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
[12] Dokładność wymiarów-  zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
[13] Dokumentacja budowy- ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
� pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
� dziennik budowy 
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
� projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
� operaty geodezyjne 
� książki obmiarów 
[14] Dziennik budowy- urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
[15] Elementy robót- wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji 
[16] Geodezyjna obsługa budowy- tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
obiektów 
[17] Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
[18] Inspektor nadzoru budowlanego- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
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[20] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budowlanych 
[21] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych 
[22] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 
[23] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 
[24] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny przedmiar robót 
[25] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych 
[26] Kosztorys powykonawczy sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 
[27] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub pół prefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlanych oraz ich części składowych 
[28] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
[29] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 
[30] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury 
[32] Obiekt małej architektury- niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu 
porządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury 
ogrodowej) 
[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 
[35] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a 
także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
[36] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 
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[37] Powykonawcze pomiary geodezyjne- zespół czynności geodezyjnych, mające na celu 
zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w 
toku realizacji obiektów budowlanych 
[38] Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 
[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, 
będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 
[40] Projekt organizacji budowy- zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i 
rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków 
realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 
[41] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę Żądania zapłaty 
[42] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 
[43] Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 
[44] Roboty budowlano-montażowe budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
[45] Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia 
itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub 
dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
[46] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 
[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego 
użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, 
bezpieczną pracę na wysokości 
[48] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia 
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[49] Środek transportu/-owy środek transportu technologicznego używany na placu budowy 
do przemieszczania w poziomie (np. z miejsca składowania na tym placu budowy) do miejsca 
wbudowania lub środka transportu pionowego (wyciągu, dźwigu) - anonimowego rodzaju 
(najczęściej pojazd spalinowy o nośn. ok. 1-3,5 t) 
[50] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
[51] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 
[52] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 
[53] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat. 
 
1.4. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
1.4.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Projektowany budynek jest 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym oraz z 1 wewnętrzną 
klatką schodową. Obiekt pełnić będzie funkcję komunalnego budynku użyteczności 
publicznej. Ściany i przegrody zewnętrzne oraz stropy wg rozwiązań zamieszczonych w 
części budowlanej projektu. Na parterze zaprojektowano pomieszczenie kotłowni, w którym 
umieszczono kocioł gazowy dwufunkcyjny oraz główny rozdzielacz C.O. z pompami 
obiegowymi. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
� projektowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania – uniwersalne płytowe 

grzejniki z podłączeniem dolnym oraz grzejniki dekoracyjne na sali bankietowej oraz holl. 
Piony oraz poziome elementy instalacji z miedzianych; 

� instalację wody zimnej z rur polipropylenowych PN10; 
� instalację C.W.U. i cyrkulacyjną z rur polipropylenowych PN16; 
� instalację kanalizacji sanitarnej, piony oraz poziome elementy instalacji  ułożone w 
ścianach z rur PP, instalacja ułożona w ziemi z rur PVC; 

� wentylacji mechaniczną nawiewno- wywiewną w sali bankietowej oraz pomieszczeniach 
WC; 

� wentylację grawitacyjną w pozostałych pomieszczeniach.  
 
1.5. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
1.5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
 
Uzgodniony Projekt Budowlany 
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu 
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Uzgodnienia międzybranżowe 
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 
 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM 
REALIZACJI ROBÓT 
1.5.2.1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
1.Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 
2.Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3.Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
 
2.2. MATERIAŁY 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 
Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 
22/97 poz. 216) 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności Dz. U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 
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systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 
113/98 poz. 728) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy 
wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być 
wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
 
2.2.1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
ukończeniu robót. 
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
Żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
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8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
2.2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.3. SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
2.4. TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI 
2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), o sposób i formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i 
ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
� Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

� Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

� Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

� Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

� Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

� Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

� Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

� Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
� Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 
2.6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
� Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
odpowiednimi normami i ST. 

� W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

� Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
� daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
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KSIĘGA OBMIARU 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
� protokoły przekazania Terenu Budowy 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
� protokoły odbioru Robót 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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2.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
� Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
� Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
� Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
2.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
� Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
� Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

� Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
2.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
� Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
� Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
� Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
� Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
� Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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2.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
2.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 
2.8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 
� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

� Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

� Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

� W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

� W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

� W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
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2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 
odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
� Specyfikacje Techniczne 
� Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 

ulegających zakryciu, 
� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
� sprawozdanie techniczne 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
� zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
2.8.6. ODBIÓR OSTATECZNY 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
2.9.1. USTALENIA OGÓLNE 
1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
19

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
2.10.1. NORMY 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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S-01  
Roboty instalacyjne hydrauliczne 

/ instalacja WZ; CWU; cyrkul.; p.poż. z armaturą / 
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1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 
wspólnego słownika zamówień CPV : 
 
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO (CPV 
453 322 00-5) 
- dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji wz i cwu 
oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 11 kpl 
- dostawa i m-ż baterii zlewozmywakowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji wz i 
cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----3 kpl 
- dostawa i m-ż baterii natryskowych z termostatem wraz z podłączeniem do instalacji wz i 
cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----1 kpl 
- wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spłuczek WC wraz z podłączeniem do 
instalacji wz oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 9 kpl 
- instalacja automatycznej spłuczki do pisuaru wraz z podł. wz ---- 2 kpl 
- instalacja zaworów czerpalnych ze złączką do węża d=20mm ---- 4 kpl 
- instalacja HP d=25mm wraz z instalacją wz oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 
5 kpl 
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 
zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
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2. MATERIAŁY 
Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby 
posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z 
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”: 
� Rury PP klasy PN10  
� Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane o parametrach i wymiarach zgodnych z 

normą PN-H-74200: 1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
� Kształtki z żeliwa ciągliwego obustronnie ocynkowane do łączenia stalowych rur 

instalacyjnych wg PN-EN 10242: 1999 –„Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa 
ciągliwego” 

� Rury z tworzywa zgodnie z normą PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

� Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory 
regulacyjne z odcięciem i spustem montowane pod pionami na cyrkulacji oraz zaworki 
przed przyborami spełniające normę PN-85/M-75002 – „Armatura przypływowa instalacji 
wodociągowej. Wymagania i badania” 

� Armatura w sanitariatach w wykonaniu standard oraz baru wykonana wg normy PN-93/M-
75020 –„Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość 
nominalna ˝) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania 
techniczne”. 

� Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne DN25 montowane na klatkach schodowych 
zgodne z normą PN-EN 671-2: 2002 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 
Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym”. 

� Izolacja cieplna instalacji wodociągowej wykonana z otulin polietylenowych spełniająca 
wymogi : 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi 
zmianami do dn.2009.04.07. 
 
Dla wełny o λ=0,035W/m2K przyjmować : 
- do dwew. 22 - grubość 20mm 
- dwew. 22-35mm - grubość 30mm 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Dla wody zimnej przyjąć grubość 
izolacji zabezpieczającą przed kondensacją – min. 6mm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. Prace rozładunkowe rur ze stali i 
z tworzywa oraz innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego. 
Pozostałe środki transportu do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
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- samochód skrzyniowy - 5Mg 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA 
Transport rur ze stali i tworzywa ze względu na ich długości fabryczne (4-8m) musi się 
odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w wiązkach klub luzem. W 
czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego. 
Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy 
rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
Rury o równych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować się na spodzie. 
 
4.2. INNE WYROBY 
Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny 
być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie 
gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą 
znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych 
należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 
5.1. PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. 
Wymagania w projektowaniu”. 
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5.2. PRACE INSTALACYJNE 
Podejścia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykonać z rur PP łączonych za pomocą 
zgrzewania polifuzyjnego,  zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-
81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych. 
 
5.3. MONTAŻ RUR 
Główne poziomy i piony zimnej wody wykonać z rur polipropylenowych PP-R typu PP 
PN10,  wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wkładką 
aluminiową typu PP PN16 łączonych za pomocą polifuzji termicznej-zgrzewania. Główne 
przewody rozprowadzające w piwnicy, prowadzić pod sufitem, po śladzie istniejących rur. 
Pozostałe przewody prowadzić w posadzce i w bruzdach ściennych. Podejścia do umywalek i 
zlewozmywaków zakończyć zaworami odcinającymi ćwierć-obrotowymi. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 
stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych 
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały 
przedstawione w części graficznej opracowania. 
 
5.4 ARMATURA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów wodociągowych stanowią 
zawory kulowe.  Regulacją cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zajmować się będą zawory 
MTCV(A). Lokalizacja zaworów, ich nastawy oraz średnice zostały przedstawione na 
rysunkach w Projekcie wykonawczym.  
 
5.5 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Pobór ciepłej wody użytkowej poprzez kocioł gazowy, dwufunkcyjny z wbudowanym 
wewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody. Instalacje C.W.U. wykonać w tym samym systemie 
co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16. Poziomy 
wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody. 
Wszystkie przejścia przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane 
należy wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie 
powodującą korozji rur. Przewody poziome prowadzone będą w bruzdach ściennych, 
zabezpieczone izolacją z pianki poliuretanowej Thermaflex – grubość izolacji 9 mm wg PN-
85/B-02421. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. Przewody instalacji cyrkulacyjnej i C.W.U. zaizolować w piwnicy 
przed nadmiernymi stratami ciepła. Sposób prowadzenia projektowanej instalacji zimnej i 
ciepłej wody pokazano na rzutach budynku. 
 
5.6. PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE 
Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy 
zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2.  
Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z 
pianki polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce i 
w bruzdach ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku 
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λ=0,035W/mK laminowane folią ochronną z PE. Rurociągi zimnej wody użytkowej 
prowadzone w piwnicy i po wierzchu ściany zaizolować otulinami z pianki polietylenowej 
grub. 9mm firmy. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w bruzdach ściennych 
zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folią ochronną z PE. 
 
5.7. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji 
wodociągowej. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i 
terminów przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 
rurociągach: 
� kierunki przepływu, 
� oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
� przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a 
informacje te podać w dokumentach odbiorczych 

� pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wartości projektowych. 

 
6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
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6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji 
projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. 
niniejszej ST 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna 
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poż. 
określają normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 
– „Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
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przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
� PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 
� PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania” 
� PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
� PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 
� PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). · „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z 
późniejszymi zmianami do dn.2009.04.07. 
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S-02 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
(CPV 453 323 00-6) 
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1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 
wspólnego słownika zamówień CPV : 
 
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6) 
- dostawa i m-ż umywalek stojących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 4 kpl 
- dostawa i m-ż umywalek nablatowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 6 kpl 
- dostawa i m-ż zlewozmywaków ze stali szlachetnej, 2-komorowe wraz z podłączeniem do 
instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
- dostawa i m-ż zlewozmywaków ze stali szlachetnej, 1-komorowe wraz z podłączeniem do 
instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi, do kotłowni---- 1 kpl 
- dostawa i m-ż misek WC wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 8 kpl 
dostawa i m-ż misek WC typu Kompakt wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
- dostawa i m-ż pisuaru wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
- dostawa i m-ż natrysków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
- dostawa i m-ż wpustów podłogowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 8 kpl 
- dostawa i m-ż syfonu z lejkiem do skroplin wyposażony w odpływ DN32 do instalacji 
kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl 
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 
KANALIZACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
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przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 
zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
2. MATERIAŁY 
Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”: 
� Rury kanalizacyjne pod posadzką piwnicy i podejścia do urządzeń wykonać z rur 

polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

� Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 – 
„Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

� Piony kanalizacyjne z rur polichlorku winylu PCV 
� Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 
� PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania” 
� PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty ściekowe 

podłogowe” 
� PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
� PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
� PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania- 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. Prace rozładunkowe 
rur ze stali i innych wyrobów nalewy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego. 
Pozostałe środki transportowe do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
- młot udarowy 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PCV 
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w 
wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie ulegały one 
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
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pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu 
z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw 
sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i 
ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 
na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce 
wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 
2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. Rury 
o równych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 
miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez 
zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne 
przewietrzanie. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu 
obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
4.2. POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej 
powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać 
krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak stalowe łączniki muszą 
być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 
możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 
swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
5. PRACE INSTALACYJNE 
Po przejęciu należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
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81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do 
przyborów) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejścia do przyborów 
sanitarnych należy wykonać w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących 
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i 
przepustowości. 
 
5.1. MONTAŻ Z RUR PCV 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja 
sanitarna) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed przystąpieniem do prac 
montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy odpowiednio 
przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku 
cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz 
zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek. 
Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na 
odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. Przewody 
należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 10cm i obsypać min. 20cm powyżej 
rury. 
 
5.2. MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz 
wytycznych producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy 
dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów 
i podejść kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny być montowane do ścian / 
stelaży w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory 
sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, 
zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie 
syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 
sanitarnych powinny wynosić; 
– DN50, od pojedynczego zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru; 
– DN75, od kilku zlewów, zmywaków; 
– DN100, od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
 
5.3. BADANIE SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i 
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przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować 
podczas przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej 
kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
5.4. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 
� Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy 
� Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 

przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
� Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 

oznakowań na rurociągach: 
-kierunki przepływu, 
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a 
informacje te podać w dokumentach odbiorczych 
-pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wartości projektowych. 

 
6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
34

6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru do faktoryzacji są jednostki wg będącego integralną częścią 
dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w 
pkt 1.3. niniejszej ST 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – wymagania ogólne. Wymagania 
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� DIN 19535 – „Rury kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę” 
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� PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
� PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania” 

� PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
� PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
� PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.  
� Wspólne wymagania i badania 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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S-03 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
(CPV 45331100-7) 
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1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 
wspólnego słownika zamówień CPV : 
 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT (CPV 453 311 00-7) 
- dostawa i montaż rur miedzianych 
- dostawa i m-ż kotła gazowego stojącego, dwufunkcyjnego wg rys z wpięciem do instalacji 
wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
- dostawa i m-ż rozdzielacza głównego 3-obwodowego wg rys z wpięciem do instalacji wraz 
z niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 
- dostawa i m-ż grzejników centralnego ogrzewania wg rys z wpięciem do rozdzielacza wraz 
z niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 27 kpl 
- wykonanie instalacji doprowadzenia CT do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej wraz z 
armaturą i podłączeniem do istniejących instalacji wg rys. oraz niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi ---- 1 kpl 
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 
zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
1.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJĄCA INSTALACJI C.O.  
Instalacja pracuje w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym 
zlokalizowanym w kotłowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się 
będzie poprzez zamontowane odpowietrzniki. 
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2. MATERIAŁY 
Ze względu na mieszankę glikolową jako medium w instalacji centralnego ogrzewania i 
ciepła technologicznego, instalację należy wykonać z rur miedzianych łączonych na lut 
miękki i twardy. Do mocowania przewodów stosować typowe uchwyty stalowe z wkładką 
gumową. Kompensacja wydłużeń liniowych przewodów instalacji C.O. odbywać się będzie 
na  załamaniach trasy i kompensatorach U-kształtkowych. 
Połączenie rur miedzianych z armaturą i grzejnikami wykonać przy pomocy specjalnych  
kształtek przejściowych Cu/stal.  
Rury poziome rozprowadzające prowadzić w suficie podwieszanym. W bruzdach ściennych 
prowadzić piony oraz podłączenia do grzejników. Przejścia rur przez ściany wykonać w 
tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót np. wiertarka, wózek do transportu grzejników 
itd. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. RURY MIEDZIANE 
� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
� Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
� Transport rur  miedzianych ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się 

odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

� Rury mogą być przewożone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek należy 
zwrócić uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych 
średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

� Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego. 

� Rury miedziane powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź 
na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie. 

� Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

� Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować na spodzie. 
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4.2. GRZEJNIKI 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy 
przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba 
przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie 
wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lub na innych 
grzejnikach. Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy 
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowane grzejników na wolnych i niezadaszonych 
powierzchniach. Palety grzejników płytowych można układać maksymalnie w dwóch 
warstwach na równej podłodze. Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po 
zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych. 
 
4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA 
Grzejniki wyposażone są w zasilanie boczne i dolne. Każdy grzejnik, fabrycznie wyposażony 
jest  w odpowietrznik. Należy zamontować pod grzejniki z podejściem dolnym  blok z 
zaworami kulowymi R1/2 wykonanie kątowe VKO. Podejścia do grzejników z podłączeniem 
bocznym, wykonać od strony ściany. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach 
przewiduje się zastosowanie głowic termostatycznych. Dla grzejników z zasilaniem bocznym 
oraz grzejników drabinkowych, zastosować zawory termostatyczne typu RA-N. Głowice 
posiadają zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz zakres nastaw temperatur 16-28OC. 
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w 
celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty 
wewnętrznie muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrznie przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywanie wyroby 
należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak 
to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 
swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
5. PRACE INSTALACYJNE 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej. Wszystkie instalacje grzewcze mają być zaopatrywane w ciepło z istniejącej 
instalacji. Projektowane instalacje ogrzewania mają być zasilane wodą o parametrach 80/600C 
z istniejącej kotłowni. Zabezpieczenie instalacji należy wykonać w systemie zamkniętym wg 
normy PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Instalacyjne centralnego 
ogrzewania piony i podejścia do grzejników należy wykonać z rur polipropylenowych PN20. 
Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony jest w Dokumentacji Projektowej. 
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5.1. Próby ciśnienia i izolacje 
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur PP PN20 należy wykonać próbę 
szczelności. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla 
poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia 
na zimno równej 1,5 razy ciśnienia roboczego.  
Instalację należy poddać próbom ciśnieniowym: 

a) na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli po 24 
godzinach spadek ciśnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas próby należy przewody odciąć 
zaworami zaporowymi zamontowanymi w kotłowni. 

b) na gorąco na ciśnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego. 
Urządzenia należy poddać próbom ciśnieniowym wg DTR producenta. 
Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co 
najmniej dwukrotnie przepłukać. Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 1,5m/s. Na czas 
płukania otworzyć zawory spustowe w kotłowni. 
 
5.2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 
W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez 
ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów 
p.pożarowych. 
 
5.3. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznakowań na rurociągach: 
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- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wartości projektowych. 
 
6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji. 
 
6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego.  
Na etapie realizacji : 
� kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
� zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
Na etapie rozruchu : 
� szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 

sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
� inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
� roboty budowlane 
� instalacja elektryczna 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji 
projektowej przedmiaru robót, niezawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. 
niniejszej ST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna. Wymagania przy 
odbiorze instalacji grzewczych określa norma PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego 
ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
� PN-EN 10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 
� PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 
� PN-EN 442-2:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 
� PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania” 
� PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 
� PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”. 
� PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste”. 
� PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania”. 
� PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
� PN-64/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II. 

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z 
późniejszymi zmianami do dn.2009.04.07 
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S-04 - Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 
(CPV 453 312 00-8) 
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1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 
wspólnego słownika zamówień CPV : 
 
- dostawa i m-ż central wentylacyjnych - 1 kpl. 
- dostawa i m-ż okapu kuchennego - 1 kpl. 
- dostawa i m-ż wentylatora dachowego - 1 kpl. 
- dostawa i m-ż wentylatorów łazienkowych - 4 kpl. 
- dostawa i m-ż kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych 
- dostawa i montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji - 3 kpl. 
- dostawa i m-ż jednostek wewnętrznych kasetonowych - 2 kpl. 
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego 
przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST – wymagania ogólne. Ogólne 
wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte są w pkt 
4 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI 
INSTAL. 
 
2.1 - KANAŁY WENTYLACYJNE : 
wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4 
Kanały sztywne 
Kanały wentylacyjne typu AI i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. 
Klasa ciśnienia A <500 Pa nadciśnienie <500Pa podciśnienie 
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Klasa szczelności <0,001xp0,65l/s (p-ciśnienie w Pa), 
Kanały giętkie 
Maksymalna długość kanałów z przewodów giętkich powinna wynosić 1,5m. 
 
2.2 KRATKI WENTYLACYJNE, NAWIEWNIKI SZCZELINOWE ,WYWIEWNIKI 
-Kratka wentylacyjna  
-Zawory wentylacyjne  

UKŁAD N1/W1 
Nawiew powietrza świeżego do pomieszczenia sali narad odbywać się będzie za pomocą 
kratek nawiewnych umieszczonych w suficie podwieszanym. 
Usuwanie powietrza zużytego odbywać się będzie za pomocą kratek wywiewnych 
umieszczonych w suficie podwieszanym. 
Do poszczególnych pomieszczeń powietrze będzie przeciągane przy użyciu kratek 
przeciągowych drzwiowych DRR lub za pomocą tulei. 
 
Centrala wyposażona na nawiewie w : 

a) sekcję wentylatora 
wydajność       VN=5182 m3/h 

spręż dyspozycyjny      ∆p =360 Pa 
a) sekcję filtra kasetowego w klasie G4 
b) sekcję nagrzewnicy wodnej, 

parametry czynnika grzewczego     tz/tp=80/60oC 
temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego   tN=20oC,  
moc nagrzewnicy        Q=32,30kW 

c) układ przepustnicy zamykającej kanał czerpni, w trakcie wyłączenia centrali 
wentylacyjnej. 

e) chłodnica freonowa     Q=32,50kW   
  

Na wywiewie wyposażoną w: 
d) sekcję wentylatora 

wydajność       VU=5182 m3/h 

spręż dyspozycyjny      ∆p =280 Pa 
e) sekcję filtra kasetowego w klasie G4 
f) układ przepustnicy zamykającej kanał wyrzutowy, w trakcie wyłączenia centrali 

wentylacyjnej. 
 
Zaczerp świeżego powietrza na potrzeby centrali przez czerpnię dachową. Lokalizacja czerpni 
jest zgodna z §152, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wyrzut  powietrza z centrali za pomocą wyrzutni dachowej. Lokalizacja wyrzutni jest zgodna 
z §152, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Wentylacja pomieszczeń działa w okresie ich użytkowania. 
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Montaż wszystkich izolacji wykonać zgodnie z właściwymi instrukcjami montażowymi 
producentów. 
 
2.3 REWIZJE 
Na kanałach wentylacyjnych wykonać szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy 
narzędzi. Miejsce usytuowania otworów oznakować i zapewnić łatwy dostęp. Lokalizacja 
otworów - wg rysunków. 
W przewodach o przekroju okrągłym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy 
stosować rewizje okrągłe ( zdejmowalne zaślepki ).  Wymiar klapy na kanałach prostokątnych 
powinien być co najmniej o połowę mniejszy niż wymiar kanału. Dopuszcza się montaż 
otworu rewizyjnego na krótszym boku kanału prostokątnego pod warunkiem dobrego dostępu 
do rewizji. Przy przepustnicach, wentylatorach kanałowych, tłumikach – zalecane otwory 
obustronne. 
 
2.4 MATERIAŁY NA IZOLACJE : 
2.4.1 MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 
Dostarczone materiały do robót izolacyjnych powinny spełniać n/w wymagania: 
- dla izolacji cieplnej instalacji wentylacyjnej czerpnej i klimatyzacyjnej nawiewnej - 
płyty na bazie kauczuku syntetycznego o max. wsp. przew. ciepła 0,038W/m*K w temp. 0 
st.C ;zakres temperatur pracy : 
- 50stC do +105stC; nierozprzestrzeniający ognia; bez freonu; kolory czarnego --- 
g=30mm spełniająca wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja 
cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
 
Wymagania i badania: 
� -dla izolacji termicznej i akustycznej przewodów wentylacyjnych nawiewnych - maty lub 

płyty z wełny mineralnej lub waty szklanej o max. wsp. przew. ciepła 0,042W/m*K w 
temp. 0 st.C ;zakres temperatur pracy : -50stC do +50stC; wyrób niepalny; gęstość min.-
36kg/m3 – g=50mm; 

� dla izolacji przeciwpożarowej przewodów wentylacyjnych z płyt, otulin lub mat z wełny 
mineralnej o max. wsp. przew. ciepła 0,035W/m*K w temp. 10 st.C ; gęstość min.-
165kg/m3 ; wyrób niepalny wg klasyfikacji ogniowej opartej na normie PN-93/B-
02862/Az 1:1999 ; klasa A1 wg EN 13501-1; 

� grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom norm:PN-B-02421: 2000, PN-77/M-
34030 lub PN EN ISO 12241: 2001; 

� maty / płyty izolacyjne powinny posiadać techniczne karty katalogowe, instrukcję 
montażu, transportu i składowania; 

�  maty / płyty izolacyjne z wełny mineralnej powinny mieć aprobatę techniczną ITB i atest 
higieniczny wydany dla określonej receptury i technologii produkcji, określający zakres 
stosowania wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

� wystarczająco duży opór dyfuzyjny warstwy nośnej materiału izolacyjnego (w tym 
przypadku specjalne zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniający skuteczną izolację 
przeciwkondensacyjną; 
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� wystarczająco dużą odporność przeciwpożarową przy wykonaniu izolacji 
przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych 

 
Wymagania przy dostawie: 
� aprobata Techniczna ITB 
� atest higieniczny PZH 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ”Wymagania ogólne" niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt 
typowy dla wyposażenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: urządzenia do 
obróbek blacharskich, wiertarki, młoty wiercąco - udarowe, pilarki do metalu, sprzęt 
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne oraz 
Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania 
robocze. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczyć w folie bąbelkową, a następnie 
włożyć w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chronić je przed 
zamoknięciem, przewozić krytymi środkami transportu. Pakiety z matami układać 2 lub 3 
rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na 
leząco. Należy przewody, urządzenia ustawiać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 
Załadowanie i wyładowanie urządzeń i kanałów wentylacyjnych należy dokonać ręcznie i 
powinno odbywać się ostrożnie aby nie uszkodzić wentylatorów, kratek, tłumików, kanałów 
itd. Składowanie odbywać się powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych 
zamkniętych lub zadaszonych. 
 
5. PRACE INSTALACYJNE 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna 
.Urządzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunięcie 
nadmiernych zysków ciepła i dostarczanie świeżego powietrza z pomieszczeń użytkowych, a 
tym samym stworzenie właściwych warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając tym 
samym wymóg sanitarno –higieniczny w zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN–83/B–
03430. 
 
5.1. MONTAŻ URZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH POWIETRZE W RUCH 
Czerpnie zamontować na dachu obiektu. Nawiew przy pomocy central wentylacyjnych i 
anemostatów, kratek wentylacyjnych połączonych kanałami wentylacyjnymi. Wywiew za 
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pomocą wyrzutni dachowych, anemostatów wentylacyjnych wywiewnych, kratek 
wentylacyjnych. 
 
5.2  KANAŁY 
Kanały wentylacyjne wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4 
Klasa ciśnienia A <500 Pa nadciśnienie 

<500Pa podciśnienie 
Klasa szczelności <0,001xp0,65l/s (p-ciśnienie w Pa), 
Nie stosować przewodów giętkich. Kanały wentylacyjne wykonane są z blachy stalowej 
ocynkowane typ A –prostokątne i typ Spiro okrągłe . 
Przewody łączone są za pomocą uszczelek gumowych i śrub, mocowane są do ścian i stropu 
przy pomocy typowych uchwytów wg KB. 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez 
załamań i wgnieceń oraz wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych 
elementów urządzenia powinny być szczelne. Kanały zamocować są konstrukcji 
budowlanych za pomocą podwieszeń i podpór wykonanych z płaskowników lub kątowników. 
Kanały powinny być zamocowane lub podwieszone w sposób trwały, sztywny, z 
zapewnieniem dostępu do kołnierzy i śrub. 
 
5.3  URZĄDZENIA 
Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, 
przeglądów i napraw, wymian (centrale itd.) 
 
5.4. MONTAŻ ELEMENTÓW REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA 
Elementy regulacji przepływu powietrza są na wyposażeniu anemostatów wywiewnych 
 
5.5.  ROBOTY BUDOWLANE 
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania 
urządzeń wentylacyjnych ( wywietrzaki , czerpnie, wyrzutnie, kanały, klapy p.poż. itp.) 
powinny być o 50mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne 
powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach 
konstrukcyjnych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na 
przewody i elementy urządzenia. Po zamontowaniu, urządzenia wentylacyjne należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robót budowlano-
montażowych i wykończeniowych 
 
5.6.  INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA WENTYLACJĄ 
5.6.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 
W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pełnym 
zakresie, a w szczególności: 
� Montaż kanałowych i ściennych elementów automatyki 
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� Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń obiektowych - zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

� Podłączenie kabli i przewodów w szafkach sterowniczych bez podłączenia zasilania szaf 
� Oprogramowanie elementów automatyki 
� Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym: 
� Sprawdzenie i kontrolę połączeń elementów automatyki obiektowej i w szafach 

sterowniczych 
� Ustawienie parametrów regulacji 
� Wykonanie niezbędnych testów funkcjonowania systemu 
� Sporządzenie protokołów rozruchu 
� Szkolenie personelu użytkownika na obiekcie 
� Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierającego 
� Konfigurację systemu 
� Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjętych rozwiązań 
� Schematy funkcjonalne 
� Zestawienie elementów automatyki 
� Listę niezbędnych sygnałów 
� Schematy połączeń elektrycznych w szafach sterowniczych 
� Rozmieszczenie elementów wewnątrz szaf sterowniczych 
� Widok elewacji szaf 
� Wykaz materiałów 
� Listę kablową 
� Instrukcje obsługi systemu 
� Karty katalogowe urządzeń (wersja elektroniczna) 
� Algorytmy sterowania z nastawami 
 
5.7. IZOLACJE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 
Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne prowadzone w obrębie budynku izolować wełną 
mineralną 4cm pod płaszczem z folii aluminiowej . Wszystkie kanały wywiewne na 
odcinkach od wywiewników - do centrali nawiewno-wywiewnej, w której zamontowany jest 
wymiennik ciepła izolować wełną mineralną 4cm pod płaszczem z folii aluminiowej. 
Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane 
izolować wełną mineralną grubości 10cm pod płaszczem z folii aluminowej. W strefach 
zewnętrznych gr. izolacji 10cm oraz dodatkowo ochrona w postaci płaszcza blachy 
ocynkowanej. 
 
5.8. REGULACJE I POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić uruchomienie instalacji wspólnie z 
AKPiA oraz instalacjami towarzyszącymi / chłodnictwo/. 
� przeprowadzić regulację wydatków z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i 

ilości powietrza .Zakończenie regulacji powinno być udokumentowane pomiarami 
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kontrolnymi i na schemacie instalacji należy to uwidocznić i załączyć do protokołu 
odbioru końcowego. 

� instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obsługi wskazanej przez inwestora 
� przeprowadzić kontrolę i testy wraz z sporządzeniem protokołów: 
� kontrola wykonawstwa mechanicznego 
� test funkcjonowania okablowania i połączeń 
� kontrola połączeń zasilających sterujących 
� pomiary izolacji i skuteczności uziemienia 
� kontrola ustawień 
� symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym 
� sporządzone protokoły załączyć do protokołu końcowego odbioru robót. 
� kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru, przekazanie 

inwestorowi. 
 
5.9. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
Nadzór technicznych nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
wentylacyjnych. 
 
6.0. KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 
� Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy 
� Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 

przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
� Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 

oznakowań na rurociągach: 
� kierunki przepływu, 
� oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
� Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a 
informacje te podać w dokumentach odbiorczych 

� Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze 
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instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wartości projektowych. 

 
6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji. 
 
6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru do fakturyzacji są jednostki wg będącego integralną częścią 
dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w 
pkt 1.3. niniejszej ST 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna 
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- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne . Wymagania przy 
odbiorze 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
� PN-83/B –03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. 
� Wymagania: 
� PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy 

odbiorze; 
� PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelność. Wymagania i badania. 
� PN-B-76002:1996 Wentylacja .Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i 

przemysłowe rozdział 10; 
� Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych; 
� Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów; 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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S -05 Instalacje gazowe 
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Instalacja gazowa w budynku wykonać z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez 
spawanie. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
1.1 RURY 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
1.2 ARMATURA 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
1.3 MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 
uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 
muru. Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać  
 
Kolejność wykonywania robót: 

� Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
� Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów 
� Przecinanie rur 
� Gięcie rur stalowych w budynku 
� Założenie tulei ochronnych 
� Ułożenie rur 

Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic. W miejscach przejść 
przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejkach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 6-8mm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje 
wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną 
lub innym materiałem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. Rurociągi łączone będą z 
armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń gwintowych z 
zastosowaniem kształtek. Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
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1.4 BADANIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0*C. Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o 
ciśnieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który 
pozwala na bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badań szczelności należy uznać za 
pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku ciśnienia. Z próby ciśnieniowej 
należy sporządzić protokół 
 
2. KONTROALA JAKOŚCI ROBÓT 
2.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
ponosi Wykonawca. 
 
2.2. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane każda partia tych Materiałów 
dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
Materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 
Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
3. OBMIAR ROBÓT 
3.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
Zestawieniu Rzeczowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Inspektora Nadzoru. Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
określoną w Umowie lub uzgodnioną przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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3.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będę one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
4. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń umownych Roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy Robót 
- odbiór końcowy Robót. 
 
4.2. ORGANIZACJA PRAC ODBIOROWYCH 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy elementy instalacji zostały wykonane i zamontowane zgodnie z projektem, 
nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do odbioru i zawiadamia o zakończeniu robót. 
Przedmiotem odbioru są te instalacje klimatyzacyjne i technologiczne (elektryczne i 
sterowania). 
 
4.2.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
� zgodność wykonania z projektem, 
� użycie właściwych materiałów, 
� wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. Odbiory częściowe przeprowadza się w 

trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania 
całego systemu. 

 
4.2.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych 
oraz przedstawiciele inwestora i użytkownika. W przypadkach szczególnych w skład komisji 
wchodzą również inne osoby wg zaleceń umowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory 
techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. Ruch próbny 
oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 
działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie 
stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z 
adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
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podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące inwestycję. 
 
4.3. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celów Przejęcia Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania następujących dokumentów: 
� dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, 
� uwag i poleceń Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowania wykonania tych zaleceń, protokołów 
odbiorów częściowych robót zanikających, 

� wyników pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi i 
programem zapewnienia jakości, 

� atestów jakościowych wbudowanych materiałów, 
� instrukcji konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń, 
� innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 
 
4.4. ODBIÓR KOŃCOWY – ŚWIADECTWO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Świadectwo Odbioru Końcowego będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu obsługi powykonawczej nastąpi po 
usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Odbioru wstępnego oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Obsługi Pogwarancyjnej. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie 
dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 
11.2 powyżej. 
 
5. ROZLICZENIE ROBÓT 
5.1. USTALENIA OGÓLNE 
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
w przedmiocie Robót co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności i jakie mogą 
wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją 
Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych 
badaniach i wizjach w obiekcie. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 
jednostkowe podane w Kosztorysie. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 
� koszty wszelkich uzgodnień, 
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� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy itp., 

� zysk kalkulacyjny zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczeń 
i gwarancji. 

 
6. DOKUMENTY BUDOWY 
6.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. Każdy wpis do 
Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy obiektu 
- terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty i przyczyny wstrzymania robót 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora 
Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
6.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia 
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jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Protokołu Odbioru Robót. 
 
6.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej - następujące 
dokumenty: 
� pozwolenie na realizację inwestycji, 
� protokoły przekazania obiektu - Placu Budowy, 
� protokoły robót zanikających, ulegających zakryciu, 
� częściowe protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję. 
 
6.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
Dokumenty inwestycji należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor Nadzoru będzie miał stały 
dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępniać Zamawiającemu na 
jego życzenie. 
 
7. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
7.1. DOKUMENTY 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w 

sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal 
� Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
 
7.2. POLSKIE NORMY 
� PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
� PN-B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
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� PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
� PN-B-0141 l: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
� PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
� PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
� w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 
7.3 INNE DOKUMENTY 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Tom II. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 
1994 r. 

� Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PVC produkowanych przez 
Wavin Buk. 

� Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PP produkowanych przez 
Wavin Buk. 

� Instrukcja montażowa układania rurociągów kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez 
Wavin Buk na ścianach budynków. 

� Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej –Warszawa 1986 r. 

� COBRTI "INSTAL" –Aprobata Techniczna 
� Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na 

wyroby firmy Wirsbo. 
� Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na złączki nr 

AT/99-02-0740, 
� Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

w Józefowie). 
 

Przedmiarowy zakres robót i użytych materiałów – specyfikacja wg KNR. (przedstawione w 
kosztorysie ślepym 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk 

Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11 
 


