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I   CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegającego na budowie komunalnego 

budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 

Zielęcin, gmina Rząśnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, obręb 0018 Zielęcin, jednostka 

ewidencyjna: 100905_2 Rząśnia,” 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót 

przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

 umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

 projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 

PHU VITARO 

 ogólną charakterystykę obiektu 

 inwentaryzację budowlaną obiektu 

 przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w 

kolejności technologicznej ich realizacji 

 katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z 

dn. 16.09.2004r. poz.2072/ 

 Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 

16.12.2002 z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych  /Dz.U.Nr.19 poz.177 z 

późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 

1537/. 

 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 

Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia jako Zamawiający dla projektowanego 

zamówienia nadał następującą nazwę: „Projekt budowlany zamierzenia budowlanego 

polegającego na budowie komunalnego budynku użyteczności publicznej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zielęcin, gmina Rząśnia, dz. nr ew. 1656/1, 

1544/1, obręb 0018 Zielęcin, jednostka ewidencyjna: 100905_2 Rząśnia,” 

Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

1) Roboty przygotowawcze obejmujące: 

 a) roboty rozbiórkowe: 

- rozebranie rynien,  rur spustowych, obróbek blacharskich – wymiana na cynkowo –   

b). Roboty budowlane obejmujące: 

Roboty budowlane w zakresie: 

- wykonanie minownia fundamentów, 

- wykonanie fundamentów ścianek schodów   , 

- wykonanie ścinek oporowych schodów, 

- wykonanie schodów n gruncie, 

- naprawa pęknięć ścian , 

 

2.2. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej elementów konstrukcyjnych -należy do 

obowiązków Wykonawcy 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy 

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - 

należy do obowiązków Wykonawcy . 

c) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków 

Wykonawcy. 
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3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia) 

B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE (CPV 45200000-9) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowo-budowlanych dla zadania „Projekt budowlany zamierzenia budowlanego 

polegającego na budowie komunalnego budynku użyteczności publicznej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zielęcin, gmina Rząśnia, dz. nr ew. 1656/1, 

1544/1, obręb 0018 Zielęcin, jednostka ewidencyjna: 100905_2 Rząśnia” 
Podstawa opracowania 

Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.2. Określenia podstawowe. 

Zgodne i zawarte w: 

 obowiązujących PN,  

 przepisach prawa budowlanego, 

 atestach, 

 świadectwach dopuszczenia, 

 aprobatach technicznych, 

 wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

 literaturze technicznej. 

1.3. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.3.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, 

które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 

 

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

 dokumentację projektową, 

 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.3.2. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 

budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych 

punktów i poziomów odniesienia. 

 

2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 

realizacji robót. 
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3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje 

się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności: 

1. Specyfikacja Techniczna 

2. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant –

Wykonawca robót 

3. Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za 

wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji 

wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość 

elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną 

niezwłocznie zastąpione innymi. 
 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 

zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 

miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 

materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 

lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 

 

6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 

przed: 

zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

możliwością powstania pożaru 

 

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
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8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w 

okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 

w tym: 

• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym 

jako rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników 

wykonawcy. 

 

10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

 

11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać 

roboty do czasu dalszych decyzji. 

 

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 

personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka 

deklarację na swoją odpowiedzialność. 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób 

zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady 

obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i 

paliw. 

Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod 

względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy 

przerwać. 

Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co najmniej trzy tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i 

aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i 

urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, 

stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
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odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 

wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 

gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 

Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT. 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 

chemicznych paliw, cementu luzem styropianu, wełny mineralnej. 

2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 

przewożonego ładunku. 

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także 

w jego granicach. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, 

dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów 

robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 

rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, 

ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 

5.1. Dokumenty budowy. 

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 

dziennika budowy, 

księgi obmiarów, 

dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 

certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 

dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane 

przez Wykonawcę i Inwestora. 
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5.1.1. Dziennik budowy 

jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 

odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby 

dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy 

instytucji, którą reprezentuje.  

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru 

jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru 

prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót. 

 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

projektem. 

 Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

 opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów 

technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

 opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 

 opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 

 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

 przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

 określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby 

mogła być zapewniona rytmiczność robót, 

 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

 zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, 

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny. 

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi 

Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Koszty badań kontrolnych. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 

niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. 

W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 

Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 

Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu 

inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 

prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 

dokumenty : 

 dokumentację projektową i ST, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy, księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 

 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

 dokumentację powykonawczą, 

 operat kalkulacyjny. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 

badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz 

oględziny podczas dokonywania odbioru. 

Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary 

dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez 

komisję odbioru. 

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 

Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 

pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 

109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, 

nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 

80, poz. 718))  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 

163) z pózn. zmianami)  

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 

627) wraz z przepisami wykonawczymi  

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z 

przepisami wykonawczymi  

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2041).  

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  

B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 

ROBOTY ZIEMNE CPV(45111200-0) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót 

ziemnych przy wykonywaniu w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie przebudowy 

obiektu i obejmują: 

- wykonanie wykopów pod nowe fundamenty, 

- odkopanie istniejących fundamentów, 

- zasypanie wykopów piaskiem stopniowo zagęszczanym, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 

wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.5. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 

obrębie obiektu kubaturowego. 

1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 

lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is= Pd / Pds 

gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu 

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

U= d60 / d10 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
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d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: 

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; 

wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w ST B.00.00.00 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 

“Wymagania ogólne”. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 

robót. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. 
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Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania 

ogólne”. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 

“Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów 
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powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót 

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 

techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 

cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 

+1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 

“Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podano poniżj 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego   Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 10 m 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 

cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w ST B.00.00.00 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
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8.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

 

B.02.00.00 ROBOTY BETONOWE (CPV 45262350-9). 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót 

związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej, 

 wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

 układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. W zakres robót wchodzi 

między innymi:  

B.03.01.00. Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektor Nadzorua. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement 

2.1.1.1. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5- 

B20  

2.1.1.2. Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

 

2.1.1.3. Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 

najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 

2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektor 

Nadzorua 

 

2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

-     Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

3000:1990. 
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 

otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 

klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie 

okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinna być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

2.1.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
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• Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

• kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 

• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

• W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 

zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton kl.B-20 dla wykonania poduszek betonowych pod belki stalowe stropowe. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj. 

nasiąkliwość nie większa jak 4% 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 

spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie3 

3. SPRZĘT 

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 

przez inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/minute. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

4.1.1. Środki do transportu betonu 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi i (tzw. 

gruszkami) 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia +15°C,  70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy 

temperaturze otoczenia +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez inspektora i obejmującą: 

 wybór składników betonu, 

 zaakceptowany zestaw receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez inspektora 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań, 

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-650 i 

PN65/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektor Nadzorua 

. 

5.2. Przygotowanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3 % - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 

co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Składniki dozuje się w następującej 

kolejności: 

kruszywo od najgrubszego do najdrobniejszego, 

2/3 wody zarobowej, 

cement, 

dodatki, 

pozostała ilość wody. 

5.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
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czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 

0,75m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wys. 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

przy wykonywaniu poduszek betonowych mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, 

stosować wibratory wgłębne. 

5.3. Zagęszczanie betonu 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/minutę, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5¸8cm, 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20, 30sek., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R -

skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3¸0,7m, 

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od l,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, 

mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.4. Przerwy w betonowaniu 

Przy wykonywaniu poduszek betonowych nie należy dopuścić do przerw w betonowaniu 

jednego elementu ponieważ, są to elementy o małych gabarytach i należy je wykonać w 

całości. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 

unikać dotykania wibratorem deskowania i poprzednio ułożonego betonu. 

5.5. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.6. Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonów, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg. PN-88/B-06250 podano poniżej. 

5.7. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15MPa  przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 

zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -

5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+ 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 

betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°c. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 

0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 

pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanego elementu. 

5.8. Pielęgnacja betonu 

5.8.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej, niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3´ na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 

Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 

betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu 

elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.9.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
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pęknięcia są niedopuszczalne. 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod 

warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie niniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa 

niż 0,5% powierzchni. 

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeśli nie przewiduje się specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów, 

 wyrównaną wg. powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w 

ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. 

6.3. Ocena wykonania deskowań. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy 

deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości 

lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 

deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 

możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 

powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru są: B.03.01.00  -1m3 wykonanej konstrukcji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

[2] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

[3] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

[4] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

[5] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania. 

[6] PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 

[7] PN-B-1970l - Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

[8] PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

[9] PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania  wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 

 

B.03.00.00. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (CPV 45453000-7) 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogólnej  są postanowienia podstawowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót remontowych i renowacyjnych. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Zakres robót obejmuje:  

. montaż nadproża stalowego  

. wykonanie otworu  

 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST- „Wymagania ogólne”.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  
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 dwuteownik 160 mm  

 siatka Rabitza  

 śruby M16  

 zaprawa cementowa  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, 

któremu mają służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w 

normach lub świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania 

ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, 

odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów 

budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej należy stosować śruby i nakrętki, które 

odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, materiałów 

pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość  ich użycia do 

produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych 

o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 

przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych 

po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie 

oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na 

nie żadne szkodliwe wpływy.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B.00.00.00.  

5.2 Osadzenie nadproża  

Nadproża stalowe z ceowników 160 połączonych ze sobą śrubami M16 co 23,8 cm.  
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- Do montażu belek stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu 

części stropów obu pomieszczeń.  

- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej.  

- Osadzić belkę na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinując belkę i zalewając wolną  

przestrzeń nad i za belką przy pomocy mieszanki cementowej.  

- Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki.  

- Długość oparcia belek nadproża - min. 25 cm.  

- Belki nadprożowe zespolić ze sobą śrubami M16 w ilości 7 sztuk.  

- Belki owinąć siatką Rabitza i otynkować.  

Wykonywanie elementów ślusarskich ze stali Materiały hutnicze stosowane do ślusarskich 

wyrobów i elementów budowlanych powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, 

brudu i tym podobnych.  

 

5.2 Cięcie  

Przez cięcie należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, 

rozcinanie, okrawanie i ścinanie. Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, 

przecinaki, wycinaki, piły tarczowe i ramowe. Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu 

należy starannie usunąć zadziory, rąbki, w szczególności należy usunąć ostrość i zadziory 

wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni, działania 

elementu lub niebezpieczeństwo wypadku.  

Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją.  

 

5.3 Wykonanie otworów  

Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego 

ubytku materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia 

otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. Krawędzie otworów powinny być 

oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.  

 

5.4 Wykonywanie połączeń  

Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej 

normy.  

Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu 

usunięte.  

Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwiać prostopadłe 

ustawienie śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich 

na całą powierzchnię przylgową.  

 

5.5 Wykonanie otworu  

 

Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania 

planowanego otworu. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie 

rozebrać fragment usuwanej ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w B.00.00.00.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy.  

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i 

świadectw wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów 

sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z 

normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 

pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy 

przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50 

cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i 

koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów 

do produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT– w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- 

„Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w B.00.00.00 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu  do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Przy odbiorze elementów metalowych wbudowanych powinny być sprawdzone:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem  

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru 

materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.  

 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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 Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, według warunków Umowy.  

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZNE  

10.1. Normy  

1. PN -EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali  

2. PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  

3. PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki  

4. PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne 

odchyłki  

5. PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Uprawnienie i zakres 

odpowiedzialności  

6. PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 

wyrobów     

     metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  

7. PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne  

8. PN -B -06200:1997 Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane.  

9. PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

B.04.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji murowych z cegły ceramicznej klinkierowej, pełnej i dziurawki, oraz 

pustaków betonowych wentylacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły tzn.: 

Ściany z cegły pełnej  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 

poleceniami inspektora. 
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2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 

braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora. 

2.1. Wyroby ceramiczne. 

2.1.1. Cegły budowlane pełne klasy 15. 

Wytrzymałość na ściskanie 15MPa 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu Przy odbiorze cegły na budowie należy skontrolować: 

zgodność klasy z wymaganiami projektowymi, 

wymiary, kształt, odporność na uderzenia, pęknięcia. 

Wstępnie klasę cegieł można ustalić, sprawdzając tzw. liczbę cegieł połówkowych. Liczba 

cegieł pękniętych całkowicie lub z pęknięciem ponad 6cm na całej grubości cegły nie może 

przekraczać 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostałych klas. 

Odporność cegły na uderzenia cegła wykazuje jeżeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegły nie 

rozpada się. Liczba cegieł rozbitych przy tym badaniu nie może przekraczać: 

na 15 sprawdzonych cegieł - 2 szt., 

na 25 sprawdzonych cegieł - 3 szt., 

na 40 sprawdzonych cegieł - 5 szt. 

Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 

22% dla klasy 20 i 15, 

24% dla klasy 10. 

Dla ścian zewnętrznych należy stosować cegłę o nasiąkliwości niższej od 16%. 

Cegła przeznaczona do murów tynkowanych powinna być zbadana na zawartość soli 

rozpuszczalnych. Po badaniu na cegłach nie powinny występować wykwity i naloty. 

2.1.2. Cegła dziurawka klasy 50 

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.1.3. Cegła klinkierowa elewacyjna pełna w formacie RF klasy 35 MPa 

Wymiary l=250mm, s= 120mm, h=65mm 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 6%. 

Wytrzymałość na ściskanie 35,0 MPa 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 



 

31 
 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

• 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

• 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.1.4. Pustak wentylacyjny ceramiczny 

Zakres stosowania:  przewody wentylacyjne 

Dane techniczne: wymiary 188x188x250, waga 6,5kg, PN-B-12006 

Transport: na paletach-138 szt. na palecie 

2.2. Zaprawy. 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną. 

Ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501. 

Przygotowane zaprawy powinny być wbudowane w czasie nie przekraczającym dla zapraw: 

cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do robót murowych 

wykonywać na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z 

dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w szczegółowej ST dla 

betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu. 

Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje się dodatek wapna: sucho gaszonego lub w 

postaci ciasta wapiennego. 

Zaprawy przygotowuje się mieszając cement i piasek na sucho i dodaje się wody do 

uzyskania właściwej konsystencji. 

W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się w wodzie ciasto 

wapienne - w odrębnym pojemniku, następnie tak przygotowana masę płynną dodaje do 

mieszanych składników suchych. 

3. SPRZĘT. 

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, 

sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, 

rusztowania warszawskie. 

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie 

niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy 

transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami 

skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO. 

5.2. Mury z cegły. 

Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią 

robót murarskich, min.: 

 układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla 

muru z cegły, 

 spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się 

mijać co najmniej o 6cm, 

 grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin 

pionowych 10 mm (od 5 do 15mm), 

 spoiny powinny być wypełnione "na pełno", a w murach przeznaczonych do 

tynkowania dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm, 

 mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, różnice w 

wysokości nie powinny przekraczać 4m dla murów z cegły, 

 elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem 

zwilżone woda; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w 

stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, 

 wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

 roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 

oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami 

ogólnymi podanymi w STWO. 

6.1.1. Zgodność z dokumentacją. 

Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z 

nadzorem technicznym. 

6.2. Badania. 

6.2.1. Program badań. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 

a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań. 

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru 

całości tych robót. 
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Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca 

jest zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

6.2.3. Opis badań. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów 

stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 

badaniom przed ich wbudowaniem. 

6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 

otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 

stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z podziałką 

centymetrowa, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka 

milimetrowa. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów z trzech miejsc. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 

oscieżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 

grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 

odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i 

pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar 

wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. 

Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej 

długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m 

3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub 

poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. 

Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości 

podanej w normie. 
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6.2.5. Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik 

ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 

normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury 

zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie 

założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami inspektora. 

Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 

związanych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. 

[2]PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3]PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny. 

[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki. 

[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy 

[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Sposób składowanie wg punktu 2.4. 

 
B.05.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7) 

 

WSTĘP. 
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Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem nadproży stalowych dla projektowanych otworów lub ich 

powiększenia w istniejących ścianach oraz montażem balustrad balkonowych i krat do okien 

piwnicznych. 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p1.1. 

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w 

obiekcie przetargowym a także zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne. 

W zakres robót wchodzą: 

Montaż ram stalowych 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora. 

MATERIAŁY. 

Stal konstrukcyjna. 

Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002 

Stalowe elementy profilowe  (za wyjątkiem przeznaczonych do zabetonowania 

)zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbą podkładową chlorokauczukowa. 

Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 

specyfikacją jest stal kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone 

normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. 

Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali, 

ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do 

wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia. 

Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków 

powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni 

materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. 

Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych. 

W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać: 

· stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów 

układanych, 

· przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, 

stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, 

umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej. 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 

15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
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Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom oddanym w PN-

EN 10025:2002. 

• Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

• nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 

Odbiór stali na budowie 

powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 

• profil 

• gatunek stali 

• numer wyrobu lub partii 

• znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie 

winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 

wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 

usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

Łączniki. 

Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 

ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości, 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

Śruby. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 

średnio dokładne klasy : 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II, 

dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II. 

• fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 

• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
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Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach. 

Materiały powłokowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są: 

piasek filtracyjny, 

farby podkładowe, 

farby nawierzchniowe, 

farby i środki ogniochronne. 

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać 

odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały 

nie posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich 

zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im 

wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i 

dopuszczające do stosowania. 

Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji 

projektowej. Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim 

uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i 

dopuszczeń. Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek, wciągników lub przenosić ręcznie. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 

znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

 

 Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach 

Badania na budowie 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektor Nadzorua. 

 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiórowi pod względem: 

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

• zgodności z projektem, 
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• zgodności z atestem wytwórni 

• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

• jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

SPRZĘT. 

Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź 

ręcznie. 

Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe. 

Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu 

następującego sprzętu: 

• piaskarki, 

• sprężarki powietrza, 

• urządzenia do malowania hydrodynamicznego. 

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 

TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Transport zewnętrzny konstrukcji. 

Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych, 

narzuconych głównie zdolnościami transportowych. 

Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać: 

• długość: 18,0m, 

• szerokość: 3,0m, 

• wysokość: 3,23m, 

• masa: 20,0t. 

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać: 

• długość: 11,0m, 

• szerokość: 2,5m, 

• wysokość: 2,5m, 

• masa: 20,0t. 

Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a 

podczas transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m. 

Elementy transportowanej konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do 

środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany położenia. 

Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 

Transport wewnętrzny konstrukcji. 

Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać 

prędkości 5 km/h. 

Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest 

niedopuszczalne. Od tej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 

sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez 
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Inspektor Nadzorua. Konstrukcje przenoszona za pomocą żurawia należy przemieszczać na 

wysokości nie mniejszej niż 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu. 

Podnoszona konstrukcje należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z 

odpowiednio odległego miejsca. 

Transport materiałów powłokowych. 

Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały 

przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami 

dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności. 

Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w 

czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do 

uszkodzenia pojemnika. 

WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO. 

Cięcie. 

Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metali po cieciu. 

Prostowanie i gięcie. 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i 

pęknięcia. 

Składanie zespołów. 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania odpowiednich 

połączeń. 

Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych. 

Sposób osadzenia nadproży podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by 

wykonanie elementów stalowych były poprzedzone każdorazowo pracami pomiarowymi. 

Otwory w ścianach wykonywać po uzyskaniu przez wylewki cementowe należytej 

wytrzymałości. 

Elementy konstrukcyjne nadproży winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i 

spełniać wymagania podane w normie PN-77/B -06200. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z 

uwzględnieniem poniższych wymagań: 

elementy muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub zniszczenie 

powłok antykorozyjnych, 

w czasie montażu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części 

pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu. 

Projekt organizacji montażu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 

robót i uzgadniany z Inspektorem. 

Wykonanie nadproży stalowych obejmuje następujące roboty: 

wykonanie elementów ram, 

wykonanie "poduszek" betonowych w ścianach, 
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montż ram do istniejącej konstrukcji. 

Szczegółowe warunki wykonania powłok. 

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed 

przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można 

wykonywać jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod katem 

prawidłowości ich wykonania, i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano 

protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji. 

Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone, gdy 

temperatura otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C 

wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne 

lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna 

powietrza mierzona hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. Czyszczenia i 

malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów 

atmosferycznych, mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych 

czyszczenie i malowanie należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, 

a w godzinach popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy. 

Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia 

należy pomalować warstwą farby podkładowej. Gdyby w przerwie pomiędzy czyszczeniem a 

malowaniem wystąpiła wilgoć na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnięciu operacje 

czyszczenia wykonać ponownie. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO, a sprawdzenie 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

Warunki szczegółowe dla robót montażowych. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakości 

podlegają : 

wbudowane materiały, 

wykonanie elementów przed ich zamontowaniem, 

gotowa konstrukcja. 

 

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-

06200 

Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac. 

ODBIÓR ROBÓT 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami inspektora. 

Sprawdzanie wymiarów elementów. 

Przy odborze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z 

projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi 

pomiarowych. 
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Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z 

uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny 

montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 

a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a 

element powtórnie skontrolować, 

b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji 

odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia 

z projektantem konstrukcji. 

Zabezpieczenie powierzchni. 

Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-

97052. 

Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób 

wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 

Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w 

czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych 

elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a 

tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą,  ale nie więcej niż 20% od grubości 

wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować 

pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach 

zlokalizowanych blisko krawędzi elementów. 

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana 

powtórnie. 

Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz 

stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są 

następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych, 

Dziennik Budowy, 

uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór końcowy. 

Przy odborze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odborze oraz wymagania ogólne, jakie 

powinny być spełnione przy wykonywaniu i odborze technicznym konstrukcji stalowych 

budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasowa normę PN-B-06200 

oraz PN-87/M-69008. 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie 

jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 

montażu. Zakres kontroli i badan należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego 
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poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać 

wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli 

i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 

projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone 

odchyłki geometryczne układu, 

jakość materiałów, 

stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

przedmiot i zakres odbioru, 

dokumentacje określająca komplet wymagań, 

dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 

protokoły odbioru częściowego, 

parametry sprawdzone w obecności komisji, 

stwierdzone usterki, 

decyzje komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji 

powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN- 

86/B-01806). 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji B.06.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 

[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok. 

[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

do malowania 

[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. 

łącznik sufit-ściana 

 

 

B.06.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE  (CVP 45262310-7) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania i odbioru robot szczegółowej robót 

zbrojarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Zakres robot obejmuje wykonanie oraz montaż zbrojenia odtwarzanego stropu na 

podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej. Zakres robot objętych 

specyfikacją dotyczy robot związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia 

elementów konstrukcji żelbetowych: 

- płyty stropowej, 

-biegów schodów wraz z podestami. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robot oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2) Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji dotyczącej wykonania i 

odbioru robot. 

2. Materiały. 

1) Zastosowany asortyment stali: 

- Stal A-O – St3SX - b – stal zwykła 

- Stal A-IIIN – RB 500W - stal żebrowana 

 

2) Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

3. Sprzęt. 

1) Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń 

(prościarki do prętów, nożyce do prętów). 

4. Transport. 

1) Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w rozdziale poświęconym 

transportowi. 

2) Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP. 

3) Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robot. 

Ogólne warunki wykonania robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robot budowlanych w rozdziale poświęconym wykonaniu robot. 

1) Przygotowanie zbrojenia, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 
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wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne  z 

dokumentacją projektową. 

2) Cięcie prętów zbrojeniowych - należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu 

materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. 

3) Montaż zbrojenia. 

Wymagania ogólne: 

- układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton, 

- po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie, 

- minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: Cmm>0 jeżeli dg<32mm, Cmm>0+5 jeżeli 

dg>32 mm, 

- przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór 

wpisany do dziennika budowy, 

6. Obmiar robot. 

1) Wymagania i zasady obmiaru robot zawiera ogólna specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robot w rozdziale poświęconym obmiarowi robot. 

8. Odbiór robot. 

1) Wymagania i zasady odbioru robot zawiera ogólna specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robot w rozdziale poświęconym odbiorowi robot. 

 

B.07.00.00. ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE (CVP 45262300-4) 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiórkowych i wykonanie nowego stropu 

nad piwnicami budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Banderii 19 oraz 

wzmocnienia nadproży. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robot betonowych i żelbetowych w obiekcie. W zakresie robot objętych 

przez specyfikację znajduje się wykonanie: 

- Wzmocnienia nadproży 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 
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1) Materiały do wykonania robot betonowych i Żelbetowych poszczególnych obiektów 

należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami. 

3. wykonanie robot. 

Wzmocnienie nadproży wykonane będzie poprzez wykonanie nadproża w postaci obsadzenia 

belki stalowej ceowej C140, C160 w ścianie i następnie jej obmurowanie. 

W pierwszym etapie należy wykonać wykucie otworu w ścianie na nadproże z jednej strony 

ściany; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; 

przestrzeń nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; 

następnie wykuć otwór na nadproże od drugiej strony ściany i osadzić belkę nadproża na 

poduszkach betonowych. 

Przestrzeń nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; 

po związaniu betonu można przystąpić do otynkowania wykonanego nadproża 

4. Kontrola jakości robot. 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej poświęconej 

kontroli jakości robot. 

w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

5. Obmiar robot. 

Ogólne zasady obmiaru robot podano ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robot, w 

rozdziale poświęconym obmiarom robot. Jednostkami obmiarowymi są m3 

wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie. 

6. Odbiór robot . 

1) Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robot w rozdziale poświęconym odbiorowi robot. 

 

 

B.08.00.00. MONTAZ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH SPRĘŻONYCH 

 
 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montażu prefabrykatów 

betonowych sprężonych - strunobetonowych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi obowiązujacą podstawę 

opracowania szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem prefabrykowanych 

belek sprężonych typu i obejmują: 

– transport belek z miejsca zakupu producenta na plac budowy, 

– montaż belek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

Prefabrykat z betonu sprężonego - element z betonu sprężonego wykonany w formie, poza miejscem i przed 

czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy czy w wytwórni stałej. 

Konstrukcje z betonu sprężonego - konstrukcje betonowe, zbrojone cięgnami sprężającymi, w których siły 

sprężające są wywołane celowo i przekazywane na beton, w celu zabezpieczenia konstrukcji przed pojawieniem 

się rys lub ograniczenia ich rozwarcia. 

Cięgna sprężające - druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki (kable), ze stali o wysokiej 

wytrzymałości, służące do wywoływania sił sprężających. 
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Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprężone za pomocą drutów lub splotów, naprężonych 

przed betonowaniem, w których przekazywanie sił sprężających z cięgien na beton dokonuje się głównie za 

pomocą przyczepności. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacą Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST B.00.00.00 

„Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B.00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. Płyty prefabrykowane 

Powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz katalogu płyt 

prefabrykowanych  strunobetonowych płyt kanałowych HC. Nadrzędna jest Dokumentacja Projektowa. 

Każda płyta powinna posiadać deklarację zgodności wydaną przez Wytwórnię określający jej parametry 

wytrzymałościowe, gabaryty oraz cechy użytych materiałów. Prawidłowość wykonania każdej belki powinna 

być potwierdzona w jej karcie odbioru. 

Otwory w płycie powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji Projektowej. Za jakość 

wykonywanych płyt odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do prowadzenia stałej 

i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie jakości 

materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów (Wytwórnię). Przed przystąpieniem do 

produkcji prefabrykatów, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Specyfikację 

Techniczną wykonania prefabrykatów w Wytwórni. 

Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować w sposób 

czytelny i trwały w górnej części środnika belki na jednym z końców. Cecha powinna zawierać znak Wytwórni, 

symbol obiektu, numer prefabrykatu. 

 

3. SPRZĘT 

Rodzaj sprzętu, maszyn i urządzeń pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inspektor 

Nadzorua. 

Wykonawca dobierając sprzęt musi wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni placu montażowego i dróg 

dojazdowych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport i składowanie płyt 

Prefabrykaty można transportować po rozformowaniu i osiągnięciu co najmniej 80% wytrzymałości projektowej 

jego betonu. Składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0
o  

C jest 

dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności. 

Podczas składowania należy przestrzegać następujących warunków: 

 płyta ma być podparta na krawędziakach drewnianych w odległości 115 cm od końców na podporach 

montażowych, powinna być ustawiona w pozycji poziomej, 

 należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wystającego zbrojenia przed odgięciem, 

 podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i 

wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu i betonu wokół wystających 

prętów zbrojeniowych, 

 podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszany na wystających z niego hakach przewidzianych 

w Dokumentacji Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna zawierać PZJ, 

projekt konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych oraz projekt organizacji montażu 
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wraz, z uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do 

ciężaru, ewentualnie trawersy i połoczenia prefabrykatu). 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Do montażu przęseł za pomocą samojezdnych hydraulicznych dźwigów samochodowych należy wykonać przed 

przystąpieniem do montażu następujące tymczasowe obiekty pomocnicze: 

_ drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej do placu montażowego, 

_ place montażowe, 

_ podpory tymczasowe, 

_ składowiska belek (możliwie jak najbliżej jej późniejszego montażu). 

 

5.3. Montaż prefabrykatów 

Montaż prefabrykatów powinien się odbywać według projektu organizacji montażu (pkt 5.1) opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić 

stan techniczny prefabrykatu. Z powierzchni stykających się w zespoleniu z płyt  należy usunąć szkliwo i 

oczyścić powierzchnię styku. 

Przy montażu płyt szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie płyt na podporach tymczasowych  

i/lub wieńcu. Poszczególne płyty należy układać w rozstawie względem siebie zgodnym z Dokumentacją 

Projektową. Należy przestrzegać przewidzianych w Dokumentacji Technicznej tolerancji i wymiarów. płyty w 

przęśle należy dobierać strzałkami pionowymi i krzywiznami w płaszczyźnie poziomej. 

Przed przystąpieniem do betonowania uszczelnień miedzy płytami w miejscach podparć 

powierzchnie płyt  stykające się z nowym betonem, jak również powierzchnie deskowania - należy starannie 

zwilżyć wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania 

6.1.1. Program badań 

(a) badania w czasie budowy, 

(b) badania dodatkowe. 

6.1.2. Badania w czasie budowy 

Badania w czasie budowy obejmują: 

(a) sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów, 

(b) sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych, 

(c) sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych, 

(d) sprawdzenie elementów prefabrykowanych, 

(e) sprawdzenie montażu prefabrykatów. 

6.1.3. Badania dodatkowe 

Wykonuje się w przypadku, gdy badanie wg 6.3.2.(a) lub 6.3.2.(d) dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Rodzaj badania ustala Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Wykonawcą. 

6.1.4. Opis badań w czasie budowy 

6.1.4.1. Sprawdzenie materiałów 

Polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów z dokumentacji belek (atesty, protokóły odbioru itp.): 

stwierdzeniu zgodności z normami przedmiotowymi, Dokumentacją Projektową oraz katalogiem belek 

strunobetonowych. 

6.1.4.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych. 

Polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych konstrukcji z projektami uzgodnionymi przez Inspektor 

Nadzorua. 

6.1.4.3. Sprawdzenie warunków transportu i składowania 

Polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami przyjętymi w niniejszej Specyfikacji. 

6.1.4.4. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych 

Polega na kontroli: 

(a) ogólnego wyglądu prefabrykatu, 

(b) wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi. 

Sprawdza się: 

a) wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary; 
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b) ocechowanie belki; 

c) zgodność parametrów belki podanych w ateście Wytwórni z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

katalogu belek strunobetonowych typu T21. Atest Wytwórni (zaświadczenie o jakości) musi zawierać: 

datę wystawienia, 

nazwę i adres producenta, 

wykaz cech elementów objętych atestem: 

– między innymi należy podać charakterystykę drutu stali sprężającej (nazwę wytwórni, klasę, 

średnicę i wytrzymałość na rozciąganie itp.), dane dotyczące cięgien sprężających (nazwę 

wytwórni, numer zamówienia, oznaczenie, datę wykonania liny, wartość siły zrywającej linę itp.); 

– należy podać datę rozformowania, uzyskaną siłę sprężającą, strzałkę podniesienia, 

krótki opis przeprowadzonych badań elementów wynikami, 

podpisy osób przeprowadzających badania, 

W trakcie odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać przekazanie kopii wyników badań ustalonych dla 

wykonania belek w 

Wytwórni oraz kopii kart sprężania odbieranych belek. 

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny 

przekraczać poniżej podanych odchyłek. Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są 

niedopuszczalne.  

Należy sprawdzić czy pręty przeznaczone do zespolenia z betonem są odspojone, wyprostowane i oczyszczone. 

Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w Dokumentacji Projektowej klasie 

betonu. Beton prefabrykatów musi spełniać wymagania SST.M.13.01.00. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny być zgodne z podanymi wartościami (pomiar przy 

odbiorze prefabrykatu): 

_ +0,5% i –0,2% w odniesieniu do wysokości dźwigara, lecz nie więcej niż 5 mm, 

_ +0,4% i –0,2% w odniesieniu do szerokości dźwigara, lecz nie więcej niż 3 mm, 

_ odchylenie od prostoliniowości dźwigara w płaszczyźnie pionowej może wynosić w górę 0,08% (lecz nie 

więcej niż 20 mm) i 0% w dół, 

_ odchylenie od prostoliniowości dźwigara w płaszczyźnie poziomej może wynosić 0,1% długości dźwigara, 

lecz nie więcej niż 20mm dla belki 10 mm. 

6.1.4.5. Sprawdzenie montażu prefabrykatów 

Należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie 

mogą przekraczać: 

 (a) dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm, 

(b) dla pomiarów liniowych 0,1 %. 

Oprócz pomiarów usytuowania belek należy wykonać pomiar strzałek podniesienia belek w momencie ich 

montażu i tuż po zabetonowaniu płyty pomostu. 

Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z Projektem organizacji montażu (opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektor Nadzoru). 

Przy montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na tymczasowych podporach 

pośrednich. Należy sprawdzić stabilność i rozstaw ustawionych belek. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia belek w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 

przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 15 mm 

przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 10 mm 

przesunięcie elementu w poziomie ± 10 mm 

Różnice strzałek krzywizny dźwigarów głównych, montowanych w tym samym przęśle, mierzone w 

płaszczyźnie pionowej, nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek przesunięcia w pionie. 

Należy sprawdzić czy wierzch płytek zakrywających szczeliny między dźwigarami i związane z nimi 

uszczelnienia nie wystają ponad górne powierzchnie prefabrykatów więcej niż o 4 mm - mierząc łatą między 

belkami podpierającymi płytki. Ewentualną wadę należy usunąć przed przystąpieniem do montażu zbrojenia. 

6.2. Ocena wyników badań 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest 

zgodnie z niniejszą SST. 

W szczególności należy ustalić: 

(a) czy stwierdzenie odchyłki od Dokumentacji Projektowej przekraczają wartości dopuszczalne, 
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(b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia, 

(c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu. 

W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót 

należy uznać za niezgodne z SST. Roboty wykonane niezgodnie z SST nie mogą być przyjęte. W 

przypadku takim sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną 

powinny zostać ujęte w formie protokołu 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka belki strunobetonowej typu zgodnego z Dokumentacją Projektową. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Należy dokonać: 

 oceny zgodności informacji zawartych w Atestach Wytwórni z Dokumentacją Projektową i katalogiem 

belek strunobetonowych 

 pomiaru strzałek podniesienia belek w momencie ich montażu i zabetonowania płyty pomostu, 

 sprawdzenia wymiarów geometrycznych belek, 

 sprawdzenie warunków transportu i składowania prefabrykatów, 

 sprawdzenia konstrukcji podpór tymczasowych i obiektów pomocniczych, 

 odbioru montażu belek, 

Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog płyt producenta. 

 


