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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t wewnetrznych instalacji  wod.-kan., C.O., wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji 1 instalacji gazowej, dla potrzeb komunalnego budynku
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Zielecin.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegétowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 KODY I NAZWA CPV:
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

45331000-6 In.stalowani? urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania S-03
45331200-8 | Instalacje urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | S-04
45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe S-05

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

[1] Adaptacja- przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej funkcji od tej,
dla ktérej zostal zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach.

[2] Antykorozja- Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow.

[4] Atest- $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa

uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki
naukowo-badawcze.

[S] Badania betonu- ogét badan wytrzymatosciowych i1 chemicznych elementéw
betonowych, okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie
czynnikOw zewngtrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementow
betonowych) z normami i zalozeniami projektowymi.

[6] Badania gruntowe ogét badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[7] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych- zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
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prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

[8] Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[9] Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu.

[10] Budynek obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i1 dach.

[11] Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostk¢ naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych

[12] Dokladno$¢ wymiaréw- zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna.

[13] Dokumentacja budowy- ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

= pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

= dziennik budowy

= protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

= projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

= operaty geodezyjne

= Kksiazki obmiaréw

[14] Dziennik budowy- urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[15] Elementy robé6t- wyodrebnione z catos$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stluzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[16] Geodezyjna obstuga budowy- tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych

doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektow

[17] Impregnacja powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np. agresja chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

[18] Inspektor nadzoru budowlanego- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zZwiazana z wykonywaniem

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bgdaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
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[20] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i1 procesem realizacyjnym robét
budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych

[21] Klasa betonu liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalo$¢ betonu na S$ciskanie w
warunkach normowych

[22] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i1 przydatnoscia uzytkowa

[23] Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku

[24] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny przedmiar rob6t

[25] Kosztorys Slepy opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych

[26] Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z

uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[27] Material budowlany ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub pét prefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych

[28] Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych

[29] Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

[30] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielko$¢ (ilosc¢)
jakiego$ sktadnika niezbgdna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
[31] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

[32] Obiekt malej architektury- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu
porzadku (ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury
ogrodowej)

[33] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosSciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robét
[35] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkéw do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

[36] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sa
m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych
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[37] Powykonawcze pomiary geodezyjne- zesp6t czynnosci geodezyjnych, majace na celu
zebranie odpowiednich danych

geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w
toku realizacji obiektéw budowlanych

[38] Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okre§la szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,
bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[40] Projekt organizacji budowy- zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i
rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbgdnych $rodkéw
realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[41] Protokét odbioru robét dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowiacy podstawe Zadania zaptaty

[42] Przedmiar obliczenie ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[43] Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich

usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

[44] Roboty budowlano-montazowe budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[45] Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezb¢dne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty

zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu rob6t na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub

dla zapobiezenia wypadkom os6b postronnych

[46] Roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami,
bezpieczna pracg na wysokosci

[48] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia
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[49] Srodek transportu/-owy $rodek transportu technologicznego uzywany na placu budowy
do przemieszczania w poziomie (np. z miejsca sktadowania na tym placu budowy) do miejsca
wbudowania lub $rodka transportu pionowego (wyciagu, dzwigu) - anonimowego rodzaju
(najczesciej pojazd spalinowy o no$n. ok. 1-3,5 t)

[S0] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[51] Zadanie budowlane czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrgbng cato$é
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét
zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

[52] Ziacze kablowe miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

[53] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktére uzyskaty certyfikat.

1.4. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany budynek jest 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym oraz z 1 wewngtrzna
klatka schodowa. Obiekt petni¢ bedzie funkcje komunalnego budynku uzyteczno$ci
publicznej. Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwiazah zamieszczonych w
czesci budowlanej projektu. Na parterze zaprojektowano pomieszczenie kottowni, w ktérym
umieszczono kociot gazowy dwufunkcyjny oraz gtéwny rozdzielacz C.O. z pompami

obiegowymi.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= projektowana wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania — uniwersalne plytowe
grzejniki z podtaczeniem dolnym oraz grzejniki dekoracyjne na sali bankietowej oraz holl.
Piony oraz poziome elementy instalacji z miedzianych;

= instalacj¢ wody zimnej z rur polipropylenowych PN10;

= instalacj¢ C.W.U. i cyrkulacyjna z rur polipropylenowych PN16;

* instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, piony oraz poziome elementy instalacji ufozone w
$cianach z rur PP, instalacja utozona w ziemi z rur PVC;

= wentylacji mechaniczng nawiewno- wywiewna w sali bankietowe] oraz pomieszczeniach
WC;

= wentylacje¢ grawitacyjna w pozostatych pomieszczeniach.

1.5. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzgtu
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Uzgodnienia migdzybranzowe
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
1.5.2.1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiazkow Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1.Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2.Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robét (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadac
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3.Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji.

2.2. MATERIALY

Materialy wykorzystane do wykonywania robdét objgtych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odno$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktéore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wyltacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
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systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz
przepisami i obowiazujacymi normami. Os$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materiatébw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialdéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddia.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i
Zwiru beda sktadowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
Zadnych wykopéw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
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8. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Prébki
materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawa akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te do
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ Robét 1 wlasciwosci przewozonych towaréw.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastegpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
Robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana decyzjg.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czgs¢ ogllna opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

= metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$S¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

= gystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania
Robdt,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposéb i formg
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb 1 formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i
ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci podczas
transportu,

= sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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sposob postgpowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia
1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek 1 badan materiatéw 1 Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i Rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legitymacjg, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikoéw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
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2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi

numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

= datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

= datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robdt,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

= przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

= daty wstrzymania Robé6t z podaniem powodu

= zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

= dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona kontraktu i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdét.
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KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postgpu kazdego
elementu Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostgpniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
= protokoty przekazania Terenu Budowy

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

= protokoty odbioru Robét

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robo6t nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

= Dlugosci 1 odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

= Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

= Jlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

= Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

= Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

= Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

= Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub konhcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robdt.

= (Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

= Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

= Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

= Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zalewnos$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
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2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsSciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

= (Qdbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

= (Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy i1 bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

= (Odbiér koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

= (QOdbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

= W toku odbioru koncowego Robé6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

= W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

= W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robdét jest protokét koncowego

odbioru Rob6t sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

= Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

= Specyfikacje Techniczne

= Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatléw

= opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

= gprawozdanie techniczne

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

= zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

= uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

= datg rozpoczgceia i zakonczenia Robot.

N

. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robét.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. USTALENIA OGOLNE
1. Podstawa ptatnosci jest Umowa oparta o ceng ryczattowa
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2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robét, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.
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S-01
Roboty instalacyjne hydrauliczne
/ instalacja WZ; CWU; cyrkul.; p.poz. z armaturg /
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1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspdlnego stownika zaméwien CPV :

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA BUDYNKU GEOWNEGO (CPV
453 322 00-5)

- dostawa 1 m-z baterii umywalkowych stojacych wraz z podiaczeniem do instalacji wz i cwu
oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 11 kpl

- dostawa 1 m-z baterii zlewozmywakowych stojacych wraz z podiaczeniem do instalacji wz i
cwu oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ----3 kpl

- dostawa i m-z baterii natryskowych z termostatem wraz z podtaczeniem do instalacji wz i
cwu oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ----1 kpl

- wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do sptuczek WC wraz z podiaczeniem do
instalacji wz oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 9 kpl

- instalacja automatycznej sptuczki do pisuaru wraz z podt. wz ---- 2 kpl

- instalacja zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza d=20mm ---- 4 kpl
- instalacja HP d=25mm wraz z instalacja wz oraz niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ----
5 kpl

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —-wymagania ogdélne i sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ catos$¢ robocizny, materiatéw, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbgdnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

21




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

2. MATERIALY
Do budowy instalacji wodociagowej wewngtrznej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby

posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny z

Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:

= Rury PP klasy PN10

= Rury stalowe ze szwem gwintowane, ocynkowane o parametrach i wymiarach zgodnych z
norma PN-H-74200: 1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

= Ksztattki z zeliwa ciagliwego obustronnie ocynkowane do faczenia stalowych rur
instalacyjnych wg PN-EN 10242: 1999 —,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa
ciagliwego”

= Rury z tworzywa zgodnie z norma PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne
wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

= Zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, zawory
regulacyjne z odcigciem i spustem montowane pod pionami na cyrkulacji oraz zaworki
przed przyborami spetniajace norm¢ PN-85/M-75002 — ,,Armatura przyptywowa instalacji
wodociagowej. Wymagania i badania”

= Armatura w sanitariatach w wykonaniu standard oraz baru wykonana wg normy PN-93/M-
75020 -, Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielkos¢
nominalna “) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdélne wymagania
techniczne”.

= Hydranty przeciwpozarowe wewngtrzne DN25 montowane na klatkach schodowych
zgodne z norma PN-EN 671-2: 2002 — ,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.
Hydranty wewngtrzne z wezem ptasko sktadanym”.

= [zolacja cieplna instalacji wodociagowej wykonana z otulin polietylenowych spetniajaca
wymogi :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pézniejszymi

zmianami do dn.2009.04.07.

Dla wetny o A=0,035W/m2K przyjmowac :

- do dyew. 22 - grubos$¢ 20mm

- dywew- 22-35mm - grubos$¢ 30mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Dla wody zimnej przyja¢ grubos$¢
izolacji zabezpieczajaca przed kondensacja — min. 6mm.

3. SPRZET

Ogolne warunki sprzgtu podano w ST - Wymagania ogélne. Prace roztadunkowe rur ze stali i
z tworzywa oraz innych wyrobow nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.
Pozostale srodki transportu do realizacji zadania:

- samochdd dostawczy — 0,9Mg




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

- samochdd skrzyniowy - SMg

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA

Transport rur ze stali i tworzywa ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-8m) musi si¢
odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wiazkach klub luzem. W
czasie przewozu wiazek nalezy zwrdci¢ uwage, spoczywac na calej dlugosci na podilodze
pojazdu. Rury o wigkszych srednicach winny znajdowac sig na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest
wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowal rgcznie lub z uzyciem podno$nika
widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy
rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepie]
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m.

Rury o réwnych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny
znajdowac si¢ na spodzie.

4.2. INNE WYROBY

Armatura, ksztaltki, hydranty 1 inne elementy budowanej instalacji wodociaggowej powinny
by¢ pakowane 1 transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie

gwinty wewngtrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed
uszkodzeniami. Skladowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wickszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacj¢ z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od wurzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

S.1. PRZEJECIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu”.
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S.2. PRACE INSTALACYJNE
Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach 1 wykona¢ z rur PP laczonych za pomoca

zgrzewania polifuzyjnego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-
81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.

5.3. MONTAZ RUR

Gltéwne poziomy 1 piony zimnej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP
PN10, wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wktadka
aluminiowa typu PP PN16 taczonych za pomoca polifuzji termicznej-zgrzewania. Giéwne
przewody rozprowadzajace w piwnicy, prowadzi¢ pod sufitem, po $§ladzie istniejacych rur.
Pozostale przewody prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych. Podejscia do umywalek i
zlewozmywakéw zakonczy¢ zaworami odcinajacymi ¢wier¢-obrotowymi.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odlegto$ci mocowania uchwytow wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice i grubo$ci $cianek przewodow zostaly

przedstawione w czg¢sci graficznej opracowania.

5.4 ARMATURA INSTALACJI WODOCIAGOWE]

Armaturg na instalacji wodociagowej na odgat¢zieniach do pionéw wodociagowych stanowia
zawory kulowe. Regulacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zajmowac si¢ bgda zawory
MTCV(A). Lokalizacja zaworéw, ich nastawy oraz S$rednice zostaly przedstawione na
rysunkach w Projekcie wykonawczym.

5.5 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]

Pobor cieptej wody uzytkowej poprzez kociot gazowy, dwufunkcyjny z wbudowanym
wewngetrznym zasobnikiem cieptej wody. Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie
co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16. Poziomy

wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.

Wszystkie przejscia przewodéw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolna przestrzen masa elastyczna nie
powodujaca korozji rur. Przewody poziome prowadzone beda w bruzdach S$ciennych,
zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej Thermaflex — grubos¢ izolacji 9 mm wg PN-
85/B-02421. W armaturze mieszajacej i1 czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podiaczony z lewej strony. Przewody instalacji cyrkulacyjnej i C.W.U. zaizolowa¢ w piwnicy
przed nadmiernymi stratami ciepta. Spos6b prowadzenia projektowanej instalacji zimnej i
cieptej wody pokazano na rzutach budynku.

5.6. PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2.
Rurociagi prowadzone pod stropem 1 po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z
pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce i
w bruzdach sciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku
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A=0,035W/mK laminowane folia ochronna z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowe;j
prowadzone w piwnicy 1 po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowe]
grub. 9mm firmy. Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w bruzdach $ciennych
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folia ochronng z PE.

5.7. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzoér techniczny nad budowa instalacji wodociagowej sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjna instalacji
wodociagowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiazany dokonywa¢ zgtoszenia wykonanych prac i
terminéw przeprowadzenia préb szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania w sposOb przejrzysty, estetyczny 1 trwaly oznakowan na

rurociagach:

= kierunki przeptywu,

= oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

= przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a
informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych

= pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chtodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwiazan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji
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6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w prébie szczelnos$ci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAE INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w prébie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegétowy  wykaz  obwodéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwiazane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng czgscia dokumentacji
projektowe] przedmiaru robét, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w pkt 1.3.

niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — ¢z ogdlna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz.
okreslaja normy PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997
— ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robét facznie
z niezbgdnymi prébami 1 rozruchami prébnymi celem osiagnigcia parametrow technicznych
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przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — ,,Gwintowane aczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — , Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i
badania”

PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” czgs¢ 11

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z
pézniejszymi zmianami do dn.2009.04.07.
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S-02 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
(CPYV 453 323 00-6)
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1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspdlnego stownika zaméwien CPV :

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

- dostawa i m-z umywalek stojacych wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 4 kpl

- dostawa 1 m-z umywalek nablatowych wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ---- 6 kpl

- dostawa 1 m-z zlewozmywakow ze stali szlachetnej, 2-komorowe wraz z podtaczeniem do
instalacji kanalizacji oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

- dostawa i m-z zlewozmywakow ze stali szlachetnej, 1-komorowe wraz z podtaczeniem do
instalacji kanalizacji oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi, do kottowni---- 1 kpl

- dostawa i m-z misek WC wiszacych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 8 kpl

dostawa 1 m-z misek WC typu Kompakt wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

- dostawa 1 m-z pisuaru wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

- dostawa i m-z natryskéw wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbednymi
robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

- dostawa i m-z wpustow podlogowych wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 8 kpl

- dostawa 1 m-z syfonu z lejkiem do skroplin wyposazony w odptyw DN32 do instalacji
kanalizacji oraz niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —-wymagania ogdélne i sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMA CJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbgdnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
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przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY

Do budowy kanalizacji wewngtrznej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajace

aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Os$rodek Badawczo —

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:

= Rury kanalizacyjne pod posadzka piwnicy i podejscia do urzadzen wykona¢ z rur
polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

= Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z norma PN-81/C-89203 —
,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

= Piony kanalizacyjne z rur polichlorku winylu PCV

= Przybory sanitarne z armaturg odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:

= PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

= PN-86/H-74084 — , Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty Sciekowe
podiogowe”

= PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

= PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe
= PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania-

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne. Prace roztadunkowe
rur ze stali i innych wyrobéw nalewy wykonywa¢ przy uzyciu podno$nika widtowego.
Pozostale §rodki transportowe do realizacji zadania:

- samochdd dostawczy — 0,9Mg

- samochdd skrzyniowy - SMg

- miot udarowy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PCV

Transport rur z PVC musi si¢ odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w
wiazkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek zwrdéci¢ uwage, aby nie ulegaly one

przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugosc¢
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pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Wytadunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podno$nika widlowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materialem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
sztucznych winny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajaca wiazk¢ wyzsza spoczywata na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz
2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury
o réwnych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciagu 12
miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez
zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie. Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu
obnizy¢ odporno$¢ studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjne;j
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewdz powinien si¢ odbywac
krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami

atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobéw stalowych takich jak stalowe taczniki musza
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne
dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

S. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu nalezy rozpoczac prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje
wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz PN-
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81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacj¢ sanitarna budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscie do
przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przyboréw
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejacych
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji podda¢ ja prébie na szczelnos$¢ i
przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja
sanitarna) nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Przed przystapieniem do prac
montazowych trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Na poczatku nalezy odpowiednio
przygotowac¢ rurg tzn. obcia¢ na dana dlugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku
cigcia. Przed wykonaniem polaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz

zukosowac pod katem 15°. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykona¢ polaczenie nalezy posmarowac bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysuna¢ rur¢ na
odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichéw. Przewody
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm i obsypa¢ min. 20cm powyzej
rury.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentdw Przybory powinny by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy tatwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw
i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do $cian /
stelazy w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji. Wszystkie

syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Minimalne S$rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej§¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosi¢;

— DNS50, od pojedynczego zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru;

— DN75, od kilku zlewéw, zmywakow;

— DN100, od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewngtrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i
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przewody spustowe kanalizacji $ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe S$ciekdw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana taczacego pion z poziomem napelni¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzoér techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM

WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA.

= Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

= Wykonawca jest zobowiazany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

= Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwatly
oznakowan na rurociagach:
-kierunki przeptywu,
-oznaczenia przewodéw, numery sekcji itp.
-przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢c polozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a
informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
-pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chtodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku

powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji.
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6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w prébie szczelnos$ci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAEL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w prébie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sa jednostki wg bedacego integralng czescia
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — wymagania ogélne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 — ,.Instalacje
wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robét facznie
z niezbednymi prébami i rozruchami prébnymi celem osiagnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= DIN 19535 — ,,Rury ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewngtrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na goraca wodg”
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PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
PN-85/M-75178/00 — , Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw.

Wspdlne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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S-03 - Instalowanie centralnego ogrzewania
(CPV 45331100-7)
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1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspdlnego stownika zaméwien CPV :

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CT (CPV 453 311 00-7)

- dostawa i montaz rur miedzianych

- dostawa 1 m-z kotla gazowego stojacego, dwufunkcyjnego wg rys z wpigciem do instalacji
wraz z niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

- dostawa 1 m-z rozdzielacza gtéwnego 3-obwodowego wg rys z wpigciem do instalacji wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

- dostawa i m-z grzejnikOw centralnego ogrzewania wg rys z wpigciem do rozdzielacza wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 27 kpl

- wykonanie instalacji doprowadzenia CT do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej wraz z
armatura i podlaczeniem do istniejacych instalacji wg rys. oraz niezbgdnymi robotami
towarzyszacymi ---- 1 kpl

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdélne i1 sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMA CJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

1.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Instalacja pracuje w ukladzie zamknigtym z przeponowym naczyniem wzbiorczym
zlokalizowanym w kottowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywac si¢

bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki.
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2. MATERIALY

Ze wzgledu na mieszanke glikolowa jako medium w instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego, instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut
migkki i twardy. Do mocowania przewodéw stosowac typowe uchwyty stalowe z wktadka
gumowa. Kompensacja wydtuzen liniowych przewoddéw instalacji C.O. odbywac si¢ bedzie
na zalamaniach trasy i kompensatorach U-ksztattkowych.

Potaczenie rur miedzianych z armatura 1 grzejnikami wykona¢ przy pomocy specjalnych
ksztattek przejSciowych Cu/stal.

Rury poziome rozprowadzajace prowadzi¢ w suficie podwieszanym. W bruzdach sciennych
prowadzi¢ piony oraz podiaczenia do grzejnikOéw. Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w
tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzg¢tem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia rob6t np. wiertarka, wozek do transportu grzejnikow
itd.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY MIEDZIANE

= Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw.

= Wykonawca bgdzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

= Transport rur miedzianych ze wzgledu na ich dilugosci fabryczne (4-7m) musi si¢
odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

= Rury moga by¢ przewozone w wiazkach klub luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy
zwroci¢ uwage, spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Rury o wigkszych
srednicach winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos$¢ rur jest wigksza niz dtugos¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ Im.

= Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

= Rury miedziane powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz
na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.

= Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

= Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny
znajdowac na spodzie.
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4.2. GRZEJNIKI

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostong tekturowa i foli¢ samokurczliwa nalezy
przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposéb fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowa¢ dlugich grzejnikow ulozonych na krétkich paletach lub na innych
grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby nie bylty narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowane grzejnikow na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach. Palety grzejnikow ptytowych mozna uklada¢ maksymalnie w dwdch
warstwach na réwnej podtodze. Cale opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po
zakonczeniu wszystkich rob6t wykonczeniowych.

4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA

Grzejniki wyposazone sa w zasilanie boczne i dolne. Kazdy grzejnik, fabrycznie wyposazony
jest w odpowietrznik. Nalezy zamontowa¢ pod grzejniki z podejsciem dolnym blok z
zaworami kulowymi R1/2 wykonanie katowe VKO. Podejs$cia do grzejnikéw z podtaczeniem
bocznym, wykona¢ od strony $ciany. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach
przewiduje si¢ zastosowanie gtowic termostatycznych. Dla grzejnikéw z zasilaniem bocznym
oraz grzejnikdbw drabinkowych, zastosowa¢ zawory termostatyczne typu RA-N. Glowice
posiadaja zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz zakres nastaw temperatur 16-28°C.
Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i1 korozja. Przew6z powinien si¢ odbywa¢ krytymi Srodkami transportu w

celu zabezpieczenia materialéw przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewnetrznie musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrznie przed uszkodzeniami.
Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wickszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywanie wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak
to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne
dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwic¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

S. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczal prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej. Wszystkie instalacje grzewcze maja by¢ zaopatrywane w cieplo z istniejacej
instalacji. Projektowane instalacje ogrzewania maja by¢ zasilane woda o parametrach 80/60°C
z istniejacej kotlowni. Zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ w systemie zamknigtym wg
normy PN-B-02414:1999 - ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Instalacyjne centralnego
ogrzewania piony i podejScia do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PN20.

Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony jest w Dokumentacji Projektowe;j.
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5.1. Préby ci$nienia i izolacje

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur PP PN20 nalezy wykona¢ probe
szczelnosci. Préby ci$nieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla
poszczegblnych etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nienia

na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego.
Instalacj¢ nalezy podda¢ prébom ci§nieniowym:

a) na zimno na cisnienie 0,6MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli po 24
godzinach spadek ci$nienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas préby nalezy przewody odciac
zaworami zaporowymi zamontowanymi w kotlowni.

b) na goraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Urzadzenia nalezy podda¢ prébom cisnieniowym wg DTR producenta.

Przed regulacja gtowic na zaworach termostatycznych, cala instalacje nalezy dokladnie, co
najmniej dwukrotnie przeptukaé. Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 1,5m/s. Na czas
ptukania otworzy¢ zawory spustowe w kottowni.

5.2. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody przechodza przez Sciany lub stropy, pomig¢dzy $cianka rur a
krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przejscia przewoddéw przez
Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych przepustow

p-pozarowych.

5.3. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budowa instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos$¢ eksploatacyjna instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowiazany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia préb szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w spos6b przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociagach:
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- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewoddow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chlodnicze instalacji
powinny réwnocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwiazan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i

odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji.

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w prébie szczelnos$ci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w prébie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji :

= kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

= zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

Na etapie rozruchu :

= gszczegblowy wykaz obwodéw  pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

= inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwiazane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

= roboty budowlane

= instalacja elektryczna
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng cz¢scia dokumentacji
projektowej przedmiaru robét, niezawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w pkt 1.3.
niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz ogdélna. Wymagania przy
odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu rob6t tacznie
z niezbednymi probami i rozruchami prébnymi celem osiagnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

= PN-EN 10242:1999 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

= PN-EN 442-1:1999 — ,,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
= PN-EN 442-2:1999 — ,,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

= PN-90/M-75003 - , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”
= PN-91/M-75009 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

= PN-90/M-75010 — ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.

= PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste”.

= PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

= PN-B-02414:1999 — ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

= PN-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czg$¢ I1.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z
pozniejszymi zmianami do dn.2009.04.07




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

S-04 - Instalowanie wentylacji i klimatyzacji
(CPV 453 312 00-8)
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1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspdlnego stownika zaméwien CPV :

- dostawa i m-z central wentylacyjnych - 1 kpl.

- dostawa i m-z okapu kuchennego - 1 kpl.

- dostawa 1 m-z wentylatora dachowego - 1 kpl.

- dostawa 1 m-z wentylatoréw tazienkowych - 4 kpl.

- dostawa 1 m-z kanaléw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych
- dostawa 1 montaz jednostki zewngtrznej klimatyzacji - 3 kpl.

- dostawa 1 m-z jednostek wewnetrznych kasetonowych - 2 kpl.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —-wymagania ogdélne i sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW

1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robo6t, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do =zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong¢ rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w ST — wymagania ogdélne. Ogdlne
wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sa w pkt
4 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL.

2.1 - KANALY WENTYLACYJNE :
wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4
Kanaty sztywne

Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;j.
Klasa cisnienia A <500 Pa nadci$nienie <500Pa podcisnienie
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Klasa szczelnosci <0,001xp0,651/s (p-cisnienie w Pa),
Kanaty gigtkie
Maksymalna dtugo$¢ kanatéw z przewodoéw gigtkich powinna wynosi¢ 1,5m.

2.2 KRATKI WENTYLACYJNE, NAWIEWNIKI SZCZELINOWE .WYWIEWNIKI
-Kratka wentylacyjna
-Zawory wentylacyjne

UKLAD N1/W1
Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczenia sali narad odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca
kratek nawiewnych umieszczonych w suficie podwieszanym.
Usuwanie powietrza zuzytego odbywaé si¢ bedzie za pomoca kratek wywiewnych
umieszczonych w suficie podwieszanym.
Do poszczegélnych pomieszczen powietrze bedzie przeciagane przy uzyciu kratek
przeciagowych drzwiowych DRR lub za pomoca tulei.

Centrala wyposazona na nawiewie w :

a) sekcje wentylatora
wydajno$é VN=5182 m’/h
sprez dyspozycyjny Ap =360 Pa

a) sekcje filtra kasetowego w klasie G4

b) sekcj¢ nagrzewnicy wodnej,

parametry czynnika grzewczego t,/t,=80/60°C
temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego tn=20°C,
moc nagrzewnicy Q=32,30kW
c) uklad przepustnicy zamykajacej kanal czerpni, w trakcie wylaczenia centrali
wentylacyjnej.
e) chlodnica freonowa Q=32,50kW

Na wywiewie wyposazong w:
d) sekcj¢ wentylatora
wydajno$é Vy=5182 m’/h
sprez dyspozycyjny Ap =280 Pa
e) sekcje filtra kasetowego w klasie G4
f) uklad przepustnicy zamykajacej kanat wyrzutowy, w trakcie wylaczenia centrali
wentylacyjnej.

Zaczerp Swiezego powietrza na potrzeby centrali przez czerpni¢ dachowa. Lokalizacja czerpni
jest zgodna z §152, Rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wyrzut powietrza z centrali za pomoca wyrzutni dachowej. Lokalizacja wyrzutni jest zgodna
z §152, Rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Wentylacja pomieszczen dziala w okresie ich uzytkowania.
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Montaz wszystkich izolacji wykona¢ zgodnie z wlasciwymi instrukcjami montazowymi
producentow.

2.3 REWIZJE

Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy
narzedzi. Miejsce usytuowania otworéw oznakowac i zapewni¢ latwy dostep. Lokalizacja
otworéw - wg rysunkow.

W przewodach o przekroju okraglym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac rewizje okragte ( zdejmowalne zaslepki ). Wymiar klapy na kanatach prostokatnych
powinien by¢ co najmniej o polowe mniejszy niz wymiar kanatu. Dopuszcza si¢ montaz
otworu rewizyjnego na krotszym boku kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostgpu
do rewizji. Przy przepustnicach, wentylatorach kanatowych, tlumikach — zalecane otwory
obustronne.

2.4 MATERIALY NA IZOLACJE :

2.4.1 MATERIALY DO IZOLACJI PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Dostarczone materialy do robét izolacyjnych powinny spetnia¢ n/w wymagania:

- dla izolacji cieplnej instalacji wentylacyjnej czerpnej i klimatyzacyjnej nawiewnej -
plyty na bazie kauczuku syntetycznego o max. wsp. przew. ciepta 0,038W/m*K w temp. 0
st.C ;zakres temperatur pracy :

- 50stC do +105stC; nierozprzestrzeniajacy ognia; bez freonu; kolory czarnego ---
g¢=30mm spetniajaca wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja
cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania:

= -dla izolacji termicznej 1 akustycznej przewodow wentylacyjnych nawiewnych - maty lub
ptyty z welny mineralnej lub waty szklanej o max. wsp. przew. ciepta 0,042W/m*K w
temp. O st.C ;zakres temperatur pracy : -50stC do +50stC; wyréb niepalny; gesto$¢ min.-
36kg/m3 — g=50mm;

= dla izolacji przeciwpozarowej przewodéw wentylacyjnych z ptyt, otulin lub mat z wetny
mineralnej o max. wsp. przew. ciepta 0,035W/m*K w temp. 10 st.C ; gesto$¢ min.-
165kg/m3 ; wyréb niepalny wg klasyfikacji ogniowej opartej na normie PN-93/B-
02862/Az 1:1999 ; klasa A1 wg EN 13501-1;

= grubo$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-B-02421: 2000, PN-77/M-
34030 lub PN EN ISO 12241: 2001;

= maty / plyty izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje
montazu, transportu i sktadowania;

= maty / ptyty izolacyjne z welny mineralnej powinny mie¢ aprobate techniczna ITB i atest
higieniczny wydany dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres
stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi;

= wystarczajaco duzy opér dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego (w tym
przypadku specjalne zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniajacy skuteczna izolacje
przeciwkondensacyjna;
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= wystarczajaco duza odporno$¢  przeciwpozarowa  przy  wykonaniu izolacji
przeciwpozarowej kanaléw wentylacyjnych

Wymagania przy dostawie:
= aprobata Techniczna ITB
= atest higieniczny PZH

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czg¢sci “Wymagania ogélne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzg¢t
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdélnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mloty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprze¢t ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia 1 materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.

Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nast¢pnie
wlozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknigciem, przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzedy w pozycji pionowej na obrzezach $srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie 1 wyladowanie urzadzen i1 kanalow wentylacyjnych nalezy dokona¢ rgcznie 1
powinno odbywac si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatoréw, kratek, ttumikéw, kanatéw
itd. Sktadowanie odbywa¢ si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknigtych lub zadaszonych.

S. PRACE INSTALACYJNE

Po przejgciu budynku nalezy rozpoczal prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z norma - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna
.Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunigcie
nadmiernych zyskow ciepta i dostarczanie §wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a

tym samym stworzenie wlasciwych warunkéw dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym
samym wymog sanitarno —higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujaca norma PN-83/B—
03430.

5.1. MONTAZ URZADZEN WPROWADZAJACYCH POWIETRZE W RUCH
Czerpnie zamontowa¢ na dachu obiektu. Nawiew przy pomocy central wentylacyjnych i
anemostatow, kratek wentylacyjnych pofaczonych kanatami wentylacyjnymi. Wywiew za
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pomoca wyrzutni dachowych, anemostatow wentylacyjnych wywiewnych, kratek
wentylacyjnych.

5.2 KANALY
Kanaty wentylacyjne wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4
Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie

<500Pa podcisnienie
Klasa szczelnosci <0,001xp0,651/s (p-cisnienie w Pa),
Nie stosowa¢ przewodoéw gigtkich. Kanaty wentylacyjne wykonane sa z blachy stalowe;j
ocynkowane typ A —prostokatne i typ Spiro okragte .
Przewody taczone sa za pomoca uszczelek gumowych i §rub, mocowane sa do $cian i stropu
przy pomocy typowych uchwytéw wg KB.
Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez
zataman 1 wgniecen oraz wzerow i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych
elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne. Kanaty zamocowaé¢ sa Kkonstrukcji
budowlanych za pomoca podwieszen i podpér wykonanych z ptaskownikéw lub katownikow.
Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposéb trwaly, sztywny, z
zapewnieniem dostgpu do kolnierzy i srub.

3.3 URZADZENIA

Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji,
przegladéw i napraw, wymian (centrale itd.)

5.4. MONTAZ ELEMENTOW REGULACJI PRZEPLYWU POWIETRZA
Elementy regulacji przeptywu powietrza sa na wyposazeniu anemostatow wywiewnych

5.5. ROBOTY BUDOWLANE

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych ( wywietrzaki , czerpnie, wyrzutnie, kanaty, klapy p.poz. itp.)
powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewngtrzne

powierzchnie otworéw powinny by¢ gltadkie i1 otynkowane. Otwory w S$cianach
konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obciazenia $cian nie byly przenoszone na
przewody 1 elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robdt budowlano-
montazowych i wykonczeniowych

S.6. INSTALACJA AUTOMATYKIISTEROWANIA WENTYLACJA

5.6.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pelnym
zakresie, a w szczegolnosci:

= Montaz kanalowych i sciennych elementéw automatyki

48




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

= Podiaczenie kabli 1 przewodéw do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowiazujacymi
normami.

= Podlaczenie kabli i przewodéw w szatkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf

= Oprogramowanie elementéw automatyki

= Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:

= Sprawdzenie i kontrolg¢ potaczen elementéw automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych

= Ustawienie parametrow regulacji

= Wykonanie niezbg¢dnych testow funkcjonowania systemu

= Sporzadzenie protokotéw rozruchu

= Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie

= Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego

= Konfiguracj¢ systemu

= Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan

= Schematy funkcjonalne

= Zestawienie elementOéw automatyki

= Listg niezbednych sygnatow

= Schematy potaczen elektrycznych w szafach sterowniczych

= Rozmieszczenie elementdw wewnatrz szaf sterowniczych

= Widok elewacji szaf

= Wykaz materialéw

= Liste kablowa

= Instrukcje obstugi systemu

= Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)

= Algorytmy sterowania z nastawami

5.7. IZOLACJE KANALOW WENTYLACYJNYCH

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne prowadzone w obregbie budynku izolowa¢ welna
mineralng 4cm pod ptaszczem z folii aluminiowej . Wszystkie kanaly wywiewne na
odcinkach od wywiewnikéw - do centrali nawiewno-wywiewnej, w ktorej zamontowany jest
wymiennik ciepta izolowa¢ welna mineralna 4cm pod plaszczem z folii aluminiowe;.
Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia nieogrzewane
izolowa¢ welng mineralng grubosci 10cm pod plaszczem z folii aluminowej. W strefach
zewngtrznych gr. izolacji 10cm oraz dodatkowo ochrona w postaci plaszcza blachy

ocynkowanej.

5.8. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI,

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z

AKPiA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

= przeprowadzi¢ regulacj¢ wydatkow z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
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kontrolnymi i na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zalaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.

= instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora

= przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotéw:

= kontrola wykonawstwa mechanicznego

= test funkcjonowania okablowania i potaczen

= Kkontrola potaczen zasilajacych sterujacych

= pomiary izolacji i skutecznos$ci uziemienia

= Kkontrola ustawien

= symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

= gsporzadzone protokotly zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

= kompletacja dokumentacji powykonawczej 1 protokotéw odbioru, przekazanie
inwestorowi.

5.9. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Nadzor technicznych nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjna instalacji
wentylacyjnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM

WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA.

= Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

= Wykonawca jest zobowiazany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

= Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociagach:

v’ kierunki przeptywu,

v’ oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

v' Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okre$li¢c potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a
informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych

v" Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia
wiedzg¢ 1 doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze
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instalacji powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi
odchytkami od wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwiazan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji.

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w prébie szczelnos$ci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w prébie szczelnos$ci rurociagéw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i1 zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegblowy  wykaz  obwodéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwiazane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralna czescia
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogdlna
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- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu rob6t tacznie
z niezbednymi prébami i rozruchami prébnymi celem osiagnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-83/B 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

Wymagania:

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy
odbiorze;

PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996  Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10;

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych;

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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S -05 Instalacje gazowe
(CPYV 45333000-0)
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Instalacja gazowa w budynku wykona¢ z rur stalowych PN-80/H-74219 faczonych przez
spawanie. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

1.1 RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ztaczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.2 ARMATURA

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

1.3 MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociagi stalowe taczone bgda przez spawanie. Przed ukladaniem przewodéw nalezy

sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac
uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementow
muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery, 1 inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac

Kolejnos¢ wykonywania robot:

= Wyznaczenie miejsca ulozenia rur

= Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéow

* Przecinanie rur

= @Gigcie rur stalowych w budynku

= Zalozenie tulei ochronnych

= Utlozenie rur
Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic. W miejscach przejsé¢
przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang
rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubos$¢ Sciany. Przy przej$ciach przez dylatacje tuleje
wykonac z rur stalowych, a przestrzen mi¢dzy przewodem a tuleja wypelni¢ wetna mineralna
lub innym materialem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. Rurociagi taczone beda z
armaturag gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca potaczen gwintowych z
zastosowaniem ksztaltek. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.
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1.4 BADANIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej

powyzej 0*C. Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o
ci$nieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry
pozwala na bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznaé¢ za
pozytywne, jezeli w ciaggu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia. Z proby ciSnieniowe]
nalezy sporzadzi¢ protoko6t

2. KONTROALA JAKOSCI ROBOT

2.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci
Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatléw oraz Roboét. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.

2.2. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I SPRZETU

W przypadku Materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bgdzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystlowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

Materialty posiadajace atest stwierdzajacy ich peilna zgodno$§¢ z warunkami Umowy.
Materialty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

3. OBMIAR ROBOT

3.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Zestawieniu Rzeczowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich Robé6t. Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora Nadzoru. Pomiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia

okreslona w Umowie lub uzgodniong przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

3.2.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAL.OW
Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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3.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robét.

4. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
4.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen umownych Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbidr czegsciowy Robot

- odbidr koncowy Robot.

4.2. ORGANIZACJA PRAC ODBIOROWYCH

Odbidér robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy elementy instalacji zostaly wykonane i zamontowane zgodnie z projektem,
nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robot)
powiadamia Inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru i zawiadamia o zakonczeniu robot.
Przedmiotem odbioru sa te instalacje klimatyzacyjne i technologiczne (elektryczne i
sterowania).

4.2.1. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catos$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

= zgodno$¢ wykonania z projektem,

= uzycie wlasciwych materiatow,

= wykonanie prawidlowych potaczen i1 konstrukcji. Odbiory czgSciowe przeprowadza si¢ w
trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidlowosci dziatania
catego systemu.

4.2.2. ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych
oraz przedstawiciele inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji
wchodza réwniez inne osoby wg zalecen umowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory

techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio,
wowczas protokotly tych odbioréw stanowia zatacznik do protokotu koncowego. Ruch probny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie
dzialania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametréw
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podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez
osoby prowadzace inwestycje.

4.3. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejecia

sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw Przejgcia Robdt

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania nast¢pujacych dokumentéw:

= dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

= uwag i polecen Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowania wykonania tych zalecen, protokotéw
odbioréw czgsciowych robot zanikajacych,

* wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi i
programem zapewnienia jakosci,

= atestow jakosciowych wbudowanych materiatow,

= instrukcji konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen,

= innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego.

4.4. ODBIOR KONCOWY - SWIADECTWO ODBIORU KONCOWEGO

Swiadectwo Odbioru Koncowego bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét
Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnigciu okresu obstugi powykonawczej nastapi po
usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Odbioru wstgpnego oraz tych,
ktore wystapily w Okresie Obstugi Pogwarancyjnej. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t bedzie
dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt.
11.2 powyze;.

5. ROZLICZENIE ROBOT

5.1. USTALENIA OGOLNE

Przyjmuje sig, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w przedmiocie Rob6t co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci i jakie moga
wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja
Ofert¢ Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego oraz na wilasnych
badaniach i wizjach w obiekcie. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Rob6t wykonanych
przez Wykonawce zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny
jednostkowe podane w Kosztorysie. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmuje:

= robocizng bezposrednia,

= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

= wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

= koszty wszelkich uzgodnien,
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= koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty tymczasowego oznakowania robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogélne przedsigbiorstwa Wykonawcy itp.,

= zysk kalkulacyjny zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Umowy w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczen
i gwarancji.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robdt. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. Kazdy wpis do
Dziennika Budowy bgdzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy obiektu

- terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty 1 przyczyny wstrzymania robot

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsSciowych (jesli takie beda wystgpowac) i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora
Nadzoru do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

6.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci Materialéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. b¢da gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Protokotu Odbioru Robét.

6.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej - nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

protokoty przekazania obiektu - Placu Budowy,
protokoty robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesSciowe protokoty z narad i ustalen,
korespondencjg.

6.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty inwestycji nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor Nadzoru bgdzie miat staty
dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostgpnia¢ Zamawiajacemu na
jego zyczenie.

7.NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

7.1. DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen 1 materialow.

7.2. POLSKIE NORMY

PN-B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigcku w pomieszczeniach.
PN-B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-B-0240 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-0141 1: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

7.3 INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Tom II.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z rur PVC produkowanych przez
Wavin Buk.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z rur PP produkowanych przez
Wavin Buk.

Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez
Wavin Buk na $cianach budynkow.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej —Warszawa 1986 r.

COBRTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna

Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na
wyroby firmy Wirsbo.

Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na ztaczki nr
AT/99-02-0740,

Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie).

Przedmiarowy zakres robét i uzytych materialéw — specyfikacja wg KNR. (przedstawione w
kosztorysie Slepym

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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