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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest doprowadzenie wody do komunalnego budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowa-
nego na dziatce Inwestora dla celéw bytowo-gospodarczych.

Woda do omawianego budynku doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociagu biegnacego wzdtuz ulicy nr 1542 o $rednicy 160mm.
Przylacze zaprojektowano z rur PE PN10 SDR17 DN8O0 zgrzewanych i catkowitej dtugosci 24,70 m do budynku w ktérym zostanie
umieszczony wodomierz gtéwny (kottownia- parter). Wiaczenie przytgcza wodociggowego do sieci wykonaé za pomoca nawiertki. Nad
wiaczeniem zastosowac zawér odcinajacy z klinem gumowym wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng. W miejscu przejscia
przytacza wodociggowego przez sciane zewnetrzng budynku oraz strop nalezy wyposazy¢ w rure ochronng stalowg o $r rury ochronnej o
dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzeh miedzy rurami nalezy wypetni¢ materiatlem elastycznym typu silikon
budowlany.

Ze wzgledu na nowo potozong nawierzchnie asfaltowa, przejscie pod drogg nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALKIZACJI SANITARNEJ

Z komunalnego budynku uzytecznosci publicznej odprowadzane bedg $cieki bytowo-gospodarcze (tazienki, WC); fi 160x4,7.

Na zatamaniach kanatéw oraz na tgczeniach zaprojektowano studnie rewizyjne fi 600 zelbetowe z wlazami z zeliwa szarego klasy D400.
Rurociag fi 160 o catkowitej dlugosci 43,50m prowadzony bedzie ze spadkiem i = 1,5% oraz i=2%.

INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU
Przytacze gazu nalezy wykonaé z zastosowaniem rury PE SDR 11 25x3,0 mm, kofAcowy odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do
skrzynki z rur stalowych z izolacja.

- RUROCIAG

Rurociagi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0.9m. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z ka-
mieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szerokos$¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o $cianach pio-
nowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazociag PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z
piasku o grubosci 5 cm, a nad gazocigg nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad utozonym gazociagiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza
0 szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez ka-
mieni i korzeni. Grunt zageszczac warstwami. Zachowaé szczegodlng ostroznosc¢ przy zageszczaniu gruntu wokot tréjnikdw, zaworow i
miejsc wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Przytacze utozone w wykopie powinno mieé niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen
cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od
temperatury montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje sie reduktor | stopnia obnizajacy cisnienie do 0,5 bar. Na budynku montuje sie skrzynke gazowg
600x600x250mm z zaworem gtéwnym, reduktorem Il stopnia o cisnieniu wylotowym 37-45 mbar o przepustowosci 12 kg/h i elektrozawo-
rem systemu BIG Gazex. Po wykonaniu przytgcza nalezy je podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzy-
ciu azotu lub sprezonego powietrza.

- ZBIORNIK PODZIEMNY GAZU
Glebokos¢ wykopu pod zbiornik wynosi 2,20 - 2,40m. Zbiornik ustawia sie na ptycie o wymiarach 4.5 x 1.3 x 0,3m wykonanej z betonu,
ustawionej na warstwie wyréwnawczej chudego betonu i podsypce piaskowo-zwirowej. Minimalne przykrycie zbiornika gruntem - 0.5m.

Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

-instalacje odgromowa odpowiadajaca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z
materiatbw wg PN- 92/E-05009/54.

-ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtaczenie do uziomu otokowego,

-ochrone przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 - poprzez podigczenie do uziomu otokowego.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢€
1 INSTALCJA WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.0502 =
d.1./03 trasa zewnetrznej instalacji wodociggowej 0.050
1|analogia
2 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej instalacji |kpl 1
d.1. kalk. wlasna wodociagowej
1
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 53.00
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad.
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
4|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 22.50
d.1./02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
1 Przyjeto wykonanie reczne 30%
5/KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka bala- |m?2 151.00
d.1./01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
1 szer.1 migleb.do 3.0 m
6|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 5.20
d.1.|01 10 cm
1
7|/KNR 2-28 0501- | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 11.60
d.1.|09
1
8|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 75.50
d.1./01 ty sypkie kat. I-11l
1
9|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 39.40
d.1./02 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV. Przyjeto wykonanie
mechniczne 70%.
10 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 16.90
d.1./02 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV. Przyjeto wykonanie
reczne 30%.
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto §¢
1.2 Przewiert sterowany
11/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 3.40
d.1./02 mi podsiebiernymi o poj.ty/ki
2 0.25 m3 w gr.kat. -1V
12/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 4.50
d.1./04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
2 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozhiérkg
13|KNNR 4 1207- |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 9.00
d.1./02 ziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
2 kat.111-IV
14/KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej|m 9.00
d.1./02 80 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek
2 rur
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 3.40
d.1./05 woéw,wykopdéw obiektowych
2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. IlI-IV
PODSUMOWANIE
Przewiert sterowany
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
1.3 Roboty monta zowe
16|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 2
d.1./02 na zaprawie wapiennej
3
17|KNR 2-19 0119- |Rury ochronne o $r.nom. 150 mm m 2.00
d.1./02
3|analogia
18/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 50.20
d.1./02 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
3
19/KNNR 11 0306- |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. |kpl. 1
d.1./02 160 mm
3
20|KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na |szt. 1
d.1./04 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm
3|analogia
21|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zlacz. 2
d.1./02 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3|analogia §r. zewn. 75 mm
22|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy przytacza wodociagowego utozone- |m 50.20
d.1./01 go w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
3|analogia
23|KNR 2-18 0315- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
d.1.|03
3|analogia
24|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie przytacza wodociggowego o $r. odc.200m 1
d.1./01 nominalnej do 150 mm
3
25|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |1 prob. 1
d.1.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
3
26|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nominalnej |odc 1
d.1.j01 do 150 mm
3
27|KNR 2-19 0119- |Rury ochronne o $r.nom. 150 mm m 9.00
d.1./02
3
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
INSTALCJA WODOCIAGOWA
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢€
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
28|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.016
d.2./03 trasa zewnetrznej instalacji kanalizacja sanitarna
1|analogia
29 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej instalacji |kpl 1
d.2.kalk. wtasna kanalizacji sanitarnej.
1
30|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 81.00
d.2.|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad.
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%
31|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 35.00
d.2.|02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
1 Przyjeto wykonanie reczne 30%
32|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka bala- |[m2 165.30
d.2.|01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
1 szer.1 migleb.do 3.0 m
33|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 6.10
d.2.|03 10 cm - podsypka
1
34|KNNR 4 1411 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 11.50
d.2. 20 cm - obsypka
1
35|KNNR 4 1411 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 12.20
d.2. 20 cm - nadsypka
1
36|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 116.00
d.2.|01 ty sypkie kat. I-11l
1
37|KNNR 1 0214 |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 60.00
d.2. wow,wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV. Przyjeto wykonanie
mechniczne 70%.
38|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 25.30
d.2.|02 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV. Przyjeto wykonanie
reczne 30% .
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2.2 Roboty monta zowe
39|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 43.50
d.2.|02 mm
2
40|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |szt. 1
d.2.|05 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
2 gtebokosé 2 m
41|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm |szt. 3
d.2./06 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
2 za kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokosci
42|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 600 mm w |szt. 3
d.2.|01 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
2 gtebokosé 2 m
43|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m poz.39 =
d.2.|01 43.500
2
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
3.1 Roboty ziemne
44|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.026
d.3./03 trasa zewnetrznej instalacji kanalizacja sanitarna
1|analogia
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
45 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej instalacji |kpl 1
d.3. kalk. wtasna kanalizacji sanitarnej.
1
46|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 10.30
d.3.|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad.
47/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 0.65
d.3.|03 10 cm - podsypka
1
48|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 1.50
d.3./02 15cm
1
49|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 10.30
d.3.|01 ty sypkie kat. I-111
1
50/KNNR 1 0214 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 8.10
d.3. woéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV.
51|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 14.00
d.3./04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 1 km sam.samowytad - wykop pod zbiornik podziemny
gazu
52|KNNR 1 0214 |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 7.00
d.3. woéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V. - - wykop pod
zbiornik podziemny gazu
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
3.2 Roboty monta zowe
53|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. |m 25.70
d.3./0301-02 nom. 25 mm z rur w zwojach
2
54 Montaz zbiornika podziemnego gazu o pj. 4850dm3. kpl. 1
d.3. kalk. wtasna
2
55|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasmg |m 25.00
d.3./01 z tworzywa sztucznego
2
56| KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |1 préb. 1
d.3.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
2
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM



ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|pale szalunkowe stalowe t 0.0030 0.0030
2.|Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, di. 350mm 100 1.5300 1.5300
szt.
3.|klamry ciesielskie kg 38.7930 38.7930
4.|tablica informacyjna do znakowania rurociggéw |szt 1.0000 1.0000
5./ podchloryn sodowy kg 0.5000 0.5000
6.| Tasma ostrzegawcza niebieska z wktadka meta- |m 10.0400 10.0400
lowa (szer. 20 cm)
7.|Tasma ostrzegawcza zétta z wktadkg metalowg |m?2 5.0000 5.0000
(szer. 20 cm)
8.|Piasek naturalny kopany m3 59.4750 59.4750
9.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
10. | kit uszczelniajacy plastyczny asfaltowy kg 54.9000 54.9000
11.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 1.7550 1.7550
12.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 1.1577 1.1577
kL111
13.|bale iglaste obrzynane nasycane k.11 m3 0.0300 0.0300
14.)deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0013 0.0013
kL1
15.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0278 0.0278
20cm iglaste diug. 8.9m
16.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.3801 0.3801
17.|woda z rurociggu m3 2.1750 2.1750
18.|woda z rurociggu m3 18.3600 18.3600
19.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0147 0.0147
20.|ustuga geodezyjna z tyczenie trasy przytacza kpl 1.0000 1.0000
wodociagowego, kanalizacyjnego oraz instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej"
21.|ustuga geodezyjna z tyczenie trasy przytacza kpl 2.0000 2.0000
wodociagowego, kanalizacyjnego oraz instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej™
22.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 4.5000 4.5000
23.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.300- m 9.1800 9.1800
600mm
24.|Rura stal.z/szwem St35 fi 159,0/4,0mm m 9.1350 9.1350
25.|Rura stal.z/szwem St35 fi 159,0/4,0 mm m 2.0300 2.0300
26.|zwezki zeliwne o $r. 80 mm szt. 1.0000 1.0000
27.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 12.6000 12.6000
28.|Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 12200mm__|szt 7.3500 7.3500
29.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 4.0000 4.0000
30.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 44.3700 44.3700
31.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.75x4,5 mm m 51.2040 51.2040
32.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. 25 mm m 26.4710 26.4710
33.|Montaz zbiornika podziemnego gazu o pj. m 1.0300 1.0300
4850dm3.
34.|kr6¢ce zeliwne cisnieniowe przejsciowe typu F- |szt. 2.0100 2.0100
W do rur z tworzyw sztucznych
35.|zasuwy klinowe owalne zeliwne kielichowe na szt. 1.0000 1.0000
ci$nienie 1.0 MPa
36.|zasuwy wodociggowe klinowe owalne kotnierzo- |szt. 1.0000 1.0000
we 0 $r. 80 mm
37.|hydranty zeliwne nadziemne z bocznym wyle- szt. 1.0000 1.0000
wem
38.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt. 1.0000 1.0000
téw o $r. 80 mm
39.|obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt. 1.0000 1.0000
40.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.0000 1.0000
41.|nawiertki zeliwne szt 1.0000 1.0000
42.|obudowy do zasuw szt. 1.0000 1.0000
43.|skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt. 1.0000 1.0000
44.|skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt 1.0000 1.0000
45.|obudowy stalowe do nawiertek szt 1.0000 1.0000
46.|whlazy kanatowe Zeliwne ciezkie 600 mm szt. 4.0000 4.0000
47.|stopnie wkazowe zeliwne szt. 28.5000 28.5000
48.|wsporniki z blachy i stali ksztattowej szt. 6.0300 6.0300
49.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.0400 2.0400
podktadkami M-16
50.|sznur konopny smotowany kg 54.9000 54.9000
51.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 5.1500 5.1500
rzowych $r. 65-80 mm
52.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 0.9570 0.9570
53.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 26.7280 26.7280
54.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka 0.25 m3 m-g 14.4053
2.|koparka 0.25 m3' m-g 0.2139
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0490
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.3249
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 14.2067
6.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4692
7./maszyna do wiercen poziomych m-g 14.0400
8.|zuraw do 5t m-g 8.7800
9.|zuraw samochodowy m-g 14.4900

10.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 14.0400
11.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 2.1030
12.|$rodek transportowy m-g 12.8484
13.|samochdd skrzyniowy m-g 1.7939
14.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.9870
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.4246
16.|Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 6.3200
17.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.7200
18.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 43.2159
19.|prosciarka do rur PE m-g 2.5576
20.|spawarka m-g 14.0400
21.|spawarka spalinowa 300 A m-g 5.4900
22.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 1.1800
23.|agregat pradotwdrczy m-g 1.1800
24.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.0974
RAZEM
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