FIRMA PRODUKCYJNO-UStUGOWO- ul. 11 Listopada 11e/39
HANDLOWA "VITARO" 97-500 Radomsko

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ZIELECIN, GMINA RZASNIA

GMINA RZASNIA

ul. Kosciuszki 16, 98 - 332 Rzasnia

drogowa

Wojciech Jedrzejczyk
STYCZEN 2014

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
STYCZEN 2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie komunalnego budynku uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg towa-
rzyszaca w miejscowosci Zielecin, gmina Rzasnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, obreb 0018 Zielecin, jednostka ewidencyjna: 100905_2
Rzasnia.

POWIERZCHNIA DZIALKI  2084,00 m2

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 531,83 m2

POWIERZCHNIA TARASOW PRZY BUDYNKU 118,85 m2
POWIERZCHNIA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO 9,08 m2

POWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH 597,13 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA POD KOSZE NA ODPADY STALE 2,00 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA POD DROGE GMINNA | POWIATOWA 341,80 m2

Podstawa opracowania:

-Zlecenie od Inwestora

-Projekt budowlany

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny posiada¢ stosowne atesty oraz aprobaty techniczne, ktére zostang przedstawione Ins-
pektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu ich akceptaciji.
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zielecin nawierzchnie.ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.27
d.1./02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1|analogia
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
1.2145111200-0 Roboty ziemne
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 717.98*0.55
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do =394.889
2 1 km sam.samowytad.
3|KNR-W 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kaz- |m3 717.98*0.55
d.1./0109-08 dy nastepny 1 km = 394.889
2 Krotnos¢ = 4
4 Przyjecie ziemi przez lokalne sktadowisko t 717.98*
d.1.|analiza indywi- 0.55*1.8 =
2|dualna 710.800
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢
2|45233200-1 OPASKI, CHODNIKI | DOJ $CIA, UTWARDZENIE POD KOSZE, MIEJSCA POSTOJOWE

-3-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla Vitaro
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
5/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 717.98
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
6|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 717.98
d.2|03 grubos¢ po zageszczeniu - warstwa odsaczajaca
7|/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za m2 717.98
d.2|04 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
8|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 717.98
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 717.98
d.2|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
10|KNR 2-31 0309- |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadrato- |m?2 717.98
d.2|05 wych o grubosci 12 cm z wypethieniem spoin piaskiem -
analogia nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej
PODSUMOWANIE
OPASKI, CHODNIKI | DOJSCIA, UTWARDZENIE POD KOSZE, MIEJSCA POSTOJOWE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
3/45233200-1 KRAW EZNIKI
11|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 585*0.065 =
d.3|04 38.025
12|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 585
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
PODSUMOWANIE
KRAWEZNIKI
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
4/45111000-8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 Wykonanie obsypek z mieszanki humus60%+ m3 118.96
d.4|kalk. wlasna piasek40% ( tereny zielone) z zageszczeniem
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Stownie:

PODSUMOWANIE

KOSZTORYS

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

RAZEM

Lp. Podstawa

Opis

|Jedn.obm. | llo $¢é

Cenajedn. | Warto $é

OGRODZENIE

d.5|kalk. wlasna

Montaz ogrodzenia panelowego

szt

52

d.5|kalk. wiasna

Brama przesuwna o wym. szer.6m x wys. 1.75m z za- |m2

mkiem hakowym

6*1.75*2 =
21.000

d.5|kalk. wlasna

Furtka z paneli z zamkiem elektromagnetyczym - o m2

wym. szer.1m x wys. 1.75m

1*1.75 =
1.750

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

OGRODZENIE

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




zielecin nawierzchnie.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 1202.1436
2./robocizna' szt 52.0000
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Brama przesuwna z zamkiem m2 21.0000 21.0000
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 18.0771 18.0771
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.5210 1.5210
4.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 4.8600 4.8600
5.|Furtka z paneli z zamkiem elektromagnetyczym |m2 1.7500 1.7500
6. kostka brukowa szara szt. |30155.1600 30155.1600
7.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 596.7000 596.7000
8.|Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 228.3894 228.3894
9.|materiaty pomocnicze szt 19.0125 19.0125
10.| miat kamienny t 10.2671 10.2671
11.|mieszanka betonowa m3 39.5460 39.5460
12.|mieszanka piasku z humusem m3 120.1496 120.1496
13.|optata za skltadowanie ziemi t 710.8000 710.8000
14.|panel ogrodzeniowy - komplet szt 52.0000 52.0000
15. |piasek m3 199.6324 199.6324
16.|podmoéréwka - komplet szt 52.0000 52.0000
17.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m' m3 0.0108 0.0108
18.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0432 0.0432
19./woda m3 61.1100 61.1100
20./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 11.8960
2.|Glebogryz.ciggniona(bez ciag.) m-g 11.8960
3. koparka 0.25 m3 m-g 35.9349
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.7438
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6210
6./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 47.3867
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 107.8047
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.8719
9.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.5681

10.|transport” m-g 6.3000
11.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.3809
12.|Walec wibrac.samojezd.7,5t m-g 2.9437
RAZEM

Stownie:
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