SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji grzewczo-chtodniczej w budynku stanowigcym mienie komunalne Gminy
Rzasnia, potozonego przy ul. 1-go Maja 14 w Rzagsni na dzialce ewidencyjnej 931/1 w obrebie

geodezyjnym Rzasnia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg instalacji

centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 100°C i cisnieniu do 1,6 MPa,
od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio ze zrddta ciepta.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
24961000-8 Ptyny chtodnicze

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.
Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpic po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzen instalacji, odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym

w szczegoétowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INlI Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
skfadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspdtpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w peti odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod, i w sposob ciggty bedzie

informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

2.1.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt, i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INL.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacjach

technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Przewody i armatura instalacji grzewczo-chtodniczej

Instalacje grzewczo-chfodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych twardych w pomieszczeniach budynku
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stanowigcym mienie komunalne Gminy Rzasnia potozonego przy ul. 1-go Maja 14 w Rzasni.
Rozprowadzenie rurociggdéw po wierzchu $cian, pod stropem. Rurociggi mocowaé do $cian za pomoca
wspornikéw producenta. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min.0,3%eo.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane i klimakonwektory. Mocowanie
grzejnikdbw za pomocg fabrycznych wieszakdw stanowigcych wyposazenie grzejnika.
Armatura — wszystkie zaprojektowane grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia:

- na zasilaniu zawory termostatyczne z ustawieniem wstepnym i elektryczng gtowicg

termostatyczna,

- na powrocie zawory nastawne proste,

- zawory nastawne,

- zawory zaporowe ze spustem.

— wszystkie zaprojektowane klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w urzadzenia:
- na zasilaniu zawory termostatyczne do uktadéw grzewczo-chtodniczych z ustawieniem
wstepnym i sitownikiem,
- na powrocie zawory odcinajgce,
- pompe do odprowadzania skroplin
— zabezpieczenie przed niskg temperaturg medium na obiegu grzejnikowym

- zawor trojdrogowy przetgczajgcy z napedem
Odpowietrzenie — za pomocg odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych w najwyzszych
punktach instalacji.
Izolacje termiczne. W budynku wykonaé izolacje termiczne rurociggéw przebiegajgcych na parterze
i pietrze. lzolacja termiczna wg WT 2008 prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu
PCV lub z folii aluminiowej.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze byé zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez INI,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, rozladowywania i sktadowania nalezy
zachowac¢ $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy

zabezpieczania fadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane wyposazone w zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi i zawory odcinajgce oraz klimakonwektory wyposazone w
zawory termostatyczne z sitownikiem przeznaczone do ukfadéw grzewczo-chtodniczych. Przewidziano

réwniez zawory tréjdrogowe oraz zawory odcinajgce ze spustem.
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Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur miedzianych twardych. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian pod
stropem parteru.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Niezwitocznie po przeprowadzeniu ptukania, nalezy instalacje napenié
glikolem etylenowym 40%

-instalacje nalezy odpowietrzyc¢,

-badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°c,
-ciSnienie prébne powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego (jego warto$¢ powinna by¢ wyzsza
0 2 bar), lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bar. Przyjeto cisnienie prébne 5 bar (przy zatozeniu ci$nienia
roboczego 3 bar),

-do pomiaru cisnienia roboczego nalezy uzywa¢ manometru pozwalajgcego odczyta¢ bezbtednie
ci$nienie o0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

-wyniki préby szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia,

-z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokodt,

-po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy mozliwie
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

-préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
7.1.1. Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogolng opisujgca:
- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot),
- bhp,
- organizacje ruchu na budowie,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez

Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robaot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagii polecenia INI,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone INI do
ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- proba szczelnosci,

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja.

8. OBMIAR ROBOT

81 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedag wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.
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9.1.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci [INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen

0 pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow, tgcznie z wynikami wykonanych analiz,
protokoty préb cisnieniowych,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego .

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robot".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowe;j

obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-82/B-02403: ,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-B-02421: 2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”".

- PN-EN-ISO 13789: 2001: ,Witasciwosci cieplne budynkoéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.”

- PN-EN 442-1: 1999: ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

- PN-EN 442-2: ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”

- PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

- PN-74/B-01405: ,Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.”

- PN-91/B-02020: ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-H 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg instalacji grzewczo-chtodniczej w budynku stanowigcym mienie komunalne Gminy
Rzasnia, potozonego przy ul. 1-go Maja 14 w Rzagsni na dzialce ewidencyjnej 931/1 w obrebie

geodezyjnym Rzasnia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg instalacji

centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 100°C i cisnieniu do 1,6 MPa,
od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio ze zrddta ciepta.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
24961000-8 Ptyny chtodnicze

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.
Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpic po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzen instalacji, odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym

w szczegoétowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INlI Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
skfadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspdtpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w peti odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod, i w sposob ciggty bedzie

informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

2.1.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt, i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INL.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacjach

technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Przewody i armatura instalacji grzewczo-chtodniczej

Instalacje grzewczo-chfodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych twardych w pomieszczeniach budynku
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stanowigcym mienie komunalne Gminy Rzasnia potozonego przy ul. 1-go Maja 14 w Rzasni.
Rozprowadzenie rurociggdéw po wierzchu $cian, pod stropem. Rurociggi mocowaé do $cian za pomoca
wspornikéw producenta. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min.0,3%eo.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane i klimakonwektory. Mocowanie
grzejnikdbw za pomocg fabrycznych wieszakdw stanowigcych wyposazenie grzejnika.
Armatura — wszystkie zaprojektowane grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia:

- na zasilaniu zawory termostatyczne z ustawieniem wstepnym i elektryczng gtowicg

termostatyczna,

- na powrocie zawory nastawne proste,

- zawory nastawne,

- zawory zaporowe ze spustem.

— wszystkie zaprojektowane klimakonwektory nalezy wyposazy¢ w urzadzenia:
- na zasilaniu zawory termostatyczne do uktadéw grzewczo-chtodniczych z ustawieniem
wstepnym i sitownikiem,
- na powrocie zawory odcinajgce,
- pompe do odprowadzania skroplin
— zabezpieczenie przed niskg temperaturg medium na obiegu grzejnikowym

- zawor trojdrogowy przetgczajgcy z napedem
Odpowietrzenie — za pomocg odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych w najwyzszych
punktach instalacji.
Izolacje termiczne. W budynku wykonaé izolacje termiczne rurociggéw przebiegajgcych na parterze
i pietrze. lzolacja termiczna wg WT 2008 prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu
PCV lub z folii aluminiowej.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze byé zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez INI,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, rozladowywania i sktadowania nalezy
zachowac¢ $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy

zabezpieczania fadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane wyposazone w zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi i zawory odcinajgce oraz klimakonwektory wyposazone w
zawory termostatyczne z sitownikiem przeznaczone do ukfadéw grzewczo-chtodniczych. Przewidziano

réwniez zawory tréjdrogowe oraz zawory odcinajgce ze spustem.
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Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur miedzianych twardych. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian pod
stropem parteru.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Niezwitocznie po przeprowadzeniu ptukania, nalezy instalacje napenié
glikolem etylenowym 40%

-instalacje nalezy odpowietrzyc¢,

-badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°c,
-ciSnienie prébne powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego (jego warto$¢ powinna by¢ wyzsza
0 2 bar), lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bar. Przyjeto cisnienie prébne 5 bar (przy zatozeniu ci$nienia
roboczego 3 bar),

-do pomiaru cisnienia roboczego nalezy uzywa¢ manometru pozwalajgcego odczyta¢ bezbtednie
ci$nienie o0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

-wyniki préby szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia,

-z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokodt,

-po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy mozliwie
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

-préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
7.1.1. Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogolng opisujgca:
- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot),
- bhp,
- organizacje ruchu na budowie,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez

Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robaot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagii polecenia INI,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone INI do
ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- proba szczelnosci,

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja.

8. OBMIAR ROBOT

81 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedag wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.
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9.1.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci [INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen

0 pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodow, tgcznie z wynikami wykonanych analiz,
protokoty préb cisnieniowych,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego .

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robot".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowe;j

obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-82/B-02403: ,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-B-02421: 2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”".

- PN-EN-ISO 13789: 2001: ,Witasciwosci cieplne budynkoéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.”

- PN-EN 442-1: 1999: ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

- PN-EN 442-2: ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”

- PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

- PN-74/B-01405: ,Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.”

- PN-91/B-02020: ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-H 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe.
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