SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji pompy ciepta w budynku stanowigcym mienie komunalne Gminy Rzgsnia,
potozonego przy ul. 1-go Maja 14 w Rzasni na dzialce ewidencyjnej 931/1 w obrebie geodezyjnym

Rzasnia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji w/w rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowa instalacji

technologii pompy ciepta.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wspolny Stownik Zaméwien

45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331200-8 Instalacje: cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45332200-5 Hydraulika,

45332300-6 Ktadzenie wpustow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.
Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji pompy ciepta,

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych elementéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
np.: oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI'i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspétpracowat z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby wykonane instalacje byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
z przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb ciggty bedzie

informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robét, w ktbrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuije

na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt, i byly
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

Materialy uzyte do budowy instalacji powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacjach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
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2.2. Technologia pompy ciepta

Do wykonywania rob6ét mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

Rury i taczniki:

Instalacje pompy ciepta do rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych.

Armatura odcinajaca, zwrotna, regulacyjna i filtracyjna itp.

* wedtug przedmiaru robot

Urzadzenia:

= pompa ciepta, o mocy 8 kW,

= bufor o pojemnosci 220 dm?®,

= pompy obiegowe wg projektu lub innego producenta o okreslonych parametrach pracy,

= naczynie przeponowe wg projektu lub innego producenta o okreslonych parametrach pracy,
Urzadzenia i armatura zabezpieczajgca, kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna:

wedtug projektu lub innego producenta krajowego lub zagranicznego spetniajagca wymogi i za zgodg
Inspektora nadzoru.

Instalacja pompy ciepta w zakresie okreslonym w przedmiarze robét.

Izolacje termiczne rurociggow:

« otuliny polietylenowe jednowarstwowe o grubosci wg obecnie obowigzujacych norm,

« otuliny izolacyjne powinny posiada¢ swiadectwo oceny higienicznej,

« otuliny izolacyjne powinny posiada¢ trwate oznakowanie zawierajgce: znak producenta, rodzaj
surowca, podstawowe wymiary, date produkcji,

« otuliny izolacyjne powinny by¢ odporne na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej

(80°C) i posiadac¢ trwatos¢ nie krétsza niz trwatos¢ izolowanego rurociagu,

« otuliny izolacyjne powinny by¢ chemicznie obojetne w stosunku do izolowanego rurociggu;

nietoksyczne; odporne na chemiczne dziatanie wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd
opadowych. Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy
zachowaé¢ s$rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy

zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robédt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia INI beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Instalacja pompy ciepta

Wymagania og6line

Budowa instalacji pompy ciepta w budynku stanowiacym mienie komunalne Gminy Rzas$nia, potozonego przy
ul. 1-go Maja 14 w Rzasni na dziatce nr ewid. 931/1 obreb Rzasnia .



SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie dokonany montaz instalacji w pomieszczeniach pomp

ciepta.

Montaz urzadzen:

= Pompe dostarczy¢ w catosci,

= Bufor dostarczy¢ w catosci, montaz izolacji po wstawieniu do pomieszczenia,

= Pompy ciepta potaczy¢ z instalacja, c.0. zgodnie projektem i z dostarczong przez producenta
Dokumentacja Techniczno — Rozruchowa,

= Naczynie wzbiorcze przeponowe montowac do instalacji po wykonaniu préby szczelnosci
i wyptukaniu instalacji,

= Przed zamontowaniem naczynia przeponowego do instalacji nalezy sprawdzic¢ wielkos¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. Winno by¢ ono réwne cisnieniu statycznemu w miejscu
przytaczenia +10%

Montaz rurociagéw pomp - wykonac¢ z rur miedzianych twardych,

* Rurociagi poziome ukfadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy, tak by umozliwi¢

odpowietrzanie i odwadnianie ztadu,

* Rurociagi poziome mocowaé do $cian na uchwytach umozliwiajacych ich swobodne przesuwanie sie

dla skompensowania wydtuzen termicznych; odstepy miedzy podporami winny by¢ zgodne z podanymi

w tabeli 11-1 ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II"

* Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach,

* Przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonac w klasie

odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody,

* Po dokonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe i rozdzielacze oczysci¢ mechanicznie do 3° czystosci

i zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg ftalowo-miniowg 60%.

Montaz armatury i osprzetu

* Przed montazem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ oraz dokonac proby

otwarcia i zamkniecia.

* W miejscach wskazanych na schemacie technologicznym zamontowac termometry i manometry oraz

inne przyrzady pomiarowe, na skalach przyrzadéw pomiarowych kolorem czerwonym zaznaczy¢

parametry maksymalne na jakie pracuje instalacja

» Montaz armatury kontrolno-pomiarowej wykona¢ nalezy po dokonaniu préby szczelnosci

Montaz automatyki sterujacej pracg pomp

* Przed przystgpieniem do montazu regulatoréw i czujnikéw sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy.

» Montaz przeprowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta.

» Montaz, uruchomienie i regulacje regulatoréw przeprowadzi¢ moze tylko autoryzowany serwisant.

 Czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowa¢ wedtug projektu.

Montaz izolacji termicznej rurociggow

* Montaz izolacji rozpoczaé po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych

préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru,

+ Otuliny i ksztattki izolacyjne powinny by¢ doktadnie dopasowane do izolowanych elementéw,
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» Krawedzie stykéw wzdtuznych i czotowych otulin i ksztattek powinny zapewnia¢ optymalne ztozenie
potowek otuliny na styku wzdtuznym oraz sasiednich otulin na stykach czotowych,

« Styki wzdluzne sasiednich otulin musza by¢ przesuniete wzgledem siebie - nie moga by¢ usytuowane
w jednej linii,

* Luki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do
kata giecia tuku wycinanymi z prostego odcinka otuliny,

* Izolacje mocowac¢ na rurociggach za pomoca opasek z tasm tworzywowych z zapinkami, tasm
tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnym z wymaganiami producenta; stosowac takq iloé¢
opasek, ktora zapewni trwatos¢ zamocowania izolacji na czas trwania eksploatacji instalacji

« Styki wzdtuzne i czotowe elementoéw izolacyjnych doszczelni¢ odpowiedniej szerokosci tasmami
tworzywowymi lub za pomocag klejenia

» Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ za pomocg rozet, mankietéw z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;
mocowanymi opaskami z tasmy aluminiowej lub tworzywowej

Préba szczelnosci na zimno i ptukanie instalacji grzewczej

* Préby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.

* Prébe szczelnosci przeprowadzic, nalezy przed wykonaniem izolacji termicznej,

* Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje wyptuka¢ wodg przez napuszczeni i spuszczenie,
» Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napetni¢ wodg z glikolem (stezenie 47%),

* Na 24 godziny przed planowang prébg szczelnosci instalacja powinna byé napetniona roztworem
i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu instalacji.

» Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do préby szczelnosci nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze i za
pomocg recznej pompy ttokowej podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢ cisnienie
do wartosci 0,3 MPa.

» Wynik préby szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze
spadku cisnienia; na potgczeniach szwach i dfawicach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia,

* Po pozytywnie dokonanej probie szczelnosci instalacje pozostawi¢ zalang woda z glikolem.

Badanie szczelnosci i dziatania

* Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji, nalezy na regulatorach pracy pompy ciepta
dokonac¢ stosownych nastaw zgodnych z parametrami na jakie ma pracowac instalacja.

» Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym dokonac¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku badan
zabezpieczen instalaciji.

* Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu pompy przy maksymalnych parametrach
obliczeniowych (45/35°C)

* Przed przystgpieniem do préby na goraco pompa ciepta powinna pracowac przez 72 godziny

+ Podczas proby nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic; wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usuna¢

» Sprawdzi¢ przez dokonanie symulacji dziatanie zaworéw bezpieczenstwa, sygnalizacji alarmowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.
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+ Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

» Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

* Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

» Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiég, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
7.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
i Ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robét (terminy, spos6b prowadzenia robdt),
- bhp,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania
poszczegbinych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i

magazynowania.
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7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda dostarczone INI przez

Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym , bezpo$rednio jeden pod drugi, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia INI,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone INI
do ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji przewodow,
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- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- préba szczelnosci,

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indzie;
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robot

9.1.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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9.1.4. Odbiodr ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen

0 pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegébtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodoéw, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
protokoty prob cisnieniowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
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SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny roboét".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena jednostki obmiarowe;

obejmuje elementy wyszczegblnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-82/B-02403: ,0Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-B-02421: 2000: ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.

- PN-EN-ISO 13789: 2001: ,Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.”

- PN-EN 442-1: 1999: ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

- PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

- PN-74/B-01405: ,Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.”

- PN-91/B-02020: ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-87/B-03433: ,Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — mont, cz. Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe.
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